



**DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

Direzione - Politiche Educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale - DIR0100

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99900506

Del 21-02-2022

Registro Unico n. 492
del 25/02/2022

Protocollo n. 0037309 del
25/02/2022

Responsabile dell'istruttoria
Ylenia Canali

Responsabile del procedimento
Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data
25/02/2022
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data
25/02/2022
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in
data 25/02/2022

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: EE 18 1041 - CUP: F85B18005630003 - CIG: 903747584B - L.S. F. D'ASSISI, VIALE DELLA PRIMAVERA, 207 - ROMA - LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE DEL 11.09.2020, N. 120 E SS.MM.II. - IMPRESA INDIVIDUALE PERRONE CLAUDIO - IMPORTO SPESA EURO 266.121,45 (IVA 22 PER CENTO E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - IMPEGNO SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;



Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 28.04.2021 avente ad oggetto: Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28/05/2021 avente ad oggetto: Adozione del bilancio di previsione 2021-2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021- 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28.06.2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30/07/2021 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 14.09.2021 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.";

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto "Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano – ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii – del Decreto del Sindaco n. 103 del 13 settembre 2021, recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa–Approvazione in via d'urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.";

Visto il DECRETO del Sindaco Metropolitano N. 112 del 22.09.2021 avente ad oggetto "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto "Variazione



al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 47 del 29.11.2021 avente ad oggetto Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.;

visto l'art. 163, commi 1, 3 e 5 lett. b) del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 309 del 30-12-2021, con cui è stato disposto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

Vista la Circolare CMRC-2022-0000001 del 04.01.2022 a firma del Ragioniere Generale Dr. Marco Iacobucci avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2022 – Indirizzi operativi";

Premesso:

che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, si è proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

che, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018- 2020, con riferimento ad alcuni piani regionali, su richiesta delle relative Regioni;

che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101, si è proceduto al finanziamento del primo piano di interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111, si è proceduto alla ripartizione tra le Regioni della somma complessiva di € 98.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della citata legge n. 145 del 2018, per le annualità 2019, 2020 e 2021 e alla definizione dei criteri per l'individuazione degli enti locali beneficiari;

che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del richiamato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111, gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio venivano individuati previo avviso pubblico nazionale, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto;

che, con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 15 gennaio 2020, n. 4, veniva indetta una selezione pubblica per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;

che, con avviso pubblico del 16 gennaio 2020, prot. n. 532 veniva indetta procedura selettiva per l'individuazione degli enti locali da ammettere a finanziamento;

che, sulla base dei criteri definiti dal predetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111, sono state definite le relative graduatorie regionali suddivise per



Comuni e Province/Città metropolitane approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 15 aprile 2020, n. 90;

atteso che ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 1111 del 2019, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione sarebbero stati finanziati gli interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, definiti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati dal Ministero dell'istruzione agli enti locali beneficiari e alla Regione Valle d'Aosta nonché le modalità di monitoraggio degli interventi oggetto di finanziamento;

ATTESO pertanto che con successivo Decreto n. 43/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 236 del 23 settembre 2020 recante “Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio”, c.d. Finanziamento Il piano antincendio, il Ministero dell'Istruzione ha individuato gli interventi da ammettere a finanziamento, tra i quali risultavano n. 13 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 con un cofinanziamento pari ad € 3.200.000,00, tra i quali risultava inserito l'Intervento “CUP: F85B18005630003 – Roma – L.S. Francesco D'Assisi, Viale della Primavera, 207 – Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del C.P.I. - per l'importo di € 500.000,00”;

considerato che ai sensi dell'Art. 2 (Termine per l'aggiudicazione dei lavori) del Decreto n. 43/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 236 del 23 settembre 2020 “Gli enti locali individuati quali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B al presente decreto sono tenuti ad aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno dall'avvenuta pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal contributo concesso. 2. Il termine di cui al comma 1 si intende rispettato con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori[.]”

che, con nota prot. CMRC-2020-0137223 del 29/09/2020, il Direttore dell'allora Dipartimento III (oggi Dipartimento I) richiedeva l'anticipo all'annualità 2020 del Programma Triennale 2020 - 2022 di n. 4 interventi finanziati e già previsti nell'annualità 2021 e 2022 ed il loro inserimento nell'Elenco Annuale 2020, e l'inserimento in bilancio delle risorse relative a n. 5 interventi interamente finanziati dal Ministero dell'Istruzione che non necessitavano di essere inclusi nel programma Triennale in quanto lavori al di sotto di € 100.000,00 ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

che, pertanto con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 05/10/2020 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.", gli interventi in parola venivano inseriti nel Bilancio finanziario annualità 2020;

che, pertanto, con determinazione dirigenziale R.U. n. 3780 del 04.12.2020 dell'allora Dipartimento III Servizio n. 3 (oggi Dipartimento I – Direzione) si è provveduto ad accertare sul relativo capitolo di entrata - 403040 - (ex TRMIUR) - ART. 6 - B.E. 2020 - l'importo di €. 1.300.000,00 finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 43-2020;

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4194 del 23.12.2020 veniva approvato il quadro economico dell'intervento “CIA: EE 18 1041 - CUP: F85B18005630003 – Roma – L.S. Francesco D'Assisi, Viale della Primavera, 207 – Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del C.P.I.” trasmesso, dall'allora Servizio n. UD1 EST dell'allora Dipartimento III (oggi Dipartimento I Servizio n. 1 EST), con nota Prot. CMRC- 2020- 0178892 del 11/12/2020 per l'importo di € 500.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
-------------	---------



Importo lavori soggetti a ribasso (comprensivo delle spese relative al costo del personale art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016)	€ 377.221,32
Totale lavori a base d'asta	€ 377.221,32
Fondo ex art. 113 c. 2 Dlgs 50/2016	€ 6.789,98
IVA sui lavori 22%	€ 82.988,69
Spese tecniche, acquisizione parere, progetto esecutivo, scia (comprensivo di Spese CNPAIALP e IVA)	€ 31.282,48
Imprevisti	€ 1.717,53
Importo Totale	€ 500.000,00

che con la medesima Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4194 del 23.12.2020 veniva preso atto che la somma di € 500.000,00 necessaria al finanziamento dell'intervento in parola risultava così imputata:

- quanto ad € 100.000,00 - capitolo 202043 - art. 36 - EF 2020 - prenotazione n. 80288/2020;
- quanto ad € 400.000,00 - capitolo 202043 - art. 701 - EF 2020 - prenotazione n. 80344/2020;

che nell'Esercizio finanziario 2020 non era stato possibile procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in parola;

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 268 del 02.02.2021 veniva approvato l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 11/09/2020 n. 120, del servizio tecnico per l'esecuzione della progettazione esecutiva ed acquisizione dei pareri e /o nulla osta nell'ambito dell'intervento "CIA: EE 18 1041 - L.S. D'Assisi Viale della Primavera – Roma – Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del C.P.I.";

che, con la medesima Determinazione Dirigenziale R.U. n. 268 del 02.02.2021 il suddetto servizio veniva affidato alla società Polis Consulting srl, con sede in via Pontina KM 29,300 - Pomezia – C.F.:13541711001, per l'importo di € 29.436,50 ripartito secondo il seguente quadro economico:

Descrizione	Importo
Importo servizi a base d'asta	€ 24.655,17



Totale servizi soggetti a ribasso	€ 24.655,17
A detrarre ribasso d'asta del 5,901 %	€ -1.454,90
Importo lavori contrattuale	€ 23.200,27
Oneri per cassa previdenziale	€ 928,01
IVA sui lavori 22 %	€ 5.308,22
Importo totale	€ 29.436,50

che, con la citata Determinazione Dirigenziale R.U. n. 268 del 02.02.2021 veniva altresì impegnata la somma di € 29.436,50 in favore della società Polis Consulting srl così come riportato:

- quanto ad € 3.383,50 - capitolo 202043 - art 36 - BE 2020 - Impegno n. 103936/2/2020;
- quanto ad € 26.053,00 - capitolo 202043 - art 701 - BE 2020 - Impegno n. 103957/2/2020;

che con nota, del 28.02.2021 l'allora Direttore del Dipartimento III, Ing. Giuseppe Esposito richiedeva, tra gli altri, l'inserimento nell'Elenco Annuale 2021, degli interventi di "Adeguamento alla normativa Antincendio degli Edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Livello C del D.L. 21.03.2018" di importo inferiore superiore ad € 100.000,00;

che pertanto in sede di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con D.C.M. n. 22/2021, gli interventi sopra menzionati venivano approvati ed inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP.le 2021/2023, E.A. 2021;

che gli stessi sono stati finanziati con le somme allocate nel Bilancio finanziario 2020 e imputate, in sede di conto consuntivo 2020, in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex L. 118/2011 e ss.mm. e ii. nel FPV 2021;

atteso che per l'aggiudicazione dell'Intervento in parola non sono stati rispettate le tempistiche previste nel sopra richiamato decreto Ministeriale n. 43/2020 e che il Ministero non ha concesso una proroga con conseguente perdita del finanziamento;

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4037 del 25.11.2021 del Dipartimento I Servizio n. 1 Est veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento "ROMA - LS Francesco d'Assisi – Viale della Primavera – Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del CPI - CIA: EE 18 1041 - CUP F85B18005630003, per un importo complessivo di € 415.896,14, inferiore di € 84.103,86 rispetto all'importo originariamente previsto pari ad € 500.000,00;

che, tale minore spesa è stata determinata dalla puntuale attività progettuale svolta dalla Polis Consulting srl società di progettazione esterna incaricata, in recepimento delle prescrizioni riportate nel nulla osta di fattibilità sul progetto rilasciato dai Vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011.



La variazione dei costi non ha comportato una sostanziale modifica del contenuto tecnico del progetto;

atteso, che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 136 del 26.11.2021 veniva approvato, tra gli altri, lo studio di fattibilità dell'intervento "ROMA - LS Francesco d'Assisi - Viale della Primavera – Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del CPI. CIA EE 18 1041 – CUP F85B18005630003, per l'importo complessivo di € 415.896,14, confermandone la presenza nel Programma triennale 2021/2023, Elenco annuale 2021;

che pertanto con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29.11.2021 avente ad oggetto Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L., si è provveduto a sostituire la quota parte di finanziamento a carico del MIUR con fondi propri dell'Amministrazione e a prendere atto, con riferimento all'intervento in parola, che l'importo del progetto risultava rimodulato per l'importo complessivo di € 415.896,14;

atteso che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3071 del 10.09.2021 veniva nominato RUP dell'intervento "CUP: F85B18005630003 – Roma – L.S. Francesco D'Assisi, Viale della Primavera, 207 – Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del C.P.I.", l'Ing. Andrea Lanzi Funzionario Tecnico Laureato in forze presso il Servizio n. 1 EST "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione – Edilizia Scolastica – Zona Est" del Dipartimento I;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4672 del 28.12.2021 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento "CIA: EE 18 1041 – CUP: F85B18005630003 – Roma – L.S. Francesco D'Assisi, Viale della Primavera, 207 – Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del C.P.I.", redatto dalla Società POLIS CONSULTING SRL ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per un importo complessivo di € 415.896,14 con il seguente quadro economico:

LAVORI	IMPORTO
A1 - Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 96.669,91 per spese relative al costo del personale – art. 23 co. 16 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)	€ 290.901,16
- OG1 € 187.389,10	
- OS3 € 49.828,07	
- OS 30 € 53.983,99	
A2 – Importo SICUREZZA lavori non soggetto a ribasso di cui:	€ 12.695,32
- Oneri per la sicurezza OG 1 € 8.934,56	
- Oneri per la sicurezza OS 3 € 1.798,99	



- Oneri per la sicurezza OS 30 € 1.961,77	
Importo Totale lavori a base d'asta	€ 303.596,48
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Fondo per funzioni tecniche 1,8% (art 113 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016. e dell'art.2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi) Quota relativa all'80% di € 5.464,74	€ 4.371,79
Fondo per funzioni tecniche 1,8% (art 113 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016. e dell'art.2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi Quota relativa al 20% di € 5.464,74	€ 1.092,95
- Quota residuale economia 0,2%	€ 607,19
Spese tecniche, acquisizione parere, progetto esecutivo, scia (comprensivo di Spese CNPAIALP e IVA)	€ 29.436,50
Imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 10.000,00
IVA sui lavori (22%)	€ 66.791,23
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 415.896,14

che con la suddetta Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4672 del 28.12.2021 veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto acquisito agli atti, nonché le condizioni particolari e i termini ivi previsti;

che con la citata Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4672 del 28.12.2021 veniva altresì approvato, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, così come emendato dal D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021, e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 303.596,48 (di cui € 12.695,32 non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza) ed € 96.669,91 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso;

che con la medesima Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4672 del 28.12.2021 veniva inoltre dato atto che l'importo complessivo di € 415.896,14 trovava copertura finanziaria così come di seguito distinto:

- Quanto ad € 347.894,00 creditore/debitore da individuare (impegno n. 862/0/2021) - Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2021 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;



- Quanto ad € 22.493,71 creditore/debitore da individuare (impegno n. 103957/3/2020) - Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2020 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;
- Quanto ad € 3.559,29 per imprevisti (impegno n. 103957/4/2020) Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2020 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;
- Quanto ad € 6.440,71 per imprevisti (impegno n. 3782/0/2021) Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2021 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;
- Quanto ad € 4.371,79 per diversi/incentivi fornitore 101(impegno n. 3783/0/2021) Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2021 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;
- Quanto ad € 1.092,95 per diversi/incentivi fornitore 104 (impegno n. 3784/0/2021) Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2021 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;
- Quanto ad € 607,19 per economia incentivi fornitore 105 (impegno n. 3785/0/2021) Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2021 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;
- Quanto ad € 26.053,00 - impegno n. 103957/2/2020 - assunto con D.D. R.U. n. 268 del 02.02.2021 in favore di POLIS CONSULTING S.R.L. A SOCIO UNICO;
- Quanto ad € 3.383,50 - impegno n. 3311/0/2021 - - assunto con D.D. R.U. n. 268 del 02.02.2021 in favore di POLIS CONSULTING S.R.L. A SOCIO UNICO;

che la SUA della Città metropolitana di Roma, Servizio n. 1 “ SUA - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”, su incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha provveduto a creare sul Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale una procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e ad inoltrare, nel medesimo ambiente, in data 23.12.2021 la Lettera d'invito a n. 25 operatori economici selezionati secondo quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale R.U. 2828 del 15.10.2020 di modifica delle Determinazioni Dirigenziali R.U. 3833 del 03.10.2019 e R.U. 2237 dell'11.09.2020 aventi ad oggetto: “Affidamento appalti lavori mediante procedure diverse da quelle aperte o ristrette” e dal relativo bando per la formazione di un elenco di operatori economici denominato "Albo Lavori Pubblici" sul Portale Telematico delle gare della Città metropolitana di Roma;

che nel termine perentorio indicato nella Lettera d'invito (entro e non oltre le ore 09.00 del 17.01.2022), risultavano pervenute sulla piattaforma telematica “Portale gare della Città Metropolitana di Roma”, con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 16 (sedici) offerte telematiche trasmesse dalle imprese di seguito riportate:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Data ricezione
ECOFASST SISTEMA SRL	05296881005	PI000210-22	07/01/2022 09:40:01
NOVATECH SRLS	07654051213	PI000377-22	11/01/2022 13:29:27
AVC	12505231006	PI000475-22	12/01/2022 15:00:16
M.I.T. SRL	10869151000	PI000558-22	13/01/2022 11:01:48
TUTINO GROUP SRL	07741571215	PI000575-22	13/01/2022 12:22:43



ALFA TERMICA SRL	07147070630	PI000580-22	13/01/2022 13:27:15
Brain	06370150630	PI000598-22	13/01/2022 18:33:30
EDILCOP SRL	08095670587	PI000633-22	14/01/2022 11:17:17
MATI GROUP S.p.A. a socio unico	02229530734	PI000637-22	14/01/2022 11:40:14
G.I. GENERAL IMPIANTI SRL	04788971002	PI000656-22	14/01/2022 15:09:01
EDIL-IN SRL	03866500584	PI000658-22	14/01/2022 15:20:12
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	09879231000	PI000666-22	14/01/2022 16:51:23
Edilerica Appalti e Costruzioni Srl	03882780582	PI000671-22	14/01/2022 17:31:23
DI PUORTO COSTRUZIONI S.R.L.	03219230616	PI000675-22	14/01/2022 18:46:40
BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL	07858181006	PI000685-22	15/01/2022 15:14:07
PERRONE CLAUDIO	*****	PI000689-22	16/01/2022 17:05:48

che in data 17.01.2022 presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - Roma, si riuniva il seggio di gara presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Claudio Carrino, in veste di segretario verbalizzante, che procedeva in modalità virtuale sulla piattaforma telematica portale gare CMRC alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti;

il Seggio dichiarata, l'ammissione di tutti i n. 16 concorrenti procedeva all'apertura della busta economica e, sempre in ambiente telematico, alla visualizzazione ed alla verifica formale dell'offerta economica trasmessa, nonché alla constatazione del ribasso percentuale offerto;



il Seggio inoltre, procedeva alla valutazione di congruità delle offerte che presentavano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nonché all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia;

esaurite le operazioni di cui sopra, il Presidente del seggio di gara, dava atto della graduatoria e, contestualmente dichiarava la **proposta di aggiudicazione** a favore dell'Operatore Economico **PERRONE CLAUDIO** impresa individuale, con sede legale a Ciampino (RM), Via G. Marconi, n. 3 - C.A.P.: 00043 - C.F.***** – con un **ribasso percentuale** offerto pari al **29,3791%** ed un conseguente **importo contrattuale**, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a **€218.132,34=** (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 2.600,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 96.700,00, pressochè uguali al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara € 96.669,91);

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 83 del 21.01.2022 del Dipartimento 1 Servizio m. 1 Est veniva approvata, ai sensi dell'art. 33 comma 1 Del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione formulata dalla SUA in data 17.01.2022 e pertanto di provvede all'aggiudicazione della gara di appalto relativa all'intervento "CIA: EE 18 1041 – CUP: F85B18005630003 - L.S. F. D'Assisi, Viale della Primavera, 207 – Roma – Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del C.P.I.", ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'Operatore Economico **PERRONE CLAUDIO** impresa individuale, con sede legale a Ciampino (RM), Via G. Marconi, n. 3 - C.A.P.: 00043 - C.F. ***** – con un **ribasso percentuale** offerto pari al **29,3791%** ed un conseguente **importo contrattuale**, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € **218.132,34=** (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 2.600,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 96.700,00, pressochè uguali al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara € 96.669,91);

che con nota telematica pubblicata sul portale della Città Metropolitana di Roma Capitale Registro di Sistema n. PI001210-22 del 21.01.2022, veniva comunicata, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. è stato verificato mediante apposita dichiarazione resa dal legale Rappresentanti del Consorzio in sede di istanza di partecipazione alla procedura di gara in parola;

che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. è acquisita agli atti del Servizio idonea dichiarazione, resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi, dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

atteso, altresì, che il Dott. Paolo BERNO, Direttore del Dipartimento I attesta l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il Rappresentante Legale del Consorzio e con le figure professionali che possono impegnare le Società verso l'esterno;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;



Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che la spesa di euro € 370.387,71 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043/701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS
CCA	--	200501
Eser. Finanziario	2021	--
Numero	4627	--
Importo	€ 266.121,45	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043/701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS
CCA	--	200501
Eser. Finanziario	2021	--
Numero	4628	--
Importo	€ 81.772,55	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
----------	---	----------------------------------



Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043/701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS
CCA	--	200501
Eser. Finanziario	2020	--
Numero	103957	--
Importo	€ 22.493,71	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori "L.S. F. D'Assisi, Viale della Primavera, 207 – Roma – Lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del C.P.I." - CIA: EE 18 1041 – CUP: F85B18005630003, disposta su proposta del R.U.P. Ing. Andrea Lanzi con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 83 del 21.01.2022 del Dirigente del Dipartimento I Servizio n. 1 EST, Arch. Valerio Cammarata, in favore dell'operatore economico **PERRONE CLAUDIO** impresa individuale, con sede legale a Ciampino (RM), Via G. Marconi, n. 3 - C.A.P.: 00043 - C.F. ***** – con un **ribasso percentuale** offerto pari al **29,3791%** ed un conseguente **importo contrattuale**, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € **218.132,34=** (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in



materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 2.600,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 96.700,00, pressoché uguali al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara € 96.669,91), oltre € 47.989,11 per IVA 22% per un importo complessivo pari ad € 266.121,45;

2. di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 2) all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza, in capo all'impresa individuale **PERRONE CLAUDIO**, con sede legale a Ciampino (RM), Via G. Marconi, n. 3 - C.A.P.: 00043 - C.F. *****, delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4, co. 1 della L. 120/2020, si procederà, entro i successivi 60 gg, con la stipula del relativo contratto in modalità elettronica a pena di nullità, a cura dell'ufficio rogante in forma pubblica amministrativa;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 321 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

5. di dare atto che l'impresa individuale **PERRONE CLAUDIO**, con sede legale a Ciampino (RM), Via G. Marconi, n. 3 - C.A.P.: 00043 - C.F. *****, affidataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato, che intende subappaltare o concedere in cottimo, (ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) le seguenti lavorazioni: OG1 nel limite del 40% - OS3-OS30 al 100%";

6. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 lett. a) della Legge 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà alla consegna in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

7. di dare atto che al momento della consegna dei lavori il Direttore dei lavori dovrà acquisire apposita dichiarazione nella quale l'Impresa appaltatrice attesti "in maniera analitica e puntuale" le lavorazioni che intende eventualmente affidare in subappalto non essendo sufficiente, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 105, comma 4, lett.c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. un richiamo generico alla categoria dei lavori oggetto dell'appalto;

8. di dare atto che l'impresa affidataria potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori indicato nel CSA, dando atto, altresì, che la misura dell'anticipazione, ai sensi di quanto previsto dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21 del 2021 può, essere incrementata, a discrezione della Stazione appaltante, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, fino al 30%;

9. di dare atto che la spesa complessiva di € 415.896,14 è imputata come segue:

- quanto ad € 266.121,45, IVA 22% inclusa, a favore dell'Impresa Individuale **PERRONE CLAUDIO**, con sede legale a Ciampino (RM), Via G. Marconi, n. 3 - C.A.P.: 00043 - C.F. ***** - al Capitolo 202043 - art. 701 - F. 2021 - CDR 9100 (DIR0100) centro analitico 1331 - impegno n. 4627/0/2021;
- quanto ad € 104.266,26 relativi all'economia di gara (€ 85.464,14 per economie da lavori ed € 18.802,19 per economie da IVA), alla voce creditore/debitore da individuare - al Capitolo 202043 - art. 701 - E.F. 2021 CDR 9100 (DIR0100) centro analitico 1331- per € 81.772,55 impegno n. 4628/0/2021 ed € 22.493,71 impegno n. 103957/3/2020, da accantonare per eventuali modifiche



- contrattuali, come previsto dall'art.106 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- quanto ad € 3.559,29 per imprevisti (impegno n. 103957/4/2020) Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2020 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;
 - quanto ad € 6.440,71 per imprevisti (impegno n. 3782/0/2021) Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2021 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;
 - quanto ad € 4.371,79 per diversi/incentivi fornitore 101(impegno n. 3783/0/2021) Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2021 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;
 - quanto ad € 1.092,95 per diversi/incentivi fornitore 104 (impegno n. 3784/0/2021) Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2021 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;
 - quanto ad € 607,19 per economia incentivi fornitore 105 (impegno n. 3785/0/2021) Capitolo 202043, art. 701 - E.F. 2021 - Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331;
 - quanto ad € 26.053,00 - impegno n. 103957/2/2020 - assunto con D.D. R.U. n. 268 del 02.02.2021 in favore di POLIS CONSULTING S.R.L. A SOCIO UNICO;
 - quanto ad € 3.383,50 - impegno n. 3311/0/2021 - - assunto con D.D. R.U. n. 268 del 02.02.2021 in favore di POLIS CONSULTING S.R.L. A SOCIO UNICO;

10. di precisare che il debito di cui trattasi per l'importo complessivo di € 266.12,45, come sopra dettagliato, a favore dell'impresa individuale **PERRONE CLAUDIO**, con sede legale a Ciampino (RM), Via G. Marconi, n. 3 - C.A.P.: 00043 - C.F. *****, verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2022 sulla base del cronoprogramma dei lavori come precisato nel Capitolato speciale d' appalto, per effetto della maturazione del SAL, nonché in base alla presunta data di emissione del CRE;

11. di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 c. 8 del DLGS 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate l'art. 163 c. 2 del T.U.E.L.;

Di imputare la spesa di euro € 370.387,71, come di seguito indicato:

Euro 81.772,55 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - ,

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/701	9100	21068	2021	4628/0

CIG: 903747584B

CUP: F85B18005630003

CIA: EE 18 1041

Euro 81.772,55 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - ,

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/701	9100	21068	2021	4628/0

CIG: 903747584B

CUP: F85B18005630003



CIA: EE 18 1041

Euro 22.493,71 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - ,

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/701	9100	21068	2020	103957/3

CIG: 903747584B

CUP: F85B18005630003

CIA: EE 18 1041

Euro 22.493,71 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - ,

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/701	9100	21068	2020	103957/3

CIG: 903747584B

CUP: F85B18005630003

CIA: EE 18 1041

Euro 266.121,44 in favore di PERRONE,CLAUDIO C.F ***** - VIA L.ANGELONI,75,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/701	9100	21068	2021	4627/0

CIG: 903747584B

CUP: F85B18005630003

CIA: EE 18 1041

12. di stabilire che al pagamento, a favore dell'impresa individuale **PERRONE CLAUDIO**, con sede legale a Ciampino (RM), Via G. Marconi, n. 3 - C.A.P.: 00043 - C.F. ***** si provvederà tramite il Direttore del Dipartimento I, con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle relative fatture elettroniche notificate sul RUF della CMRC, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line;

13. di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015.



14. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate