



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 3 - DIP. 01

DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica - DPT0100

e-mail: c.dellovicario@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P5956 del
18/12/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Dr.ssa Adele Reda

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA EN 23 0017 CUP: F85E23000000003 - Realizzazione di un nuovo edificio scolastico a Selva Candida (RM) -Affidamento del Servizio di verifica del Progetto di fattibilità tecnico economica e della progettazione esecutiva Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Società Giamberardino srl Impegno di spesa € 87.929,40 (CNPAIA 4% e IVA 22% incluse) - Decisione a contrarre CIG B99347F89F

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dello Vicario Claudio

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 148 del 17/10/2025;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

la delibera del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027.";

la delibera del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante: "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Comunicato del PRESIDENTE dell'ANAC del 30 gennaio 2025 ad oggetto "Termine del 31 gennaio per l'adozione e la pubblicazione dei PIAO e dei PTPCT 2025-2027 e differimento per gli Enti locali";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante: "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025/2027.";

Vista in particolare la sottosezione "PERFORMANCE" DPT01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA OBIETTIVO 25020 denominato "Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: "*Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita.*";

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29.04.2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione";

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29.04.2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027”;

il decreto del Sindaco Metropolitano n. 64 del 29.05.2025 recante “Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell’organigramma e del funzionigramma dell’Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale”;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025 “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L.”;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 01/08/2025 “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 41 del 22/09/2025 “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. - Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2025 - Art. 193, comma 1, del T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante: "DLgs. 118/2011, art. 11 bis Approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50 del 01/12/2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Ricognizione degli equilibri di Bilancio - Art. 193 T.U.E.L.”;

Visti, altresì:

il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare:

- l’articolo 229, commi 1 e 2, del predetto decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;
- l’articolo 225 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Premesso



che la progressiva crescita della popolazione scolastica nel quadrante Nord della Capitale ha imposto di reperire ulteriori spazi da destinare all'attività didattica mediante la costruzione di nuovo plesso scolastico superiore al fine di sopperire, alla grave situazione di carenza degli istituti secondari superiori nel Municipio XIV;

che Roma Capitale ha individuato l'area sita in località Selva Candida, angolo tra via del Forno Saraceno e Via Benedetta Ciaccia, in terreno di proprietà individuato al Foglio catastale n.ro. 339, p.lle 5472.5473, 5488 e 5489;

che il medesimo lotto, di circa un ettaro, è in disponibilità della Città Metropolitana di Roma Capitale giusto verbale di ammissione prot. Roma Capitale nn.ri 1113008 e 111322 del novembre 2023; che questo Ente già ha beneficiato della autorizzazione della competente Soprintendenza archeologica per l'Area metropolitana di Roma (prot. CMRC - 2023 - 0157999) ai sensi dell'art. 41 comma 8 e dell'allegato I.8, pertanto si deve procedere, su indicazione appunto della citata Soprintendenza, alla esecuzione di indagini archeologiche preliminari, nel sedime dove sorgerà la scuola;

che il suddetto intervento era stato inserito, con Delibera Consiliare n. 75/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026." nella programmazione triennale dell'Ente 2024-2026 E.A. 2024 e E.A 2025 CIA EN 23 0017 CUP F85E23000000003 ROMA - Località Selva Candida, Nuovo edificio scolastico per l'importo complessivo di € 8.000.000,00 finanziato con mutuo da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti, primo anno € 2.000.000,00 , secondo anno € 6.000.000,00;

che veniva nominato RUP dell'Intervento CIA EN 23 0017 CUP F85E23000000003 ROMA - Località Selva Candida, Nuovo edificio scolastico L'arch. Fabio Maria Dandini, Funzionario tecnico laureato in forze presso la Direzione del Dipartimento I;

che nota prot. CMRC-2024-0117384 - 04-07-2024 il Direttore del Dipartimento I richiedeva di prevedere, relativamente all' intervento di cui trattasi, alla riduzione del mutuo nell'annualità 2024 per un importo pari a 250.000,00 ed al contestuale finanziamento con avanzo di amministrazione al fine di consentire l'avvio di tutte le attività propedeutiche alla richiesta di finanziamento medesimo;

che, pertanto con Deliberazione consiliare n. 30 del 29 luglio 2024 ad oggetto " Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2024 - Art. 193 T.U.E.L.. è stato stabilito di apportare all'annualità 2024 del Bilancio di Previsione finanziario la variazione in diminuzione relativa alle risorse provenienti da indebitamento per l'importo pari ad Euro 250.000,00 ed il contestuale finanziamento delle stesse con avanzo di amministrazione mediante la variazione in aumento, come riportato nell'Allegato al medesimo atto denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

CONSIDERATO che

con determinazione dirigenziale RU. 3713 del 08.10.2024 è stato stabilito di approvare il progetto esecutivo dell' Intervento " CIA EN 23 0017 CUP F85E23000000003 ROMA Località Selva Candida, Nuovo edificio scolastico. -scavi archeologici- per un importo complessivo di € 40.048,94 e di affidare i lavori in parola all'esito della procedura n PI020292-24 esperita sul portale gare della



CMRC alla società Elpidia 2000 srl -C.F.: 01800780601, P.IVA 05281251008 per l'importo contrattuale, di € 27.551,71 con indicazione oltre €. 6.061,38 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 33.613,09, al netto del ribasso dell' 1,3%;

con il medesimo provvedimento veniva stabilito di imputare la spesa complessiva di € 39.613,09 compresi € 6.000,00 per imprevisti al Capitolo 202043 Art. 55 Cdc DPT0100 E.F. 2024 a valere sul quadro economico dell' intervento;

con determinazione dirigenziale RU.4475 del 27.11.2024 .è stato stabilito, altresì, di approvare il progetto esecutivo dell' Intervento " CIA EN 23 0017 CUP F85E23000000003 ROMA- Località Selva Candida, Nuovo edificio scolastico-VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO "ANALISISTORIOGRAFICO-DOCUMENTALE, INDAGINE MAGNETOMETRICA NON INVASIVA". INDAGINI E TAGLIO ERBA per un importo complessivo di € 10.784,80 e di affidare i lavori in parola, all'esito della procedura n PI022324-24 esperita sul portale gare della CMRC alla società BST BONIFICHE S.R.L. - C.F./P.IVA per l'importo contrattuale, pari ad € 8.839,91 oltre €. 1.944,78 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 10.784,69, al netto del ribasso offerto dello 0,001%;

con il medesimo provvedimento veniva stabilito di imputare la spesa complessiva di € 10.784,69 al Capitolo 202043 Art. 55 Cdc DPT0100 E.F. 2024 a valere sul quadro economico dell' intervento;

che pertanto con la determinazione dirigenziale RU 5158/2024 ad oggetto " Ricognizione interventi Edilizia Scolastica inseriti nel ProgrammaTriennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 e nell'Elenco Annuale dei Lavori 2024" è stato stabilito, per le motivazioni richiamate nel medesimo provvedimento di dare atto che gli Uffici del Dipartimento I "Politiche educative, edilizia scolastica" avevano avviato tutte le attività propedeutiche necessarie per dare attuazione al piano di interventi di Edilizia scolastica inseriti nella programmazione dell'Ente, annualità 2024 ed è stato stabilito di assumere l'impegno contabile per l'intero importo di € 3.917.312,24,destinato alla realizzazione dei singoli interventi, di cui € 199.602,12 relativamente all'Intervento CIA EN 23 0017 - CUP F85E23000000003 Località Selva Candida, Nuovo edificio scolastico Impegno n. 7089/2024 procedendo in applicazione del principio contabile applicato di cui all. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, e in particolare del p. 5 " spese d'investimento" e consentendo il confluire delle risorse medesime nel Fondo Pluriennale Vincolato 2025;

Atteso che nota prot. CMRC-2024-0197449 - 22-11-2024 ad oggetto" Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027, Piano Triennale delle OOPP2025-2027 ed EA 2025 e Programma triennale degli acquisti di beni e servizi.-Richiesta aggiornamento interventi" - il Direttore del Dipartimento I richiedeva, tra l'altro lo spostamento nell'annualità 2025 dell'approvando Programma triennale 2025/2027, tra gli altri, dell'Intervento CIA EN 23 0017 2025 CUP F85E23000000003 ROMA - Località Selva Candida, Nuovo edificio scolastico dei seguenti interventi, finanziati con mutuo e già presenti nell'annualità 2024 del Programma Triennale 2024/2026, significando la necessità di integrare al meglio il cronoprogramma procedurale degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

che, pertanto, con delibera del Consiglio metropolitano n. 84 del 23 dicembre 2024 recante: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.l'intervento di cui trattasi è stato differito all'Annualità 2025 del Programma Triennale 2025/2027 per l'importo complessivo di € 8.000.000,00 di cui € 250.000,00 annualità precedenti, (2024) finanziati come infra dettagliato, € 1.750.000,00 nell'E.F. 2025 e € 6.000.000,00 nell'E.F. 2026, da finanziare con mutuo da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale RU 339 del 03.02.2025 è stato approvato, relativamente all'Intervento di cui trattasi, il servizio tecnico professionale per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica comprensivo del Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione per l'importo complessivo di € 174.943,39 ed è stato stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023, il servizio medesimo, all'esito della procedura n. PI022993-24 esperita sul portale gare della CMRC, allo Studio Cristiano Gemma per un importo contrattuale netto pari a € 130.986,93, oltre € 5.239,48 per CNPAIA 4% ed € 29.969,81 per IVA 22%, per un conseguente importo complessivo di € 166.196,22, al netto del ribasso percentuale del 5,00%, e di impegnare la spesa complessiva sempre a valere sul quadro economico dell'opera;

con successiva determinazione dirigenziale RU 1694 del 08.05.2025 è stato, altresì, stabilito di approvare il servizio tecnico professionale relativo alla redazione della perizia geologica e annesse prove di carattere strumentale per l'importo complessivo di € 35.531,16 e di affidare il servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023, n. PI002342-25 esperita sul portale gare della CMRC, allo Studio di Geologi Associati Fantucci e Stocchi per un importo contrattuale netto pari a € 26.323,52 (di cui € 8.449,69 per relazione geologica ed € 17.873,84 per indagini strumentali), oltre € 337,99 per EPAP 4% (su € 8.449,69 relazione geologica) ed € 5.865,53 per IVA 22%, (di cui € 1.933,29 sul servizio di redazione relazione geologica ed € 3.932,24 per indagini) per l'importo complessivo di € 32.527,04, al netto del ribasso del percentuale del 6,00%;

con il medesimo provvedimento veniva stabilito di imputare la spesa complessiva di € 32.527,04 al Capitolo 202043, art. 55, Cdr DPT0100 EF 2025, impegno 4614/2025 a valere sul quadro economico dell'intervento di cui trattasi;

che con nota prot. CMRC-2025-0152531 del 25/07/2025 il Direttore del Dipartimento I *"Politiche educative - Edilizia Scolastica"* richiedeva, tra l'altro, la rimodulazione della programmazione delle risorse finanziarie dell'intervento cod. EN 230017 *"ROMA - Località Selva Candida, Nuovo edificio scolastico"* finanziato per Euro 8.000.000,00 da avanzo di amministrazione e con risorse derivanti da alienazioni immobiliari;

che pertanto con Deliberazione consiliare n. 28 del 1 agosto 2025 ad oggetto *"Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027(Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025- 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L. "* è stata autorizzata la rimodulazione richiesta;

APPURATO che, con determinazione dirigenziale RU 4042/2025 è stato APPROVATO IN LINEA TECNICA il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA dell'Intervento in oggetto;

che con successiva nota CMRC-2025-0222654 del 04/11/2025 ad oggetto *" Bilancio di previsione 2025-2027, Programma Triennale delle OOPP 2025-2027 ed EA 2025,Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027.Richiesta di variazione e/o integrazione il Direttore del Dipartimento richiedeva, agli Uffici preposti, tra le altre, alcune modifiche e integrazioni all'Intervento in parola e precisamente, in ragione della maggiore durata della predetta procedura di approvazione del progetto mediante Conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm e ii. , il differimento dell'intervento stesso dall'annualità 2025 all'annualità 2026 prevedendo per l'annualità 2025 esclusivamente risorse pari a € 100.000,00, da finanziare con risorse già allocate in bilancio nel FPV 2025 da destinare ad attività propedeutiche all'avvio della procedura di gara, e l'importo di € 7.650.000,00 interamente sull' annualità 2026 da finanziare per € 1.500.000,00 con proventi di alienazioni e per € 6.150.000,00 con mutuo da contrarre con la cassa Depositi e prestiti;*

che con la richiamata in premessa Deliberazione Consiliare n. 50 del 1 dicembre 2025 veniva stabilito, tra l'altro, di approvare la variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 e all'Elenco Annuale 2025, come risultante nell'Allegato denominato “Programma Triennale Opere 2025-2027 ed Elenco Annuale 2025”;

Richiamati

l'art. 42 del D.lgs. 36/2023 “Verifica della progettazione” e in particolare il comma 1 *“Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto....”* **demandando all'allegato I.7** i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono, e in particolare:

l'art. 34 “ Verifica preventiva della progettazione” comma 2 “ *L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato,* *per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;*

l'art. 39 “Criteri generali della verifica” comma 1 *“Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione....”;*

l'art. 40 “Verifica della documentazione”, comma 1 *“La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione”;*

l'art. 41 “Estensione del controllo e momenti di verifica”, in particolare il comma 2 *“Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera”;*

Richiamati, altresì,

l'art. 41 del d.lgs. 36/2023 rubricato “ (Livelli e contenuti della progettazione) e in particolare il comma 10 del “ **Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento”** ;

L'allegato I.13” determinazione dei parametri per la progettazione” e in particolare l'art. 1 “ ambito di applicazione”;

che, pertanto, con nota a firma del medesimo RUP Arch. Dandini e del Direttore del Dipartimento I, Ing. Claudio Dello Vicario, è stato dato atto della necessità di procedere all'affidamento diretto del servizio di verifica del Progetto di fattibilità tecnico economica e del Progetto esecutivo relativo all'Intervento “CIA EN 23 0017 CUP: F85E23000000003 - Realizzazione di un nuovo edificio scolastico a Selva Candida (RM)” -alla Società di Ingegneria GIAMBERARDINO SRL con sede VIA CERRANI N. 27/A - 66010 Pretoro (Chieti) C.F. /P.IVA 02137140691, volto ad accertare la conformità

della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;

che sono stati pertanto trasmessi gli atti relativi all'affidamento del servizio tecnico professionale-consistente nella "Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 34 dell'allegato I.7";

che il Rup Arch. Dandini nella predetta nota ha provveduto, altresì, a stimare l'importo del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnica economica e di verifica della progettazione esecutiva avendo quindi determinato i corrispettivi professionali da porre a base dell'affidamento pari a € 75.327,42 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%), importo calcolato mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto ministeriale 17 giugno 2016 come previsto dall'All. I. 13 al codice dei contratti pubblici) come da seguente quadro economico:

Verifica dello Studio di Fattibilità tecnico economica (contratto principale)	€ 75.327,4 2	
CNPAIA	€ 3.013,10	
I.V.A su spese tecniche		€ 17.234,9 1
Totale		€ 95.575,43

che il medesimo RUP ha indicato quale operatore economico cui affidare l'esecuzione delle prestazioni professionali in oggetto, la Società GIAMBERARDINO SRL VIA CERRANI N. 27/A - 66010 Pretoro (Chieti) C.F. 02137140691 P.IVA IT02137140691 dichiarando di aver effettuato la selezione tra gli operatori iscritti all'Albo Servizi Ingegneria e Architettura della Città metropolitana di Roma Capitale e di aver verificato il possesso, in capo all' Operatore selezionato, dei requisiti di idoneità professionale ex art. 34 comma 2 lett. a) All. I.7 al d.lgs. 36/2023 per l'esecuzione del servizio nonché della capacità economico finanziaria e tecnico professionale ex art. 40 comma 1 bis dell' All. II.12 al Codice richiesta dal RUP in ragione del tipo di prestazione professionale da eseguire;

che unitamente alla sopra citata nota è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Disciplinare d'incarico
- Schema di parcella
- Schema di QTE

VISTI, altresì:

l'art. 49 del d.lgs. 36/2023 rubricato "Principio di rotazione degli affidamenti" e in particolare, il comma 1: *"Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione"*;

l'art. 50, comma 1, del predetto D.lgs. 36/2023 che recita: *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

l'Allegato II.1 al Codice rubricato *"Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"* con particolare riferimento agli artt. 1 e 2;

Visto il comma 2 del richiamato in premessa art. 225 del d.lgs. 36/2023 *"Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 [....];"*

Applicabili pertanto:

l'art. 29 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. che recita: *"Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"*;



l'art. 25, comma 2 del D.lgs. 36/2024 e ss. mm. e ii.: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.”;

Atteso pertanto, che a partire dal 1° gennaio 2024, la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento ha acquistato piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti dal richiamato articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva);

sempre a partire dal 1° gennaio 2024, nell’ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora in poi BDNCP) ha reso disponibili mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 28 del Codice;

al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, sono state modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog ed è stato dismesso il servizio SmartCIG;

le stazioni appaltanti e gli enti hanno modificato le modalità di svolgimento delle procedure di gara, utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili;

Atteso, altresì che in ossequio alle richiamate disposizioni la CMRC ha provveduto a dotarsi di una piattaforma informatica per l’intera gestione delle procedure di gara dell’Ente e dei Comuni aderenti alla SUA;

vista la Legge n. 94/2012, di conversione del D.L. 52/2012 ed in particolare l’art.7, comma 2, che recita: “All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 4 aprile 2002, n. 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328»;

visto, altresì, il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 che stabilisce, all’art. 1 comma 1, che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto

messi a disposizione da CONSIP SPA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono cause di responsabilità amministrativa;

considerato che la CMRC, che tra l'altro è soggetto aggregatore ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 66/2014, conv. in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha provveduto ad istituire un proprio albo di fornitori, tra gli altri, di servizi di progettazione ed architettura, dotandosi così un proprio mercato elettronico nel settore merceologico di cui trattasi;

è stato stabilito, pertanto, di procedere tramite la piattaforma in uso alla CMRC;

visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento disposta[...]2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”*;

Applicabili, altresì:

l'art. 1 del D.lgs. 36/2023 rubricato “Principio del risultato” e in particolare il comma 1 *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;

l'art. 2 del medesimo decreto legislativo rubricato “Principio della fiducia” e in particolare il comma 2 che recita *“Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”*;

l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 che prevede: *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Considerato che:

in data 28.11.2025 è stata inserita sulla piattaforma della CMRC la richiesta di offerta, con unico operatore economico, avente il numero registro di sistema PI029969-25 con la quale è stato richiesto alla GIAMBERARDINO SRL VIA CERRANI N. 27/A - 66010 Pretoro (Chieti) C.F. 02137140691 P.IVA IT02137140691 di presentare la propria offerta relativamente all'affidamento del servizio tecnico professionale per la Verifica del Progetto di fattibilità tecnico economica e di verifica del progetto esecutivo da eseguire nell'ambito dell'intervento Cia EN 23 0017 - “ROMA - Località Selva Candida, Nuovo edificio scolastico sull'importo complessivo netto di € 75.327,42;

entro il termine di scadenza previsto, l'operatore economico ha presentato la propria offerta, accludendo le autocertificazioni circa l'inesistenza delle cause di esclusione ex artt. 94/98 del D.lgs. 36/2023 ed il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e, a fronte di un importo complessivo a base di gara di € 75.327,42 ha offerto un ribasso percentuale dell' 8,00 %, per un importo contrattuale netto pari a 69,301,23 oltre € 2.772,05 per CNPAIA 4% ed € 15.856,12 per IVA 22%, per un conseguente importo complessivo di € 87.929,40;

con nota conservata agli atti, il Rup ha comunicato che “l'offerta è da ritenersi congrua”;

tramite la piattaforma interoperativa è stato acquisito il seguente CIG B99347F89F ;

Dato atto

che la GIAMBERARDINO SRL VIA CERRANI N. 27/A - 66010 Pretoro (Chieti) C.F. 02137140691 P.IVA IT02137140691 ha dichiarato, nell'istanza di partecipazione, l'inesistenza di rapporti di parentela e affinità con il Rup, con il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento;

che l'Operatore economico ha, altresì, dichiarato di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PIAO 2025/2027 adottato con Decreto del Sindaco n. 21 del 26.02.2025, modificato da ultimo con Decreto del Sindaco n. 64 del 29.05.2025, Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza;

in ottemperanza all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 è acquisita agli atti dell'Ufficio amministrativo appalti della Direzione del Dipartimento I, dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di cui trattasi dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

il Direttore del Dipartimento I attesta che non sussistono rapporti di parentela ed affinità con il Professionista affidatario del servizio;

Atteso che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dalla Professionista;

che il R.U.P. con propria nota ha dichiarato ai sensi dell'art 6 bis L 241/90 come introdotto dalla L. 190/12 l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse con l'operatore economico affidatario;

Atteso che il possesso dei requisiti speciali è stato verificato attraverso l'esame della documentazione prodotta dall'operatore in sede di iscrizione all'albo Servizi Ingegneria e Architettura della Città metropolitana di Roma Capitale;

che sono state avviate dall'Ufficio Amministrativo della Direzione del Dipartimento I, tramite FVOE 2.0, le verifiche in merito alle autocertificazioni, rese dall'Operatore economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 94/95 del D.lgs. 36/2023, in sede di offerta, concluse con esito regolare;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla società GIAMBERARDINO SRL VIA CERRANI N. 27/A - 66010 Pretoro (Chieti) C.F. 02137140691 P.IVA IT02137140691, per un importo contrattuale netto pari a € 69,301,23 oltre € 2.772,05 per CNPAIA 4% ed € 15.856,12 per IVA 22%, per un conseguente importo complessivo di € 87.929,40;

Valutato quindi di imputare la spesa complessiva di € 87.929,40 come infra dettagliata, a valere sul quadro economico dell'Intervento in oggetto in ossequio alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 41 del d.lgs 36/2023;

Visto l'art. 1 c. 629 lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

richiamata la Circolare n. 23/2023 a firma del Segretario Generale, Dott. Paolo Caracciolo e del Dott. Federico Monni, Direttore del Dipartimento V "Appalti e contratti" avente ad oggetto: Disposizioni in materia di modalità di stipulazione dei contratti in esito a procedure negoziate ed affidamenti diretti;

che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 100.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /55	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE"
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	87.929,40	
N. Movimento	8768/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /55	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE"
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	12.070,60	
N. Movimento	8769/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

di approvare il servizio tecnico professionale per la verifica del Progetto di fattibilità tecnico economica e del Progetto esecutivo relativo all'intervento "CIA EN 23 0017 CUP: F85E23000000003 - Realizzazione di un nuovo edificio scolastico a Selva Candida (RM) -per l'importo complessivo di € 95.575,43 (CNPAIA 4% ed IVA 22% incluse) ripartito come da seguente quadro economico:

Verifica dello Studio di Fattibilità tecnico economica e del Progetto esecutivo	€ 75.327,4 2	
CNPAIA	€ 3.013,1 0	



I.V.A su spese tecniche		€ 17.234,9 1
B) TOTALE INCARICO VERIFICA PROGETTAZIONE		€ 95.57 5,43

di affidare il servizio di cui al capoverso precedente, all'esito della procedura n. PI032102-25 esperita sul portale gare della CMRC, alla società GIAMBERARDINO SRL VIA CERRANI N. 27/A - 66010 Pretoro (Chieti) C.F. 02137140691 P.IVA IT02137140691, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), che ha offerto un ribasso percentuale dell' 8,00 %, **per un importo contrattuale netto pari a € 69,301,23 oltre € 2.772,05 per CNPAIA 4% ed** € 15.856,12 per IVA 22%, per un conseguente importo complessivo di € 87.929,40;

di dare atto che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'operatore economico, in sede di istanza, sono stati eseguiti con esito regolare e pertanto l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma, 5 del D.lgs. 36/2023 è efficace;

di dare atto che l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, in base a quanto prescritto all'art. 50, comma 6, d.lgs. 36/2023;

di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 36/2023 avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e che il rapporto contrattuale verrà perfezionato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, mediante documento di stipula direttamente sul portale gare della CMRC;

di dare atto che nel disciplinare d'incarico non è stata prevista alcuna anticipazione contrattuale per lo svolgimento del servizio verifica di cui trattasi;

di dare atto che l'importo complessivo di € **87.929,40** trova copertura a valere sul quadro economico dell'Intervento CIA EN 23 0017 CUP: F85E23000000003 - Realizzazione di un nuovo edificio scolastico a Selva Candida (RM) - ed è impegnato a favore della Società GIAMBERARDINO SRL VIA CERRANI N. 27/A - 66010 Pretoro (Chieti) C.F. 02137140691 P.IVA impegno n 8768/2025 a valere sul Capitolo 202043 art. 55 CDC DPT0100 Miss. 04 Programma 02 E.F. 2025 impegno n. 3795/2025 reimputato a seguito dell'adozione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: *"Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita."*;

di imputare, altresì, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 12.070,6 impegno n.8769/2025 a valere sul quadro economico dell'Intervento di cui trattasi al Capitolo 202043 art. 55 CDC DPT0100 Miss. 04 Programma 02 E.F. 2025 impegno n. 3795/2025 reimputato a seguito dell'adozione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: *"Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita."*

di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale;

di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

di stabilire che al pagamento, a favore dell'Operatore Economico, si provvederà tramite la Direzione del Dipartimento I, con invio alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione, d'ufficio della regolarità contributiva, delle relative fatture elettroniche notificate alla CMRC, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel disciplinare di incarico, agli atti;

di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avviene con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015.

Di imputare la spesa di euro 100.000,00 come di seguito indicato:

Euro 87.929,40 in favore di GIAMBERARDINO SRL C.F 02137140691 VIA CERRANI N. 27/A , PRETORO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 55	DPT0100	25020	2025	8768

CIG: B99347F89F
CUP: F85E23000000003
CIA: EN 23 0017

Euro 12.070,60 in favore di DEBITORE CREDITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 55	DPT0100	25020	2025	8769

CUP: F85E23000000003
CIA: EN 23 0017



Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.