



CITTA' DI ANZIO

2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N° 103 DEL 06/06/2023

OGGETTO: PNRR - DPCM 30 DICEMBRE 2021 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMPRESORIO DI VIA DELLA CANNUCCIA. CUP: F51E20000200001. FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2

Determinazione a contrarre procedura negoziata – Approvazione schema di contratto d'appalto – Assegnazione gara alla SUA della Città Metropolitana di Roma.

Il Responsabile del Servizio 2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE



Premesso Che

- il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 novembre 2022 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000 ed il conseguente affidamento della gestione dell'Ente ad una Commissione Straordinaria;
- con decreto commissariale n° 01 del 06/12/2022 allo scrivente Ing. Marco Pistelli è stato conferito l'incarico di dirigente preposto all'Area Tecnica;

Dato Atto Che

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2023 è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023 ai sensi dell'art. 21, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016.;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo 2023-2025 (Art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 16/03/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 (art. 162 del TUEL 267/2000 ss.mm.ii.);

Che il Piano Esecutivo di Gestione 2022 è stato approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 26 del 05/04/2023;

Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 25/05/2023 è stata approvata la *“Variazione n. 1 del Piano Triennale delle opere pubbliche 2023-2024-2025 - elenco annuale 2023 ai sensi dell'art. 21 comma 1) del D.Lgs. n. 50/2016 e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2023-2025”*;

Vista la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 così come modificato e integrato dal Decreto Correttivo (D. Lgs. 19/04/2017 n. 56), nonché la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

Premesso

Che in base a decreto del Ministro dell'Interno del 23/02/2021, ai sensi dell'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, successivamente confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con specifico riferimento alla **Missione 2 Componente c4 Investimento 2.2**, il Comune di Anzio è risultato beneficiario di un contributo per il progetto denominato: **“Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio di via della Cannuccia”**;

Che con decreto RGS n. 124 del 13 marzo 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2023, recante *“Fondo opere indifferibili 2023 Preassegnazione”* che riguarda il FOI relativamente alla procedura *“semplificata”* 2023, con i relativi allegati 1 e 2 (PNRR, PNC), contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC per i quali, le Amministrazioni di riferimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione dove è inserito anche il progetto denominato: **“Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio di via della Cannuccia”**;

Dare Atto Che la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto con l'art. 10 bis la modifica dell'art. 1 co. 143 della legge 145 del 2018 nei termini che seguono *“I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022*

**Determinazione n° 103 del
06/06/2023**

e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” che a tale fine possono inoltre essere aggiunti 3 mesi nel caso di ricorso alla CUC o SUA, con scadenza quale termine ultimo per l'affidamento dei lavori il giorno 30 giugno 2023”

Che, con Determinazione 2° U.O. n. 126 del 08/07/2021, è stato affidato alla INGEGNERI POLITO S.R.L., sede in Viale dei Lavoratori n. 257, 04100 Latina – Partita IVA e Cod. Fiscale 02378750596, l’incarico della progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo di 33.250,00, oltre a Contributi previdenziali 4% ed IVA 22%;

Che il professionista incaricato, con prot. 58929/2021 ha presentato il progetto definitivo degli **“Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio di via della Cannuccia”**;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27.10.2021, è stato approvato il progetto Definito degli **“Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio di via della Cannuccia - CUP F51E20000200001 - OPERE PNRR M5 C2 I2.1”**, dell’importo complessivo di € 482.000,00;

Che il professionista incaricato, con prot. 40794/23 ha presentato il progetto Esecutivo degli **“Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio di via della Cannuccia”** con importi del quadro economico rivalutati a seguito dell’avvenuto incremento dei prezzi, derivante dai nuovi Tariffari Regionale delle Opere Pubbliche per un importo complessivo di € 692.543,65;

Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 59 del 05/06/2023, è stato approvato il progetto Esecutivo degli **“Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio di via della Cannuccia - CUP F51E20000200001 - OPERE PNRR M5 C2 I2.1”**, dell’importo complessivo del Quadro Economico di € 692.543,65;

Preso atto che nella citata Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 59 del 05/06/2023 si dava atto che la spesa complessiva dell’opera di € 692.543,65 è fronteggiata come di seguito riportato, a seguito di Determinazione di impegno di spesa 2° U.O. n. 99 del 06/06/2023:

- per € 482.000,00 sul Cap. 344711900, P.d.C. 2.02.01.09.014, MISS. 9, PROG. 1 contributo del Ministero dell’Interno - Unione Europea – NextGenerationEU;
- per € 48.200,00 sul Cap. 344711902, P.d.C. 2.02.01.09.014, MISS. 9, PROG. 1 contributo del Ministero dell’Interno - Unione Europea – NextGenerationEU;
- per € 162.343,65 sul Cap. 344711903, P.d.C. 2.02.01.09.014, MISS. 9, PROG. 1 fondi di bilancio dell’Ente P.E.G. 2023;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2022 con la quale il comune di Anzio ha aderito, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021, all’art. 52 comma 1.2, alla Stazione Unica Appaltante/Soggetto aggregatore, denominata SUA/SA della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvando lo “Schema di convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto aggregatore della Città Metropolitana di Roma Capitale” e il “Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) e del Soggetto aggregatore (SA)”, di cui alla delibera del Consiglio Metropolitan n. 64 del 29/12/2016;

Preso atto del “Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) e del Soggetto aggregatore (SA)”, e del conferimento di mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, utilizzandone il sistema telematico, giusta convenzione del 07.04.2022;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale statuisce che:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

Ritenuto di stabilire, per l'esecuzione del suddetto contratto, che:

- il fine del contratto sono gli "**Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio di via della Cannuccia - CUP F51E20000200001 - OPERE PNRR M5 C2 I2.1**";
- l'oggetto del contratto sono le lavorazioni previste nel progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato, denominato "**Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio di via della Cannuccia - CUP F51E20000200001 - OPERE PNRR M5 C2 I2.1**";
- l'importo complessivo del contratto a base d'asta è di **€ 544.646,65** (di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 21.600,00) oltre IVA al 10% pari ad € 54.464,67, per un totale complessivo di € 599.111,32;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76 del 16/07/2020, come convertito con modificazioni dalla Legge N. 120 del 11/09/2020 e successivamente modificato con il D.L. 77/2021, l'affidamento dei lavori avverrà a seguito di procedura negoziata senza bando;
- l'appalto sarà stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. dddd) e art. 59 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di impostare la gara in oggetto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020);

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Rilevato che:

- il valore progettuale a base d'asta è di € 544.646,65 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 21.600,00 e che pertanto l'importo lavori soggetto a ribasso è pari a € 523.046,65;
- in relazione alla presente procedura di selezione il codice CUP è: **F51E20000200001**;
- il codice C.U.I. è: **82005010580202300035**;

Preso atto che ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);

Ritenuto di:

- stabilire che potranno essere invitati a presentare offerta per l'appalto gli operatori economici in possesso di categoria prevalente OG6, tipo di classifica SOA: III;
- dover procedere all'adozione della determinazione a contrarre;
- di stabilire che in relazione alla presente procedura di selezione il codice CIG verrà generato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del TUEL;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 76/2020;
Visto il D.Lgs. n. 77/2021;
Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
Ritenuto provvedere in merito

DETERMINA

- A) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B) **Di indire**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), una gara di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo redatto dalla INGEGNERI POLITO S.R.L., denominato “ **Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio di via della Cannuccia - CUP F51E20000200001 - OPERE PNRR M5 C2 I2.1**”, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 59 del 05/06/2023, avente un importo a base d'asta di € 544.646,65 di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 21.600,00 e che pertanto l'importo lavori soggetto a ribasso è pari a € 523.046,65 specificando che:
- l'aggiudicazione della gara sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall'art. 97 comma 2 bis;
 - si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
- C) **Di assumere** quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D) **Di affidare** la gara telematica alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione del 07.04.2022;
- E) **Di dare atto** che la tassa gara, contributo dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022 a favore dell'ANAC, è pari a € 410,00 per la SA ed € 77,00 per l'OE;
- F) **Di prevedere** che le somme che dovranno essere rimborsate alla Sua della Città Metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento della gara ammontano a complessivi € 1.771,62 (rimborso contributo ANAC € 410,00 + contributo 0,25% dell'importo a base di gara previsto dall'art. 10 comma 2 della convenzione pari a € 1.361,62);
- G) **Di dare atto** che, la somma di € 1.771,62 grava sull'impegno n. 6375/23 Cap. 344711900, P.d.C. 2.02.01.09.014, MISS. 9, PROG. 1 contributo del Ministero dell'Interno - Unione Europea – NextGenerationEU;
- H) **Di dare atto** che è obbligatorio il possesso della SOA categoria OG6 classifica III o superiore obbligatoria;
- I) **Di dichiarare** che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);
- J) **Di approvare** l'allegato schema di contratto, integrato nel CSA, che verrà stipulato in “Forma Pubblica Amministrativa”;
- K) **Di approvare** il seguente Quadro Economico Generale pregara:

A	LAVORI	€.	544 646,65
A1	Di cui: oneri per la sicurezza	€.	21 600,00
A2	Importo soggetto a ribasso	€.	523 046,65
B	Somme a disposizione		
B1	Imprevisti 5% I.V.A. compresa	€.	27 232,33
B2	Lavori in economia I.V.A. compresa	€.	4 899,07
B3	Spese generali pubblicazione gara	€.	1 000,00
B4	Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016	€.	10 892,93
B5	Spese tecniche		
	Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori	€.	
	Totale spese tecniche	€.	35 000,00
	Monitoraggio archeologico compresa I.V.A.	€.	5 000,00
	Cassa Previdenza su spese tecniche 4%	€.	1 400,00
	I.V.A. 22% su spese tecniche	€.	8 008,00
	I.V.A. 10% su lavori	€.	54 464,67
	TOTALE	€.	692 543,65

L) **Di dare atto** che la spesa complessiva dell'opera di € 692.543,65 è fronteggiata come di seguito riportato:

- per € 482.000,00 sul Cap. 344711900, P.d.C. 2.02.01.09.014, MISS. 9, PROG. 1 contributo del Ministero dell'Interno - Unione Europea – NextGenerationEU (Impegni nn. 84596/22, 2195/23 e 6375/23);
- per € 48.200,00 sul Cap. 344711902, P.d.C. 2.02.01.09.014, MISS. 9, PROG. 1 contributo del Ministero dell'Interno - Unione Europea – NextGenerationEU (Impegno n. 6373/23);
- per € 162.343,65 sul Cap. 344711903, P.d.C. 2.02.01.09.014, MISS. 9, PROG. 1 fondi di bilancio dell'Ente P.E.G. 2023 (Impegno n. 6374/23);

M) **Di inviare** la presente alla SUA di Roma pec sua@pec.cittametropolitanaroma.it, gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it e g.fiore@cittametropolitanaroma.it;

N) **Di dare atto** che il CUP dell'intervento è il seguente: CUP è: **F51E20000200001**;

O) **Di dare atto** che il codice C.U.I. è: **82005010580202300035**;

P) **Di dare atto** che il codice CIG verrà generato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;

Q) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Gianmarco Tonon, Istruttore Tecnico del Settore LL.PP.;

R) **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause o conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

S) **Di Pubblicare** il presente provvedimento all'albo on line e nella specifica sezione su sito istituzionale "Attuazione Misure PNRR".

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Gianmarco Tonon

Il Responsabile del Servizio
pistelli marco / ArubaPEC S.p.A.



CITTÀ DI ANZIO

Provincia di Roma

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione:

della copertura finanziaria della spesa nella stessa prevista, per la quale:

- è/sono stat_ convertit_ l_ prenotazione_ in impegn_ n° _____ su _____
intervent_ n° _____ c.d.c. _____ cap. _____ art. _____
del P.E.G. per il c.e.f.-.
- è/sono stat_ assunt_ l_ liquidazion_ n° _____ su _____ impegn_ _____
n° _____ intervent_ n° _____ cap. _____
del P.E.G. _____.
- viene utilizzato _l'_ impegno_ n_ 6375/23 _____ assunt_ con determinazione
n° _____ del _____
- viene/vengono variat_ _l'_ impegn_ n_ _____ assunt_ con determinazione
n° _____ del _____

che la stessa non comporta spesa.

Li ____ 06/06/2023 _____

Il Dirigente Area Economica-Finanziaria
Dott. Luigi D'Aprano