



**CITTA' DI NETTUNO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

---

Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio  
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere  
Ambientale e Strategico

---

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

<b>NUMERO GENERALE 711</b>  <b>Data 31/07/2024</b>	<b>APPALTO LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLÓGICO - LOC. SECCIA PANTANI. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, D.LGS. N. 36/2023 - ART. 192, COMMA 1, TUEL - D.LGS. N. 267/2000 - CUP: G75H21000090001.</b>
--	--



# CITTA' DI NETTUNO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

---

Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio  
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere  
Ambientale e Strategico

---

Responsabile del Procedimento: Federica Sodani  
Il Funzionario: Marco D'Ambra

**OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLOGICO - LOC. SECCIA PANTANI. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, D.LGS. N. 36/2023 - ART. 192, COMMA 1, TUEL - D.LGS. N. 267/2000 - CUP: G75H21000090001.**

### IL FUNZIONARIO

**Richiamata** la Determina Dirigenziale n° 1 del 02/01/2024 con la quale, ai sensi del Regolamento recante "Disciplina del conferimento della elevata qualificazione art. 16 e ss. CCNL 2019/2021" approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 83 del 15.6.2023, è stato conferito al F. Geom. Marco D'Ambra l'incarico di E.Q. dell'Area III – Responsabile Servizio Programmazione Territoriale, Opere Pubbliche, Fondi Comunitari e Gare e Contratti, e la successiva Determinazione Dirigenziale n° 13 dell'11/01/2024, a parziale rettifica del suddetto provvedimento, relativamente al periodo temporale dell'incarico stabilito per la durata di 12 mesi decorrenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

**Visto** il D.P.R. del 23/11/2022 che all'art. 1 affida la gestione del Comune di Nettuno alla Commissione straordinaria, la quale ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

**Visto** il D.P.R. del 27/03/2024 con la quale è stata disposta la proroga dell'affidamento della gestione del Comune di Nettuno alla Commissione straordinaria per il periodo di sei mesi;

**Vista** la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 22/03/2024 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026; Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n° 118/2011);

**Vista** la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 42 del 24/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 e del P.E.G. 2024-2026;

**Visto** l'art. 100 del D.lgs. 06 settembre 2011, n° 159 e ss.mm.ii., che testualmente recita: L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi”;

**Premesso che:**

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 12/07/2022 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), nel quale è prevista per l'annualità 2023 la realizzazione della seguente opera: CUI: 02910820584 2021 00007 “**Lavori di regimentazione acque meteoriche – rischio idrogeologico- Loc. Seccia Pantani**” per un importo totale pari ad € 980.000,00; avente come unica fonte di finanziamento un contributo del Ministero dell'interno.
- il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto del 18/07/2022 all'art.2 “*Comuni beneficiari del contributo*”, ha disposto: “*Ai comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, per l'anno 2022 contributi pari a 448.580.224,51 di euro per 553 interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.*”;
- nell'allegato 2 del richiamato Decreto del Ministero dell'interno, il Comune di Nettuno risulta tra gli enti finanziati per l'opera in oggetto, per l'importo pari ad € 995.000,00;
- che in data 13/10/2022 questo Ente ha ricevuto un bonifico bancario dal Dipartimento per gli Affari interni – Direzione Centrale Finanza Locale, pari al 20% dell'acconto del finanziamento concesso, di cui all'art 4 co. 1 lett. a) del medesimo Decreto di assegnazione, per un importo pari ad € 196.000,00;
- con nota del 24/10/2022, prot. uscita n. 64350, è stato richiesto di apportare la variazione del bilancio di previsione 2022/2024, al fine di traslare le somme incassate, dal capitolo di entrata n° 40182 ed uscita n° 33520, dall'annualità 2023 all'annualità 2022, al fine di avviare la progettazione dell'opera e la conseguente assegnazione dell'appalto dei lavori entro i termini di cui all'art. 3 “Affidamento dei lavori e monitoraggio degli interventi”, del medesimo Decreto;
- con determinazione dirigenziale n° 75 del 01/02/2022 è stato formalmente nominato R.U.P. dell'opera in questione, per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione della stessa,

l'arch. Federica Sodani, dipendente di questo Ente, in forza all'Area III Tecnica – Servizio LL.PP.;

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, n° 87 del 21/11/2022, è stata apportata al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 la variazione richiesta, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2 del d.lgs. n° 267/2000;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 30/11/2022 è stata approvata la variazione al suddetto Programma Triennale delle Opere Pubbliche traslando l'opera in questione dall'annualità 2023 all'annualità 2022 (elenco annuale).
- con determinazione dirigenziale n° 1189 del 09/12/2022 sono state accertate e prenotate le somme finanziate dal Ministero dell'interno pari ad € 980.000,00 su Cap. in entrata 40182 ed in uscita sul cap. 33520 del bilancio di previsione 200/2024, nel seguente modo:
  - ANNUALITÀ 2022
    - € 196.000,00 in entrata sul capitolo 40182, in uscita sul capitolo n. 33520;
  - ANNUALITÀ 2023
    - € 784.000,00 in entrata sul capitolo 40182, in uscita sul capitolo n. 33520;
- con propria Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 1280 del 23/12/2022, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, rettificata con determinazione Dirigenziale n. 204 del 09/03/2023, è stata indetta ed è stata avviata la procedura per la scelta dell'operatore economico a cui affidare il servizio tecnico per la redazione dello studio di fattibilità e della progettazione esecutiva, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 co.2 lett.b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, da aggiudicarsi a corpo mediante il criterio di cui all'art. 95 co.4 del Codice;
- l'Amministrazione, per la procedura di scelta del contraente, intende avvalersi della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore (ex art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016) della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta Convenzione approvata con Deliberazione di G.C. n. 12 del 28/03/2017 e sottoscritta dal Comune di Nettuno, in virtù della quale è previsto il conferimento alla S.U.A. di tutte le procedure di affidamento di gara, fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. e) della Convenzione);
- la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale con propria determinazione dirigenziale R.U. 1043 del 05/04/2023 (non efficace ex art. 32 co. 5 D.Lgs. 50/16 - dal 01/07/2023 art.17 del D.lgs. n.36/2023), acquisita al protocollo generale dell'Ente (unitamente alla documentazione correlata) con il numero di prot. 23536 in data 06/04/2023, ha aggiudicato l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di **“Regimentazione acque meteoriche – rischio idrogeologico - Loc. Seccia-Pantani.”** al R.T.I. composto da:

- **SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE S.A.S. (mandataria capogruppo)** che assume l'esecuzione del progetto di fattibilità, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità lavori e che annovera nel proprio organico il giovane professionista nella figura dell'Ing. Brigitta Santini, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A4162 dal 12/09/2019 abilitazione professionale: 1^ sessione 19 luglio 2019) **con sede legale in TREVİ (PG), via Todì, snc - C.A.P. 06039 - C.F. 01978310546,**

**in ATI con**

- **ARISTEI PIETRO (mandante)** che assume l'incarico di redigere la relazione geologica) **con sede legale in TREVİ (PG), Piazza della Concordia, 7 - C.A.P.: 6039 - C.F. RSTPTR63H20D653Y;**

il quale (raggruppamento) ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al **34,251%, con un importo contrattuale pari a € 70.709,40**";

**Dato atto che:**

- con nota prot. n. 59835 del 25/09/2023, inviata al Ministero dell'Interno (Ente finanziatore), questo Ente ha rappresentato la necessità di ottenere un differimento dei termini per l'affidamento dei lavori, previsto entro il 18/10/2023;
- con nota prot. n. 32241 del 06/05/2024, facendo seguito alla corrispondenza pregressa inviata al Ministero dell'Interno (Ente finanziatore), questo Ente ha nuovamente rappresentato la necessità di ottenere un differimento dei termini per l'affidamento dei lavori, previsto entro il 18/10/2023;
- con nota prot. n. 36038 del 20/05/2024 il Ministero dell'Interno ha concesso quanto richiesto dal Comune di Nettuno, prorogando di ulteriori tre mesi, dalla ricezione della citata nota, prorogando l'affidamento dei lavori in oggetto (indizione procedura di gara) **entro il 19/08/2024.**
- con nota prot. n. 51435 del 23/07/2024 il tecnico incaricato Soc. SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe SAS (capogruppo mandataria), ha redatto il Progetto Esecutivo dell'opera, presentando i relativi elaborati ed il seguente QTE:

<b>A)</b>	<b>SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
a.1) a corpo	€			702.379,28
a.2) Oneri della sicurezza	€			34.343,18
<b>A) TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>			<b>736.722,46</b>

<b>B)</b>	<b>SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1)	Prog. Fatt./def./esec./CSP (compreso il % di spese ed oneri accessori)	€		78.000,00
b.2)	Studio geologico/archeologico/idraulico/idrologico	€		4.479,23
b.3)	Collaudo statico	€		1.613,90
b.4)	Supporto al R.U.P.	€		8.876,45
b.5)	Rilievi, accertamenti	€		1.613,90
	ONERI PREVIDENZIALI	€		
b.6)	Cassa Ing./Arch. (4% su b.1 e b.3)	€		3.184,56
b.7)	Cassa Geol. (2% su b.2)	€		89,58
b.8)	Cassa Geom (5% su b.5)	€		80,70
b.9)	INDAGINI	€		13.340,16
b.10)	IMPREVISTI/ACCORDI	€		17.701,10
b.11)	Fondo incentivante (2% su A)	€		14.734,45
b.12)	I.v.a. su indagini (22% su E)	€		2.934,84
b.13)	I.v.a. sui lavori (10% su A)	€		73.672,25
b.14)	Servitù di passaggio	€		1.000,00
b.15)	Contributo A.N.A.C.	€		410,00
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>	€		<b>243.277,54</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	€		<b>980.000,00</b>

**Preso atto che:**

- il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, con verbale Prot. n. 51665 in data 23/07/2024, in atti e che lo stesso è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 95 del 30/07/2024;

- dal progetto approvato è stato stralciato l'elaborato D) in quanto elaborato che prevedeva l'occupazione di terreni privati per l'approntamento del cantiere e che pertanto occorre ridefinire gli spazi e le modalità di realizzazione del cantiere;

**Dato atto** che gli operatori economici partecipanti alla gara dei lavori in oggetto **debbono presentare in sede di gara insieme al programma di esecuzione dei lavori una propria dichiarazione di approntamento del cantiere all'interno degli spazi pubblici inerenti i lavori senza aggravio di costi;**

**Ritenuto** che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

**Considerato** che, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura ristretta, utilizzando quale criterio di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 50, comma 4 D.Lgs.n. 36/2023, il criterio del minor prezzo;

**Preso atto** che, ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n.36/2023, i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali, quantitativi o prestazionali in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023. (divieto di artificioso frazionamento);

**Visto** che a norma dell'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, stante ragioni di urgenza, il bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità rispetto a quelli ordinari prevista dalla medesima norma in quanto la pubblicità ordinaria del bando comporterebbe la perdita del finanziamento statale;

**Considerato** che si deve procedere a stabilire la modalità di determinazione del corrispettivo nel contratto in oggetto che trattasi di corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori.

**Dato atto** che l'Ente ricorrerà alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione, sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 22 del 24/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, la quale prevede il conferimento alla S.U.A. delle procedure di affidamento, aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (art. 3 co. 2 lett. "a" della convenzione), dalla gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. "e");

**Visto** che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

- importo complessivo del progetto euro **736.722,46**
- di cui:*
- importo dei lavori a base d'asta da assoggettarli a ribasso (al netto degli oneri di cui al successivo punto b): euro **702.379,28**
- incidenza della manodopera non soggetta a ribasso euro **82.134,10**
- oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro **34.343,18**
- oltre:*

– IVA al 10%

euro **73.672,25**

**Accertato** che la presente procedura è soggetta all'obbligo di verifica dei requisiti di partecipazione richiesti ai concorrenti tramite il sistema FVOE;

**Dato atto** che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento della realizzazione di un'opera mediante appalto di lavori;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di regimentazione delle acque meteoriche del rischio idrogeologico per Via Onano e convogliamento nel canale di raccolta in Loc. Seccia;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica che è finalizzata alla individuazione del Giusto contraente dell'Amministrazione, vale a dire del contraente che offra la migliori garanzie al prezzo più conveniente per la corretta esecuzione dell'opera;
- **di stabilire altresì:**
- che l'operatore economico che dovrà eseguire i lavori in **oggetto dichiarati/attesti di avere preso visione degli elaborati progettuali, di essersi recato a visionare sul posto i luoghi dove si dovranno realizzare gli interventi e di predisporre a sua cura negli spazi pubblici a disposizione dei lavori l'allestimento del cantiere senza costi aggiuntivi e che alleggi alla dichiarazione il programma esecutivo dei lavori come secondo cronoprogramma;**

**Dato atto**, altresì, che:

a) l'impegno di spesa è compreso nei limiti delle disponibilità esistenti nei capitoli di competenza e che i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con il piano dei pagamenti;

b) i relativi provvedimenti saranno adottati in tempi utili a consentire il completamento dell'intera procedura di spesa entro i termini di scadenza dei pagamenti;

c) che l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di questo Ente al capitolo di spesa n° 33520 (cod. bilancio 9.04.2.0202) del c.e.f., nel seguente modo:

- a. € 26.914,85 (mecc. n. 491-1 2023) già liquidati, alla soc. di ingegneria SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe SAS, con Atto di liquidazione n° 68 dell'11/12/2023;
- b. € 169.085,15 al meccanografico n° 158-0 2024 (sub-impegnato con meccanografici nn. 158-1 per € 62.801,24 e 158-2 per € 106.283,91);
- c. € 784.000,00 al meccanografico n° 128-0.

d) che l'appalto sarà affidato nelle forme di lavori sotto soglia secondo la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;

**Precisato** che non sussiste in capo allo scrivente responsabile del progetto alcun conflitto di interessi anche potenziale in ordine al presente provvedimento.

**Visto:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e i suoi allegati;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il vigente Statuto Comunale, adottato con delibera di C.C. n° 45 del 16.06.2000 (modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 31.01.2017);

**Ravvisata**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

### **DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE MANDATO** alla Stazione Unica Appaltante (ex art. 37 del D.lgs. 50/2016) della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione, sottoscritta ed approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 24/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, la quale prevede il conferimento alla S.U.A. delle procedure di affidamento, aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (art. 3 co. 2 lett. "a" della convenzione), dalla gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. "e"), di espletare la procedura di gara come previsto dalla convenzione;
3. **DI STABILIRE** di procedere alla scelta del contraente relativamente all'affidamento dei lavori di : "REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLÓGICO - LOC. SECCIA PANTANI" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023 con dichiarazione/attestazione di presa visione dei luoghi e di organizzazione dell'area di cantiere all'interno degli spazi comunali senza costi aggiuntivi con allegato il Programma di esecuzione dei lavori;
4. **DI DARE ATTO** che alla presente procedura saranno invitati almeno n.5 operatori economici che saranno individuati mediante criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
5. **DI DARE ATTO** che il contratto con l'impresa esecutrice sarà stipulato secondo il dettato dell'art. 18 co.1 del D.Lgs n.36/2023;
6. **DI STABILIRE** che l'impresa appaltatrice dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 53 co.4 del D.lgs n.36/2023;
7. **DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e art. 17 del D.lgs. 36/2023, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo, approvato

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 95 del 30/07/2024.

8. **DI PRENOTARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 **la somma complessiva pari ad € 810.394,70** (voci A+B.13 del q.t.e.), dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2024</b>				
<b>Cap.</b>	<b>33520</b>	<b>Descrizione</b>	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA DEI FRATI, VIA BEATO PADRE PIO(40182)		
<b>Mis/Pr/Tit/Mac</b>	<b>9.04.2.0202</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>2.02.01.09.000</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	*****
<b>Centro di costo</b>	<b>AREA III SERVIZIO LL.PP., CONTRATTI E PATRIMONIO</b>			<b>Compet. Econ.</b>	*****
<b>CIG</b>	<b>A cura della S.U.A.</b>	<b>CUP</b>	<b>G75H21000090001</b>		
<b>Creditore</b>	<b>GARA</b>				
<b>Causale</b>	GARA APPALTO INTEGRATO LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDROGEOLOGICO - LOC. SECCIA PANTANI.				
<b>Modalità finan.</b>	Entrate in conto capitale – Ministero dell'Interno			<b>Frazionabile in 12</b>	*****
<b>Imp./Pren. n.</b>	Mecc. n° 129-0/2024	<b>Importo Lavori</b>	<b>€ 784.000,00</b>	<b>Finanz. da FPV</b>	si
<b>Imp./Pren. n.</b>	Mecc. n° 158-2/2024		<b>€ 26.394,70</b>	<b>Finanz. da FPV</b>	si
		<b>Tot.</b>	<b>€ 810.394,70</b>		

9. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 410,00 (voce B.15 del Q.T.E.),, relativa al contributo di gara all'ANAC (Delibera n° 610 del 19/12/203 per l'anno 2024):

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2024</b>				
<b>Cap.</b>	<b>33520</b>	<b>Descrizione</b>	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA DEI FRATI, VIA BEATO PADRE PIO(40182)		
<b>Mis/Pr/Tit/Mac</b>	<b>9.04.2.0202</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>2.02.01.09.000</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	*****
<b>Centro di costo</b>	<b>AREA III SERVIZIO LL.PP., CONTRATTI E PATRIMONIO</b>			<b>Compet. Econ.</b>	*****
<b>CIG</b>	*****	<b>CUP</b>	<b>G75H21000090001</b>		
<b>Creditore</b>	<b>A.N.A.C. (spesa che sarà anticipata dalla S.U.A)</b>				

<b>Causale</b>	<b>CONTRIBUZIONE ANAC</b> , in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266			
<b>Modalità finan.</b>	Entrate in conto capitale – Ministero dell'Interno	<b>Finanz. da FPV</b>	si	
<b>Imp./Pren. n.</b>	Mecc. n° 158-2/2024	<b>Importo</b>	<b>€ 410,00</b>	<b>Frazionabil e in 12</b> *****

- 10. DI ACCERTARE** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 11. DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 12. DI DARE ATTO** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 13. DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- 14. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.
- 15. DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, che il Responsabile Unico del Progetto è l'Istruttore Tecnico Arch. Federica Sodani;
- 16. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e alla SUA per l'avvio delle procedure di gara.

**Il Responsabile di Procedimento**  
Federica Sodani

**Il Funzionario**  
Marco D'ambra

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Marco D'Ambra in data 31/07/2024  
Federica Sodani in data 31/07/2024



# COMUNE DI NETTUNO

ROMA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.199 del 31/07/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b> 2024 129/0	<b>Data:</b> 10/01/2024	<b>Importo:</b> 784.000,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2024 129/1	<b>Data:</b> 31/07/2024	<b>Importo:</b> 784.000,00
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE LOC. SECCIA-PANTANI. APPROVAZIONE Q.E. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CUI: 02910820584 2021 00006 - CUP: G75H21000090001		
<b>Atto Amministrativo:</b>	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 711 DEL 31/07/2024		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<b>Beneficiario:</b>	2604189 - GARA		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024		
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
<b>Programma:</b>	4 - Servizio idrico integrato		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Importo impegno:</b>	784.000,00
<b>Capitolo:</b>	33520	<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA DEI FRATI, VIA BEATO PADRE PIO(40182)	<b>Subimpegno nr. 129/1:</b>	784.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>	LL.PP. MANUTENZIONI		
<b>Resp. spesa:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
<b>Resp. servizio:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 31/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI NETTUNO

ROMA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.199 del 31/07/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b> 2024 158/0	<b>Data:</b> 10/01/2024	<b>Importo:</b> 169.085,15
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2024 158/3	<b>Data:</b> 31/07/2024	<b>Importo:</b> 26.394,70
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE LOC. SECCIA-PANTANI. APPROVAZIONE Q.E. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CUI: 02910820584 2021 00006 - CUP: G75H21000090001		
<b>Atto Amministrativo:</b>	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 711 DEL 31/07/2024		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<b>Beneficiario:</b>	2604189 - GARA		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024		
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
<b>Programma:</b>	4 - Servizio idrico integrato		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Importo impegno:</b>	169.085,15
<b>Capitolo:</b>	33520	<b>Subimpegni già assunti:</b>	142.280,45
<b>Oggetto:</b>	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA DEI FRATI, VIA BEATO PADRE PIO(40182)	<b>Subimpegno nr. 158/3:</b>	26.394,70
		<b>Disponibilità residua:</b>	410,00
<b>Progetto:</b>	LL.PP. MANUTENZIONI		
<b>Resp. spesa:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
<b>Resp. servizio:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 31/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI NETTUNO

ROMA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.199 del 31/07/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b> 2024 158/0	<b>Data:</b> 10/01/2024	<b>Importo:</b> 169.085,15
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2024 158/4	<b>Data:</b> 31/07/2024	<b>Importo:</b> 410,00
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE LOC. SECCIA-PANTANI. APPROVAZIONE Q.E. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CUI: 02910820584 2021 00006 - CUP: G75H21000090001		
<b>Atto Amministrativo:</b>	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 711 DEL 31/07/2024		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<b>Beneficiario:</b>	2618643 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024		
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
<b>Programma:</b>	4 - Servizio idrico integrato		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Importo impegno:</b>	169.085,15
<b>Capitolo:</b>	33520	<b>Subimpegni già assunti:</b>	168.675,15
<b>Oggetto:</b>	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA DEI FRATI, VIA BEATO PADRE PIO(40182)	<b>Subimpegno nr. 158/4:</b>	410,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>	LL.PP. MANUTENZIONI		
<b>Resp. spesa:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
<b>Resp. servizio:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 31/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



**Visti**

COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 811**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio**

Ufficio Proponente: **Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere Ambientale e**

Oggetto: **APPALTO LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLOGICO - LOC. SECCIA PANTANI. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, D.LGS. N. 36/2023 - ART. 192, COMMA 1, TUEL - D.LGS. N. 267/2000 - CUP: G75H21000090001.**

Nr. adozione settore: **199** Nr. adozione generale: **711**

Data adozione: **31/07/2024**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **POSITIVO**

Data **02/08/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Simonetta La Rocca

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Simonetta La Rocca in data 02/08/2024