



DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 2 - Viabilità zona nord - DIR0202

e-mail: g.esposito@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99902730

Del 21-07-2021

Registro Unico n. 2670
del 28/07/2021

Protocollo n. 0115451 del
28/07/2021

Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Valentina Combattelli

Responsabile del procedimento
Arch. Nohemy Quintero

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 28/07/2021

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PN V03/21/22 - S.P. SARACINESCO - LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI STRADALI E DEI PRESIDI IDRAULICI AL KM 0+400 - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II E DELL'ART. 1 COM 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11.09.2020 N.120. AGGIUDICAZIONE IMPRESA ESSEPI COSTRUZIONI SRL

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 20 del 28.04.2021 avente al oggetto "Rendiconto della gestione 2020. Approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 24 del 28.06.2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 25 del 28.06.2021 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 35-8 del 27.7.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020 nel quale risulta inserito l'Intervento "VN 18 0080 SARACINESCO S.P. SARACINESCO – Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei presidi idraulici al Km. 0+400 per l'importo complessivo di € 375.000,00;

Premesso

che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10.07.2018 veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 ed l'Elenco Annuale 2018 nel quale risultava inserito, per l'annualità 2019 l' intervento "VN 18 0080 - SARACINESCO S.P. SARACINESCO – Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei presidi idraulici al Km. 0+400 per l'importo complessivo di € 375.000,00;



che con Decreto del Sindaco n. 20 del 11.03.2019 veniva stabilito di approvare, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale 2019, i progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi previsti per la prima annualità del programma triennale 2019-2021, tra i quali il progetto relativo al predetto intervento: " VN 18 0080 - SARACINESCO - S.P. SARACINESCO – Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei presidi idraulici al Km. 0+400 " per un costo globale di € 375.000,00;

con determinazione dirigenziale R.U. 1931 del 22.05.2019 adottata dal Dirigente del Servizio n. 2 "Viabilità zona Nord" dell'allora Dipartimento VII, (ora Dipartimento II) veniva conferito l'incarico di RUP dell'intervento di cui trattasi al funzionario tecnico laureato arch. Nohemy QUINTERO;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII (ora Dipartimento II) RU n. 4662 del 19.11.2019 veniva stabilito di approvare il progetto definitivo in linea tecnica, redatto dal Servizio n. 2 "Viabilità zona Nord" dell'allora Dipartimento VII, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii., dell'Intervento " VN 18 0080 - SARACINESCO S.P. SARACINESCO – Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei presidi idraulici al Km. 0+400" per un importo complessivo di € 375.000,00;

che con nota del 9.10.2019, a firma del Dirigente del Servizio n. 2 Viabilità zona Nord dell'allora Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie per la mobilità, Ing. Giampiero ORSINI, e del RUP, veniva comunicato al Servizio n. 1 di voler affidare all'esterno la redazione del progetto esecutivo relativa all'intervento in parola;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII (ora Dipartimento II) RU n. 5542 del 27.12.2019 veniva stabilito di autorizzare l'affidamento del servizio per la progettazione esecutiva relativa ai lavori "VN 18 0080 - SARACINESCO - S.P. SARACINESCO – Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei presidi idraulici al Km. 0+400" e di affidare il predetto servizio, all'esito della trattativa diretta n. 1163090 esperita in ambiente MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., all'ARCH. ROSSANO SCALI con sede in ROMA (RM) Via Florio n. 4 CAP 00153 -P.IVA 09658470589 che aveva offerto un ribasso del 3,00%, sull'importo a base di gara pari ad € 14. 551,94 per l'importo netto contrattuale di € 14.115,38, oltre € 564,62 per INARCASSA 4% ed € 3.229,60 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 17.909,60;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII (ora Dipartimento II) RU n. 5542 del 27.12.2019 veniva stabilito di dare atto che l'importo di € 17.909,60 trovava copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto definitivo dei lavori di cui trattasi alla voce "G. spese tecniche, H. Cassa previdenza e I. IVA spese tecniche";

che in data 28.04.2020, all'esito della dichiarazione di efficacia resa, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. dal Dirigente del Servizio n. 1 dell'allora Dipartimento VII, Dr. Paolo Berno, si provvedeva a sottoscrivere, sempre in ambiente MEPA, il relativo Documento di stipula.

che il servizio in parola veniva regolarmente consegnato in data 28.04.2020;



che in data 17 Novembre 2020, il Professionista ARCH. ROSSANO SCALI, provvedeva alla consegna del progetto esecutivo dell'intervento sopraindicato;

attesa la necessità del RUP di far modificare taluni elaborati prima di procedere alla validazione del progetto medesimo, non è stato possibile avviare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in parola entro il 31 Dicembre 2020;

che con il conto consuntivo 2020, in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex art. 118/2011 e ss.mm. e ii., l'importo del finanziamento dell'opera veniva riaccertato come segue:

- € 17.909,60 a favore dell'Arch. Scali, conservato a residuo;
- € 357.090,40 per l'importo dei lavori e per le altre somme a disposizione del q.e. spostato nel FPV 2021;

che con nota prot. 0059606 del 20.04.2020, a firma del Direttore del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" veniva richiesto al competente Ufficio Programma di inserire, nell'approvando Programma triennale delle OO.PP.le 2021/2023, Elenco annuale 2021, alcuni interventi, già inseriti nell'elenco annuale 2020 ma per i quali non era stato possibile avviare la procedura di indizione gara, tra i quali risultava l'intervento "CIA VN 18 0080 - SARACINESCO - S.P. SARACINESCO - Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei presidi idraulici al Km. 0+400";

che con nota prot. 71963 del 12.05.2021, a firma del RUP, Arch. Nohemy Quintero e del Dirigente del Servizio n. 2 "Viabilità zona Nord" del Dipartimento II, Ing. Giuseppe Esposito, veniva trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

Considerato

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1601 del 21/05/2021 - Dipartimento II "Mobilità e viabilità", Servizio 2 "Viabilità zona nord"- veniva autorizzato, per l'affidamento dei lavori indicati in epigrafe, l'esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, da aggiudicarsi a misura, mediante il criterio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 9-bis D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3 del D.L. n.76/202, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, prevedendo altresì il ricorso alla esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.Lgs, come modificato dall'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020;

che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente: : 87520872AC;

che il CUP associato all'intervento in epigrafe è F97H18003280003;

che ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, la SUA della CMR, U.O.LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture, su incarico del RUP, provvedeva, in data 25/05/2021, a creare sulla Piattaforma telematica dell'Ente la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e ad inoltrare la Lettera d'invito a n. 25 (venticinque)



concorrenti in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori in oggetto;

che nella lettera d'invito veniva stabilita quale data di svolgimento della seduta pubblica telematica di espletamento della gara il 9 giugno 2021;

che nel giorno indicato si costituiva, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara presieduto dalla dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 "S.U.A. – "Stazione unica appaltante - procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture";

che il Presidente dichiarava pervenute n. 16 (sedici) offerte telematiche come da verbale del 9 giugno 21;

che effettuati gli opportuni controlli di rito, il Presidente dichiarava ammessi alla gara tutte le imprese partecipanti;

che successivamente si procedeva alla determinazione, essendo il numero delle offerte ammesse pari o superiore a 15, della soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che il Presidente, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, procedeva all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, risultata uguale a 27,99992 %, determinata, mediante il metodo di cui al comma 2 del citato articolo con una media aritmetica dei ribassi percentuali pari a 25,1391666667, una media degli scarti pari a 4,9323333333 ed una somma dei ribassi pari a 301,67;

che il Presidente, esaurite le operazioni di cui sopra, dava atto della graduatoria, sulla base della quale risulta essere prima l'offerta prodotta dall'impresa ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Poggio Mirteto (RI), Piazza Martiri della Libertà n. 21 - Cap. 02047 - C.F. 01018810570, la quale offre un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 25,500% ed indica un ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.500,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 35.000,00 a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, co. 16 e riportato nei documenti di gara, pari a € 62.135,96;

che il Presidente rimetteva gli atti al R.U.P. ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali elementi specifici che comportino l'attivazione della verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.lgs. 50/2016 ed in ogni caso ai fini della verifica di cui all'art. 95, comma 10 del citato D.lgs.;

che nella medesima data la documentazione di gara prodotta dai concorrenti veniva trasmessa dalla SUA, alla Direzione del Dipartimento II "Mobilità e viabilità", Servizio 2 "Viabilità zona nord" al fine di renderla disponibile al R.U.P.;

che il R.U.P., procedeva alla verifica di cui all'art. 95, comma 10 del citato D.lgs, dichiarando congruo il costo della manodopera indicato nella propria offerta dal concorrente primo classificato e rispettati quindi i minimi tabellari e rilevando altresì l'insussistenza nella fattispecie di eventuali elementi specifici che avrebbero comportato l'attivazione della verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.lgs. 50/2016, ultimando i propri lavori in data 14/07/2021;



che quest'ultimi venivano trasmessi alla S.U.A. con nota CMRC-2021-0107609 del 14-07-2021;

che in data 14 luglio 2021, in seduta riservata, la dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 "S.U.A. – Stazione unica appaltante - procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture", prendeva atto delle risultanze della verifica di cui all'art. 95, comma 10 e formulava proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta prodotta dall'impresa ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Poggio Mirteto (RI), Piazza Martiri della Libertà n. 21 - Cap. 02047 - C.F. 01018810570, la quale offre un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 25,500 % con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 212.668,14 (indicando un ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.500,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 35.000,00);

che l'impresa in sede di offerta, dichiarava di subappaltare, nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) le seguenti lavorazioni: posa in opera di conglomerato bituminoso, marciapiedi, segnaletica, ripristino di presidi idraulici, barriere di sicurezza;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione in data 14/07/2021 del Servizio 1 "S.U.A. - "Stazione unica appaltante - procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture";



2. di procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Poggio Mirteto (RI), Piazza Martiri della Libertà n. 21 - Cap. 02047 - C.F. 01018810570, la quale offre un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 25,500 % con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 212.668,14 (indicando un ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.500,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 35.000,00);
3. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento, ex art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.i., risulta condizionata sospensivamente al positivo esito dei controlli di cui di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
4. di trasmettere il presente atto al Servizio 1 "S.U.A. - "Stazione unica appaltante - procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture" per gli adempimenti previsti dall'art. 76 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II ai fini della presa d'atto dell'aggiudicazione e del relativo impegno di spesa.
6. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile Ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate