CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE VIARIE

SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD

CIA: VN 18 0154 - MARCELLINA e altri - S.P. Marcellina - Lavori di sistemazione ponticello al Km 3+000 circa, S.P. Marano Sorgenti Km 0+300 rifacimento muro a secco.

Fase di progetto	**ESECUTIVO -** *Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016*
C.U.P.	**F97H18001440003**

ELABORATO N. **8**	**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Dipartimento VII Viabilità Nord Viale Giorgio Ribotta 41 00144 Roma Tel. 06/67664612 Fax. 06/67667714	Responsabile del Procedimento	Arch. Nohemy QUINTERO
	Progettista	Geom. Gemy SEPE
	Collaboratori alla progettazione	Geom. Gianfranco Cipolla Geom. Angelo D'Auria Geom. Carlo Maglioni Geom. Claudio Ippoliti
	Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008	Arch. Nohemy QUINTERO

Commessa:	Data **01/08/2018**

Revisione	*Descrizione modifiche*	*Data*	*Redatto*	*Controllato*	*Approvato*

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A. Lavori a misura	€ 194.000,00
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture)	€ 15.509,60
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.000,00
C. Costi della manodopera	€ 53.578,05
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	€ 178.490,40
D2. Totale somme a base di gara (A+B)	€ 200.000,00
E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 4.000,00
F. IVA 22%	€ 44.000,00
G. Rilievi, accertamenti, indagini	€ 2.000,00
H. Totale somme a disposizione (E+F+G)	€ 50.000,00
I. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + H)	**€ 250.000,00**

Roma li, **01/08/2018**

I PROGETTISTI

Geom. Gemy SEPE

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Gianfranco Cipolla
Geom. Angelo D'Auria
Geom. Carlo Maglioni
Geom. Claudio Ippoliti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Nohemy QUINTERO