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CAPOI

OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

1.1 AVVERTENZE GENERALI

Nell'ambito del presente C.5.A., verranno adottate le seguenti definizioni:

Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del D. Lgs.50/2016): & un accordo concluso
tra il Comune di Ciampino - Stazione Appaltante - e uno o pill operatori economici, il cui scopo é quello di
stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita previste.

Contratto Applicativo: & il contratto, non autonomo, il cui oggetto sara determinato di volta in
volta, in applicazione del contenuto prefissato nell‘Accordo Quadro.

Una volta stipulato I'Accordo Quadro, I'Aggiudicatario avra, quindi, 'obbligo di effettuare i lavori,
previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti
economici, temporali e contrattuali previsti dal presente C.S.A..

L'accordo quadro seque le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti
emanate da Stato, Regione, Cittd Metropolitana di Roma Capitale, Anas, CNR, U.N.I., C.E.I, A.S.L ecc. circa
i LL.PP, l'igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, F'edilizia e quantaltro -nulla escluso- abbia
riscontro diretto od indiretto con le attivita ed i lavori oggetto del presente accordo.

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente C.S.A. e dallo Schema di
Accordo Quadro.

L'’Aggiudicatario, con la firma deil'Accordo Quadro, assume l'obbligo del rispetto di tall normative
per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori efo cottimisti e per quello
dellAmministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero
in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra 'Amministrazione e I'Appaltatore, comungue inerenti il presente
Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.

1.2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente C.S.A. ha per oggetto le condizioni dell'Accordo Quadro, cosi come definito dall’art. 54,
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (con un solo operatore economico), alle quali I’Aggiudicatario si obbliga ad
eseguire quanto occorre per garantire la Manutenzione, la reperibilita ed il Pronto Intervento negli
immobili di proprieta o in uso al Comune di Ciampino, nel periodo di tempo in oggetto, e comunque con
inizio dalla data di sottoscrizione del relativo primo contratto applicativo.

Le lavorazioni tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel presente documento e nei
relativi prezzi unitari consistono in interventi non predeterminati nel numero e nell'esatta dislocazione, ma
che saranno eseguiti secondo la tempistica e le necessita individuate dalla stazione appaltante con i
singoli eventuali contratti applicativi.

Con l'accordo quadro la stazione appaltante affida all'esecutore, che accetta, alie condizioni
contenute nel presente C.S.A. e negli atti in essc richiamati e a esso allegati, e si impegna sin d'ora ad
esequire i predetti lavori di manutenzione e pronto intervento degli immobili del Comune di Ciampino.
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L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi
contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, e a eseguire, per ciascun contratto
applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni,
anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante I'esecuzione dell’accordo quadro.

L'accordo quadro é regolato inoltre da:

1) la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e la Direttiva 2014/24/CE del 26 febbraio 2014 ;

2} D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

3) IID. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice);

4} 11 D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate (d'ora innanzi Regolamento);

5) 1ID. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. "Tutela della salute e della sicurazza nef luoghi di lavoro™

6) IID. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e il. "Codice delle leggi antimafia”

7} La L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e delf'illegalita
nella pubbfica amministrazione”

8) Il Capitolato generale di appalto per LL.PP, approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le
parti ancora in vigore;

9) La L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia df
normativa antimaffa” come modificato dail'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche

con L. n. 217/2010;

10) Il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali’;

11) II D, L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

12) Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. "Disciplina della responsabilita amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa e delfe associazioni anche prive di personalita giuridica”

13) Le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

14} 1l presente capitolato speciale d'appaito;

15) L'offerta dell’'appaltatore;

16)L'elenco prezzi unitari allegato al presente Capitolato;

17)La “Tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio";

18) Lo schema di Accordo Quadro;

19} Gli eventuali singoli contratti applicativi.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

1.3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Nell'accordo quadro si intendono incluse indicativamente e salvo una pitl compiuta e puntuzle
descrizione nei successivi articoli, tutte le seguenti attivita e/o lavorazioni:

1, Gli interventi di manutenzione, da computarsi a misura che formano oggetto
dell'accordo quadro, possono essere sinteticamente cosi riassunti, fatte salve piu precise
indicazioni che, alla consegna dei lavori dei contratti applicativi, verranno impartite dalla
Direzione dei Lavori:

a) lavori su aree esterne dei plessi scolastici ed agli edificl comunali;

b) rifacimento tratti deteriorati di condutture in ghisa, acciaio, pead, ecec. (compresi pezzi
speciali, saracinesche, ecc.);

c) Scavi e rinterri

d) Falificate paratie ed opere di fondazione

€) Demolizioni e rimozioni

f) Opere in struttura murarie e in c.a.
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g} Riempimenti in pietrame e vespai

k) Strutture in acciaio e in legno

i) Esecuzione di coperture piani ed a falde

j) Opere di impermeabilizzazione e coibentazione

k) Tamponature interne e esterne

1) Intonaci

m) Infissi interni ed esterni

n) Esecuzione di pavimentazioni e rivestimenti

o) Impianto e componenti adduzione acque

p) Impianto di scarico acque refiue e meteoriche

q) Impianti idro-sanitari

r) Impianti adduzione gas

s) Impianto elettrico, comunicazione interna e antintrusione

t) Opere in vetro e opere in ferro e alluminio

u) disostruzione e pulizia fognature, anche interne ad edifici, per mezzo autospurgo con
canal-jet

v) eventuali altri lavori comunque attinenti e richiesti dall’Amministrazione Comunale

E’ compreso nell'appalto ogni opera di asporto di materiale sostituito e relativo trasporto a
discarica.

2-

Il presente appalto ha per oggetto, inoltre, le seguenti attivita: reperibilita, interventi
periodici e pronta disponibilita attrezzature da computarsi a misura per ogni giorno
come da NP 1 dell’elenco prezzi allegato al presente C.S.A.. Gli stessi sono da
considerarsi fissi ed invariabili anche nel caso di acquisizione in manutenzione di nuovi
edifici, ecc..

Le attivita di cui al N.P. 1 consistono in:

a) esecuzione tempestiva e a regola d'arte di tutte le attivid o opere ordinate
dallAmministrazione a mezzo della D.L, che riguardano interventi manutenzione
conservativa, di manutenzione straordinaria, di recupero, di ristrutturazione, di
riqualificazione e adeguamento normativo e funzionale, nonché ampliamenti efo
completamenti;

b) reperibilita di un incaricato, che disponga di capacita e mezzi operativi
dell'lmpresa, tutti i giorni dell'appalto dalle ore 0.00 alle ore 24.00 (H 24} per la
gestione delle richieste di interventi di manutenzione riparativa anche temporanei
d'urgenza ed in qualunque modo formulate da parte della D.L. e del Servizio Tecnico (in
forma scritta, e-mail, telefonica, orale e via telefax} o altri Uffici dellAmministrazione
Comunale quali il Comando di Polizia Locale (a mezzo e-mail, telefonica o telefax);

c) I'esecuzione entro 2 ore del pronto intervento a seguito delle segnalazioni di
cui al precedente punto, nonché a seguito di eventi imprevisti o imprevedibili dai quali
derivi pregiudizio per la sicurezza di persone, alla corretta fruizione dell’'edificio o
danneggiamenti agli immobili, anche in occasione di eventi naturali e\o eccezionali
(calamita naturali, trombe d'aria, terremoti, nubifragi, allagamenti, ecc.). Sono comprese
nelle opere di pronto intervento il prosciugamento di locali allagati anche mediante impiego
di pompe aspiranti;

d) pulizia mensile di tutti i bocchettoni nelle coperture degli edifici di
proprieta comunale nonché delle griglie per la raccolta delle acque piovane nei
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cortili degli edifici scolastici;

e) intervento mensile mediante autospurgo per la pulizia e disostruzione
delle colonne di scarico e relativi pozzetti degli alloggi comunali siti in Via Parigi
dal civ. 4 al civ. 26;

y] mantenimento in esercizio delle fontane comunali site in Via IV
Novembre, P.zza della Pace e nel parco di Via Bruxelles mediante pulizia
(almeno un intervento ogni 15 giorni) comprensiva del locale tecnico,
trattamento delle acque (clorazione, ecc,), svuotamento e successivo
riempimento della vasca e quanto altro necessario per renderle perfettamente
funzionanti;

2) tutti gli oneri relativi alla sicurezza, assicurazioni, oneri previdenziali ed
assistenziali, rispetto dei contratti collettivi @ quanto altro previsto dalle normative vigenti,
per tutte le attivita sopracitate.

3. La ditta appaltatrice dovra comunicare preventivamente il personale specializzato preposto al
servizio.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno
indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve pil precise
indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La presentazione dell'offerta presuppone che I'Appaltatore si sia recato nella zona dove debbono
eseguirsi i lavori per prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché
sull'esecuzione dei lavori, e che inoltre, abbia preso visione dei progetti predisposti dall'Amministrazione e li
abbia ritenuti esaurienti e tali quindi, soprattutto per quanto concerne le attivita di cui al N.P. 01 allegato,
da consentire una ponderata formulazione della propria offerta.

Resta inteso che tutte le opere devono essere eseguite e consegnate a regola d'arte,
perfettamente e complete in ogni loro parte efo accessorio anche omesso o non evidenziato negli elaborati
pragettuall.

Con la firma dellAccordo Quadro, pertanto, I'Appaltatore formula, ad ogni effetto, precisa
dichiarazione di aver effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra ed acquisito gli elementi tali da
giustificare |'offerta anche in relazione a tutti gli oneri previsti a suo carico

ART. 2 — DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadre, conformemente a quanto previsto dall‘art. 54, comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016, avra la durata parl a mesi quarantotto (4 anni) dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto di accordo quadro e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale
complessivo.

Il suddetto termine di validita contrattuale & stabilito indipendentemente dal fatto che Iimporto
contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non sia raggiunto
con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che I'importo contrattuale complessivo,
derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario sia raggiunto in un termine inferiore. In tale ultimo caso
l'accordo cessera di produrre effetti, anticipatamente rispetto al termine finale stabilito, per il
raggiungimento con i singoli contratti applicativi, dell'importo contrattuale complessivo dell’accordo quadro.

LAmministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un
numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente Inferiore a quello presuntivamente
stimato senza che il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere.
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Il valore dell’accorde non impegna pertanto la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella
concorrenza, che non costituisce per I'impresa it minimo garantito.

La stazione appaltante, sulla base delle proprie esigenze, quali ad esempio le disponibilita
finanziarie, nel corso della durata dell'intero accordo quadro, potra pertanto disporre la stipula dei
successivi eventuali contratti applicativi per I'importo ed il tempo da essa stabiliti senza che
l'esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.

ART. 3 — AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

1l corrispettivo contrattuale dovuto dal Comune di Ciampino all’aggiudicatario per il pieno e perfetto
adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal
presente accordo quadro per l'intero periodo al netto del ribasso proposto e al netto dellT.V.A., verra
determinate, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo compatibilmente con le
disponibilita finanziarie di bilancio.

In sintesi I'importo complessivo presunto a base d’asta dei lavori affidati con il presente accordo
quadro ammonta ad € 1.029.826,99 cosi suddiviso:

N. DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA DI LAVORO IMPORTO
Lavori di manutenzione (df cuwi € 263.370,72 quali costi della € 1.000.000,00
manodopera)
2 | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta da P.S.C. € 29.826,99
Importo TOTALE € 1.029.826,99

1l valore del precedente quadro indica F'importo presunto compiessivo dei Javori al lordo del ribasso
d‘asta che si intende affidare con 'accordo quadro.

Il valore dell’Accordo Quadro non impegna I'Amministrazione comunale a stipulare contratti
applicativi fino a quella concorrenza, che non costituisce per I'impresa il minimo garantito.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario.

Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro sarannc affidate senza avviare un nuovo confronto
competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta, ed in conformita alle modalita
contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle
condizioni fissate dal presente accordo quadro.

In relazione ai lavori la partecipazione alla gara & consentita a tutti i soggetti che, secondo le
indicazioni degli atti di gara, risultano in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG1 per la
Classifica II1.

ART. 4 - CONTRATTI APPLICATIV1

LAggiudicatario, preso atto della natura del presente A.Q., si impegna a stipulare i relativi Contratti
Applicativi che ne discenderanno, ogni volta cid sia richiesto dalla Stazione Appaltante e ad eseguire per
ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d'arte e nel rispetto del
presente schema di Accordo Quadro, delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti
o entrate in vigore durante l'esecuzione dell’A.Q..

L'Amministrazione si riserva di decidere la periodicita e la decorrenza degli eventuali contratti
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applicativi, in base alle proprie esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilita economica,
senza che l'impresa possa pretendere alcunché.

LAmministrazione si riserva, qualora si determinasse a stipulare i relativi contratti applicativi,
nell'economia delle risorse disponibili, ad affidare I'importo presunto complessivo dei favori dell’accordo
quadro al contraente, al netto del ribasso d'asta offerto.

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente
dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi
contratti applicativi che saranno sottoscritti, in base al loro importo, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata,

Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche
d'intervento.

Ciascun eventuale contratto applicativo conterra di regola le seguenti indicazioni:

a. l'oggetto degli interventi da eseguire;

b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;

c. i luoghi presunti interessati dagli interventi;

d. I'importo degli interventi del singolo contratto applicativo;

e i cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervente nei casi di manutenzione
ordinaria programmabile coerenti con il cronoprogramma indicativo delle manutenzioni programmabili;

f. i termini utili per I'esecuzione dei lavori e le penalita;

g I massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016
prestate per la stipula del singolo contratto applicativo;

h. il termine per I'emissione della "certificazione attestante la regolare esecuzione”;

i. i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano
operativo della sicurezza ed eventuale D.U.V.R.1.);

1l responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto
applicativo, qualora, In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori, ritenga le precedenti
indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza perd
meodificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell’accordo quadro.

L'esecutore rispondera verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo
obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, efo del difetto di sorveglianza efo omesso pronto
intervento a provvedere conseguentemente, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del
contratto ai sensi dellart. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando !‘ulteriore risarcimento di ogni
danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

Lesecutore riconosce che tutti | corrispettivi previsti nell'accordo quadro e nei conseguenti
eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi
contenute e che pertanto in nessun caso potra richiedere efo pretendere uiteriori compensi a tale titolo.

ART. 5 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

Gli interventi cui si riferisce I'accordo quadro potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro
presente negli elenchi prezzi inerente i lavori per la manutenzione e pronto intervento degli immobili di
proprieta o in uso al Comune di Ciampino.

Fanno parte della Manutenzione Ordinaria tutti gli interventi di ripristino, urgenti e non, per
I'esecuzione dei quali & richiesta I'emissione di apposito Ordine di Servizio da parte della Direzione Lavori,
quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. sistemazioni, riparazioni o nuova realizzazione, anche di piccola entita, dii:

a. Intonaci;
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Infissi interni ed esterni e relativi meccanismi di chiusura;
impermeabilizzazioni;

pavimentazioni e rivestimenti;

opere murarie;

impianti idro-sanitari;

impianti elettrici;

opere In ferro;

demolizioni;

mFempany

2. pulizia o spurgo di pozzetti e colonne di scarico;
3. adeguamenti per superamento barriere architettoniche;
4, riempimenti, scavi, demolizioni, movimenti di terra;

L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facolta di aggiungere in qualsiasi momento altri
edifici, anche di nuova costruzione, che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Comune di
Ciampino, a qualsiasi titolo, successivamente alla stipula dell’A.Q. oltre a quelli gia compresi nel presente
appalto oppure di escludere dall'appalto stesso immobili, senza che I'appaltatore che lo sottoscrive possa
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Le aggiunte e le esclusioni di cui sopra, saranno comunicate all'Impresa mediante appositi ordini di
servizio impartiti dalla direzione lavori, vistati dal responsabile unico del procedimento.

L'esecutore dovra essere in grado di predisporre pid cantieri autonomi ed indipendenti
contemporaneamente anche distanti fra di loro nell'ambito dell’area data in consegna.

Si precisa che I’Appaltatore dovra mettere a disposizione sempre un numero congruo di
squadre e comunque almeno una squadra per gli interventi di Pronto Intervento.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati dalla direzione lavori.
Le metodologie di intervento dovranno essere quelle riportate nel presente Capitolato Speciale D'appalto.

ART. 6 - PRONTO INTERVENTO — REPERIBILITA’

Sono oggetto de! Pronto Intervento tutte le possibili situazioni di pericolo “in atto” o di pericolo
“incipiente”, dai quali derivi pregiudizio per la sicurezza di persone, la non corretta fruizione dell'edificio o
danneggiamenti agli immobili, anche in occasione di eventi naturali e\o eccezionali (calamita naturali,
trombe d'aria, terremoti, nubifragi, allagamenti, ecc.). Sono comprese nelle opere di pronto intervento il
prosciugamento di locali allagati anche mediante impiego di pompe aspiranti.

Tramite l'attivita di Pronto Intervento, l'impresa dovra eliminare immediatamente lo stato di
pericolofinsidia con I'esecuzione di idonee opere (riparazioni, recinzioni, transennamenti, puntellamenti,
scavi, ecc.).

Qualora le opere non siano immediatamente eseguibili, si deve attivare la procedura di
segnalazione di pericolo fino all'interdizione parziale o totale del sito, nelle forme prescritte dalle normative
vigenti, con segnaletica e transennamenti o recinzioni idonei a permanere sino all'inizio dei lavori, con il
presidio del sito stesso in attesa di manodopera e mezzi necessari ad eseguire le opere, il tutto a tutela
della pubblica incolumita. I transennamenti o recinzioni di salvaguardia andranno mantenuti nel rispetto del
decoro urbano.

Si precisa che I'eventuale interdizione di locali, pud avvenire solo per motivi eccezionali, previa
autorizzazione della Direzione Lavori o dell'Ufficio Tecnico o, qualora si rendesse necessario negli orari di
chiusura degli uffici tecnici, in accordo con il Comando di Polizia Locale. Nei casi di pericolo pero I'impresa
deve procedere di propria iniziativa.
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1l Pronto Intervento & conseguenziale alle segnalazioni disposte dal Direttore dei Lavori o
dall'ufficio tecnico o di altri Uffici (Comando dei VV.F, Comando di Polizia Locale, di Polizia e dei
Carabinleri}.

Limpresa ha I'obbligo di intervenire, in qualsiasi ora di qualsiasi giorno, per effettuare sbarramenti
o recinzioni a salvaguardia della pubblica incolumita da pericoli derivanti da fabbricati o manufatti
prospicienti ed interessanti le strade; apporre sigilli, cartelli, recinzioni, etc., e quanto in merito le potra
essere richiesto.

Le sole opere saranno compensate come da contratto, mentre I'onere della disponibilita
dell'impresa appaltatrice all'esecuzione dell'attivita di Pronto Intervento a qualsiasi ora,
nell'intero arco delle 24 ore giornaliere, & compresa nel compenso per le attivita di cui al N.P.
01 dell’elenco prezzi allegato al presente C.S.A..

Con la consegna del primo Contratto Applicativo, I'Aggiudicatario € obbligato a
garantire immediatamente, senza soluzione di continuita e per tutta la durata del contratto, il
Pronto Intervento su tutto il territorio comunale, 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che festivi,
entro due ore dalla segnalazione in qualunque modo effettuata.

Contestualmente alla consegna dei lavori di ogni singolo contratto applicativo,
I'Aggiudicatario é obbligato a comunicare il nominativo, il recapito telefonico ed indirizzo mail
del personale reperibile 24 ore su 24 al quale indirizzare le richieste di pronto intervento. Tali
recapiti verranno poi comunicati anche alle forze di polizia.

Ulteriori richieste di disponibilitd di squadre per il Pronto Intervento potranno venire dalla Direzione
dei Lavori in caso di condizioni meteorologiche di particolare avversita documentate da dichiarazione di
Stato di Pre-Allerta diramata dalla Protezione Civile ovvero secondo le esigenze che emergono dalla
situazione oggettiva delle strade.

Al fine di assicurare gli interventi di pronto intervento, anche nei giorni festivi o
notturni, nell’area di cantiere o baraccamenti, dovra essere sempre disponibile il materiale
necessario e comungue composto almeno da:

- n. 1 piccone;
- n.1mazzadaS Kg;
- 0. 2pale;
- utensill vari (cacciaviti, pappagallo, chiave inglese, martello, cazzuola, caldarella, chiodi, ecc.);
- n. 1 scopa tipo saggina;
- n. 1 carriola;
- 100 ml di filo di ferro zincato @ 2,7 mm;
. 1 tanica da 30 it per trasporto acqua;
. 1 sacchi sabbia da 25 Kg;
. 1 sacco di cemento da 25 Kg;
. 1 sacco di malta pronta da 20 Kg;
. 1 sacco di segatura da 50 Lt;
. 3 puntelli a croce in ferro regolabili;
. 10 tavole di abete (sottomisure) da 400x12x2,5 cm;
- n. 3 morali di abete da 400x10x10 cm;
- 25 ml di rete arancione da cantiere e relativi picchetti in ferro di supporto completi di funghi di
protezione;
N. 1 trabattello mobile prefabbricato altezza max di utilizzo 10,40 m;
n. 1 rotolo da 200 mt di nastro bianco/rasso;
n. 6 transenne in acciaio da 2 mt complete di catarifrangente;

'
= 3 3 3 3 3 3
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Suddetti materiali, dopo il loro uso, dovranno essere ripristinati.

ART. 7 — PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO
DEGLI STESSI

1 materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI,
CNR, CEI e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle
forniture in genere.

1l prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo
le nonne tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

LU'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero pid rispondenti ai requisiti prescritti
o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, 'Appaltatore sara tenuto alle relative
sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione
prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti
ai requisiti richiesti.

LAppaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo
finale.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i
materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori I'impiego di materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata
un‘adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza
pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 I'esecutore & libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavorazioni di ciascun contratto applicativo
conseguente all’accordo quadro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte nel capitolato speciale
d‘appalto o indicate dalla Direzione Lavori. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun contratto applicativo conseguente
all'accordo quadro, tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni
spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali per alcuni materiali siano indicati nelle prescrizioni
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tecniche del relativo capitolato speciale d'appalto, I'esecutore non pud cambiarli senza l'autorizzazione
scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore del lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione
in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal
relativo capitolato speciale d'appalto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere ¢ danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

ART. 8 — RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL'ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, in relazione a ciascun
eventuale contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, deve demolire e rifare a sue
spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del relativo capitolato speciale d'appalto o che, dopo la
loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'esecutore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile unico
de! procedimento; qualora i'esecutore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pu¢ ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'esecutore. Quando i vizi di costruzione siano
accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'esecutore, in caso contrario I'esecutore ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristing della situazione originaria, con esclusione di
qualsiasi aitro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali
contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro non escludono la responsabilita dell'appaltatore
per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati, Tali controlli e verifiche non
determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'esecutore, né alcuna preclusione in capo al Comune di
Ciampino.

ART. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA

All'atto della presentazione della documentazione di gara il concorrente dovra produrre, secondo le
modalita ed indicazioni riportate negli atti di gara ed ai sensi dell‘art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 un deposito
cauzionale provvisorio pari al 2% dell‘importo presunto complessivo dell’accordo quadro.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro & obbligato a
costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, I'importo
della garanzia & fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria @ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento & di due
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punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, pud essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell‘art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articole 1957, comma 2 del codice civile
medesimo, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto di accordo quadro, compreso [‘'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti
applicativi che I'Amministrazione si determinera eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei
singoli contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dail'eventuale
inadempimento delle obbligazioni medesime.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in piu all’‘esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione fatta salva, comunque, la
risarcibilitd del maggior danno.

LAmministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa
sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per
il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle ieggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

E’ fatto obbligo all'esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta
questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’'esecutore.

A norma dell'art. 103, comma S del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. la cauzione definitiva &
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo
quadro, nel limite massimo de! 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare
residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione dell'intero accordo quadro.

Attesa la possibilita che nel corso della durata deil presente accordo quadro non siano affidati
integralmente i lavori per lintero importo complessivo presunto, lFeventuale ammontare residuo del
deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sara comunque svincolato alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 giorni dalla mancata consegna dei lavori del
successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nell’accordo quadro e salvo
diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento
del termine di affidamento medesimo.

Qualora a seguito dellaccordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il
deposito cauzionale definitivo sara svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo
quadro.

In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell’accordo quadre sara
rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validita del deposito
cauzionale medesimo.

15 di 108



W CITTA DI
% CIANIP IN O LAVORI PER LA MANUTENZIONE, HE%%%FBTS?A?g?’?I%ONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBIL| DI

PROPRIETA’ O IN USO AL COMUNE DI CIAMPING - DURATA 4 ANNI

Si precisa che, a norma dell'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica I'accordo quadro
e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 11 — POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITA
CIVILE VERSO TERZI

A norma dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 & obbligato a stipulare, per ciascun
contratto applicativo conseguente all’accordo quadro le seguenti polizze assicurative in conformita
agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministerc delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123 da parte di
un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione
ed in particolare:

1) una polizza di assicurazione contro tutti | rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori
per un importo pari a quello di ogni singolo contratto applicativo da affidare conseguente
all’'accordo quadro. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.AR.);

2) una polizza assicurativa, per ciascun contrato applicativo conseguente all’accordo quadro,
per responsabilita civile verso terzi che tenga indenne I'Amministrazione da ogni responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dej lavori con un massimale pari a euro
1.000.000,00.

Se i contratti di assicurazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 prevedono importi o percentuali di
scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alf'amministrazione committente.

Le garanzie di cui ai ai precedenti punti 1 e 2 prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore @ un
raggruppamento temporanec o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale
disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti
temporanei ¢ consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le
imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare
apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione alle lavorazioni da esse assunte

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun contratto
applicativo conseguente all’accordo quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione della
certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo attestante i necessari
accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavorl.

1l contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara
comporta l'inaccettabilita delle polizze presentate senza che laggiudicataric possa sollevare obiezione
alcuna per tale fatto.

In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procedera
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alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo contratto applicativo conseguente all’accordo
quadro.

L'appaltatore é diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente
il quale 'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di
sottoscrizione dell’accordo quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del
contratto applicativo per volonta dell’aggiudicatario.

ART. 12 - CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA
OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO

La Stazione Appaltante, a corredo della progettazione esecutiva posta a base di gara, ha proceduto
a redigere un Cronoprogramma Indicativo relativo alle lavorazioni afferenti la Manutenzione Ordinaria
Programmabile dellintero A.Q.. Resta inteso che la peculiare natura degli interventi oggetto dell'Accordo
Quadro non puo consentire una effettiva programmabilita degli stessi e che, dunque, il cronoprogramma
deve, necessariamente, avere carattere indicativo e che tale circostanza non potra costituire causa di
eventuali contestazioni e/o richieste risarcitorie di qualsivoglia natura.

Su richiesta della Direzione Lavori, prima dell'inizio dell'affidamento di ciascun Contratto
Applicativo, potra essere richiesto un Programma Operative che, in relazione alle singole lavorazioni
affidate, specifichi ove possibile ed individui il programma delle lavorazioni anche in considerazione alle
priorita della Stazione Appaltante.

La Direzione dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento comunichera
allAggiudicatario l'esito dell'esame della proposta di Programma Operativo; qualora questo non abbia
conseguito I'approvazione, I'Aggiudicatario predisporra una nuova proposta, oppure adeguera quella gid
presentata, secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il
Responsabile del Procedimento.

La proposta approvata dalla Direzione dei Lavori sara impegnativa per I'Aggiudicatario, che
rispettera i termini di avanzamento periodico stabilito nel programma operativo come concordato ed ogni
altra modalita proposta, salvo modifiche al Programma Operativo in corso di attuazione, per comprovate
esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

ART. 13 - PIANI PER LA SICUREZZA E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'ACCORDO
QUADRO.

La stazione appaltante ha predisposto un Piano di Sicurezza e Coordinamento di carattere generale
“quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la manutenzione ordinaria preventivabile/programmabile fermo
restando che per il singolo contratto applicativo, ove si verifichino le circostanze di cui al D.Lgs 81/2008,
dovra essere redatto uno specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi in funzione
dell’accordo quadro, redige e consegna alla stazione appaltante o, se nominato, al Coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro
e/o specifico in relazione al singolo contratto applicativo conseguente all’accordo
quadro;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun
contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, da considerare come piano
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complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro,
ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generale specifico come integrato in
relazione al singolo contratto applicative. Il P.O.S. dovra essere redatto in conformita a quanto
previsto dal D.Lgs 81/2008 ed in particolare dallallegato XV.

Il piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, nonché i singoli piani di
sicurezza e coordinamento specifici afferenti i singoli contratti applicativi, formeranno parte
integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi anche se materialmente non
allegati.

Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, |'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza, redatti dalle Imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e del rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per I'esecuzione.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, I'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle
lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavorazioni non di loro competenza;
¢) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome
delloperaio e la relativa qualifica;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di
legge ed impiegati in maniera idonea;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti I rischi connessi all'esecuzione delle lavaorazioni;
- utilizzare, per le lavorazioni oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione
professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare lincolumitd delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione
appaltante.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrd essere tenuta a
disposizione sia della stazione appaltante che delle autorita.

Tutto il personale addetto alle attivita, compreso quello impiegato per l'apposizione della
segnaletica, dovra essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali.
In specifico si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 [uglio 2002 e ss.mm.ii. che contiene gli schemi per la segnaletica
temporanea dei cantieri stradali.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all'affidamento dei singoli eventuali
contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro, ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per 'esecuzione def lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni
ai piani di sicurezza e di coordinamento loro trasmessi dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nella documentazione
complessiva afferente la sicurezza.
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Una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e
dal diretiore dei lavori, sara mantenuta presso il direttore dei lavori per ogni singolo contratto
applicativo conseguente all’accordo quadro a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 14 - CONDOTTA DEI LAVORI

Tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguite rispettando tutte le procedure e
le specifiche tecniche descritte nel presente C.5.A. e/o secondo le istruzioni del Direttore dei Lavori senza
che cio costituisca diminuzione delle responsabilita per quanto concerne i materiali adoperati e la buona
esecuzione dei lavori.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni potranno essere date all'Appaltatore, per iscritto, a mezzo
fax, e mail, telefonicamente o verbalmente.

Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Tmpresa a mezzo di ordine di servizio.

Qualora entro i termini perentori di inizio e fine delle lavorazioni fissati in ogni singolo ordinativo
I'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, verranno applicate le penali di cui all'apposito
articolo del presente C.S.A. nonché il Comune avra, tra l'altro, la facolta di fare eseguire gli interventi
servendosi di una diversa Impresa e addebitando il relativo importo all'Appaltatore inadempiente.

In caso di urgenza l'ordine potra essere impartito verbalmente o tramite fax. Se impartito
verbalmente l'ordine sara seguito da nota scritta entro le 48 ore successive. Se impartito tramite e mail o
fax la disposizione costituisce ordine di servizio a tulti gli effetti ed allo stesso non seguiranno altre
comunicazioni in merito.

Nei casi di pericolo, |'impresa di propria iniziativa dovra provvedere alle opere necessarie senza
attendere ordini dagli uffici competenti, dando perd immediata, ed in ogni caso non oltre le 24 ore,
comunicazione dei provvedimenti presi alla Direzione Lavori, per 'accettazione delle opere eseguite e per
I'emissione dell'ordinativo.

In occasione di eventi naturali ed eccezionali I'Impresa ha l'obbligo di eseguire urgentemente e
comunque entro 2 (due) ore dallavvenuta comunicazione, tutte le opere provvisionali e di pronto
intervento atte a ridurre al minimo i danni derivanti ai servizi, alla viabilita ed alle persone, provvedendo
anche alla relativa opera di transennamento e segnalazione di pericolo nelle forme prescritte dalla
normativa vigente ed a comunicare celermente alla D.L. quanto riscontrato.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori rilasciandone ricevuta.

L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sara passibile della
penalita di cui allapposito articolo del presente C.S.A..

L'Appaltatore & ohbligato altresi ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le
relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese. L'Appaltatore &
obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nelle stesso cantiere,
lavori affidati ad altre Ditte.

Qualora venga ordinato dalla D.L., I'Appaltatore dovra fornire, per l'esecuzione di interventi
connessi con i lavori affidati, alle altre suddette Ditte per conto del Comune materiali @ mano d'opera che
saranno compensate con i prezzi di contratto, dovra anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e
impianti gia esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza andra integrato in relazione alle lavorazioni
da eseguire a cura delle predette ditte, d'intesa con I'appaltatore, il quale ne restera I'unico responsabile.
Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 81/08.

I lavori da effettuarsi in prossimita di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di
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altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari
interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al
funzionamento degli implanti stessi.

La sorveglianza, che potra anche essere saltuaria, del personale delllAmministrazione, non esonera
I'Appaltatore dalla responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione
delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole delfarte e I'ottima qualita di ogni materiale
impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione,

La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni pill ampia facolta di indagini e di sanzioni in qualsiasi
momento, anche posteriore alla esecuzicne delle opere.

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacita ed adeguato anche numericamente alle necessita.

L'Appaltatore rispondera dell'idoneita del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed In
genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovra essere di gradimento della
D.L. la quale puo richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere
alle misure dovra essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta ¢ meno dalla Direzione dei Lavori, dovra essere affidata
a personale che risponda al requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed
efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e cid anche in relazione alla estensione del cantiere ed al
fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo,
impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si
dimostra necessaria per accensione limi, ripristino e recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo
funzionamento pompe per aggottamento ecc..

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e
festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga
necessario per garantire la tempestivita della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario
per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovra assolvere a tutti gli
adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle
strutturali oggetto dell’appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilita.

I criteri da seguire andranno definiti, di voita in volta, d'intesa con il competente ufficio
delllAmministrazione Comunale.

Gli scarichi di sostanze nocive (oli, nafte. Etc.) avverranno unicamente nei modi prescritti per

legge, evitando pertanto lo scarico di dette sostanze in prossimita delle alberature o con altre

modalita anomale.

ART. 15 — DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

Ai sensi del vigente art, 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, per ciascun contratto
applicativo affidato conseguente al presente accordo quadro, & responsabile della disciplina e del
buon ordine nel/i cantiere/l e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento.

L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione de! cantiere.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellesecutore o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante
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delegato,

In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o
G.E.LE. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere é attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere; la delega deve Indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'esecutore @ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dellamministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nellimpiego dei materiali,

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'esecutore per ciascun
contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si intendono pertanto, tra l'altro, ai sensi
dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:

- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;

- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

- le spese per limpianto, la manutenzione, lilluminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi
inclusi i cost! per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono
escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
del lavori;

- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo
di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

- le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d'opera di cantiere;

- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di
direzione lavori;

- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- gli oneri generali e particolari previsti dal presente C.S.A..

ART. 16 - CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula di ogni singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro il
responsabile unico del procedimento, entro 45 giorni dalla stipula, autorizza il direttore dei lavori alla
consegna dei lavori.

1l direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere
la consegna dei lavori afferenti ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro,
munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri
per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia
esequito a cura della stazione appaltante.
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La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore, dalla
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune di Ciampino ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

Si potra procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipulazione formale
del contratto, unicamente nei casi tassativamente indicati all'art. 32, c. 8, ultimo periodo, D.Lgs. n.
50/2016; in tal caso Il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale gii interventi da iniziare
immediatamente.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni.

L'appaltatore & tenuto a trasmettere allAmministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima
dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte
dellAmministrazione, del subappalto o cottimo.

L'Appaitatore dovra essere operativo entro il termine improrogabile di giorni 3 (tre) dalla data del
verbale di consegna.

Per quanto sopra |'Appaltatore non potra avanzare richiesta di compenso alcuno ne' formulare
riserve 0 avanzare pretese di sorta.

Consegne parziali:

Qualora la natura e I'estensione delle opere non consentano la consegna totale dei lavori (per non
completa disponibilita delle aree, per altri motivi tecnici o impedimenti) la consegna stessa potra essere
data anche parzialmente per singoli tratti, senza che cido costituisca titolo per richieste di danni efo
indennizzo alcuno.

In tal caso, dopo la prima consegna parziale, si procedera per consegne successive, ed il termine
per l'esecuzione dei lavori comincera a decorrere dalla data del primo verbale di consegna parziale, senza
che cid costituisca valido motivo per la proroga dei termini di ultimazione o per qualsivoglia pretesa o
richiesta dell'Appaltatore.

Lintervallo di tempo tra Ja prima consegna e la definitiva, non potra perd superare giorni 60
naturali & consecutivi,

Soltanto nel caso in cui si superi il detto limite di gg 60 I'Appaltatore puo chiedere di recedere dal
contratto, senza che per cio abbia diritto ad alcun compenso ¢ indennizzo.

Qualora le date delle consegne frazionate o di quella definitiva non consentano, per obiettivi
motivi, non imputabili a fatto dell'Appaltatore, il rispetto del termine di ultimazione dei lavori
contrattualmente fissato, I'Amministrazione si riserva di stabilire, a richiesta dello stesso, una adeguata
protrazione del termine suddetto, senza che per detta protrazione F'Appaltatore possa pretendere
compense o indennizzo alcuno. Il tempo di esecuzione di ogni parte di opera oggetto di consegna parziale
sara fissato dalla Direzione Lavori al momento della consegna parziale,

ART. 17 - SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Le sospensioni dei lavori, sono regolate sono regolate dall’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016.
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Qualora circostanze speciali impediscano, per ciascun contratto applicativo conseguente
all'accordo quadro, in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei
lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna.

Il responsabile unico de! procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare
la sospensione dei lavori nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’'esecutore o di un suc legale rappresentante, compila il
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato Iinterruzione dei lavori. Il verbale &
inoltrato &l responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal
cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Qualora, per circostanze particolari, I'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte
macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovra farne richiesta scritta stazione appaltante per ottenere il
relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potra dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

Durante il periodo di sospensione dei lavori, I'Appaltatore dovra assicurare la messa in sicurezza
secondo le normative vigenti in materia, delle aree di cantiere.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo
non superiori @ novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manc d'opera e
dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nelia misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a
cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile unico del
procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo
termine contrattuale riferito al singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto
a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

L'esecutore che per cause a |ui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di ciascun
contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, nel termine fissato pud richiederne la
proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale per ogni singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro. In
ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunqgue sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini
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dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo @ determinato sommando il ritardo accumulato
dall'esecutore rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori.

Per le sospensioni parziali o totall richieste dalla Soprintendenza competente per il rinvenimento di
reperti archeologici e per i necessari scavi, studi e accertamenti, I'Appaltatore non avra diritto a compensi
di sorta per l'attesa degli atti Tecnico-Amministrativi necessari.

ART. 18 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI — CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO
CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto
applicativo conseguente all’accordo quadro.

Dell'avvenuta esecuzione degli Interventi disposti con ciascun contratto applicativo
conseguente all‘accordo quadro, si dara atto mediante apposito certificato attestante i necessari
accertamenti in contraddittorio con F'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di
ciascun contratto applicativo.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di
esecuzione, 'appaltatore @ tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalita
prescritte dalla Direzione lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione
Appaltante e la applicazione della penale prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di
ritardo.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza
dell‘ultimo contratto applicativo dell’accordo quadro, si dara atto, mediante “certificato di
ultimazione lavori generale”, attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore,
incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell'accordo quadro.

ART. 19 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVOR1

Tutti | lavorf previsti nell'accorde quadro debbono essere accertati in contraddittorio tra la
direzione lavori e |'esecutore.
Le opere saranno contabilizzate a misura in base alle quantita degli interventi effettuati moltiplicati

per i prezzi unitari reggenti il presente appalto (Tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio e
l'elenco prezzi allegato_al presente capitolato) al netto del ribasso d'asta offerto dall’appaltatore in
sede di gara.

Stante la natura prettamente manutentoria delle prestazioni oggetto dell’Accordo
Quadro, non verra applicato alcun incremento ne alla tariffa dei prezzi 2012 della Regione
Lazio ne all‘elenco prezzi allegato al presente capitolato, per lavori di modesta entita
richiedenti una consistente organizzazione di cantiere, per interventi stradali effettuati in
presenza di traffico pedonale e veicolare. Saranno consentiti solo gli incrementi del 19% per
interventi in orari notturni, purché ordinate dalla D.L..

Qualora non siano presenti nei tariffari di riferimento le categorie di lavoro da effettuarsi, verranno
determinati nuovi prezzi in contraddittorio con I'appaltatore o contabilizzati in economia. Per la
determinazione dei compensi in economia, si fara riferimento ai costi pubblicati al momento della
prestazione sul Bollettino Ufficiale deila Regione Lazio per il costo della mano d'opera, materiali e mezzi
d‘opera. Se non sono presenti nel Bollettine regionale, i prezzi verranno determinati in contraddittorio con
l'appaltatore. Tali costi saranno incrementati delle maggiorazioni del 15% per spese generali e del 10% per
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utile all'Impresa. A tali costi @ maggiorazioni, ad esclusione dei costi per la mano dopera, verra applicato il
ribasso d'asta offerto dall’appaltatore.

I vari titoli dell'elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere,
possono anche contenere deficienze ed omissioni: pur tuttavia le varie opere si intendono finite
completamente, cioé tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e
secondo la perfetta regola d'arte, secondo it migliore uso del luogo, nonché secondo le prescrizioni che
verranno impartite dalla Direzione Lavorl. Tutti gli oneri conseguenti si intendano interamente compensati
dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

Le spese di misurazione sia per | lavori a misura che per quelli a corpo sono a carico
dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura di qualunque specie e la
mano d'ocpera necessari.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda
a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantita che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, 0 comunque
non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e cio sotto pena di inammissibilita di ogni riserva in seguito
eventualmente avanzata in merito alle quantita stesse.

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nel prezzi unitari si intendonc compresi:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pie d'opera In qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro
notturno, anche la spesa per iliuminazione dei cantieri di lavoro;

¢) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso,
accessori ecc.,, tutto come sopra;

d) per i lavori @ misura ed a corpo: ogni spesa per | mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi di
cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.

La contabilitd degli interventi andrd sempre riferita al luogo dove sono state svolte le singole
lavorazioni.

ART. 20 — REVISIONE PREZZ1

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione Vart. 1664, primo comma, del
codice civile.

ART. 21 — LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

1l Comune di Ciampino si riserva la facolta di ordinare all'appaltatore la fornitura e/o I'esecuzione di
opere che per la loro natura si giustificano mediante fattura. L'entita complessiva dei rimborsi a fattura non
potra essere superiore al 5% dell'importo contrattuale e comunque sara rientrante nell'importo
complessivo dei lavori,

L'Amministrazione provvedera a rimborsare I'Appaltatore a fronte di fatture quietanze vistate dalla
D.L. e autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

L'ammontare di dette fatture, verra rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di
pagamento successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.

Detto ammontare non saranno soggetti a ritenute contrattuali ne' a ribasso 0 aumento d'asta.
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ART. 22 — SUBAPPALTO

Il subappalto e consentito, con riferimento a ciascun eventuale contratto applicativo
conseguente all'accorde quadro, secondo le previsioni e i limiti indicati all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., entro vent! giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le
fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, |z stazione appaltante
sospendera il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Qualora ricorra una delle condizioni di cui all‘art. 105 comma 13 del D-Lgs. 50/2016, la stazione
appaltante corrispondera direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite. In tale caso |'appaltare € obbligato a trasmettere alla stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

L'affidamento in subappaltc o in cottimo & consentito, previa autorizzazione del Comune di
Ciampino, alle seguenti condizioni:

1) che l'aggiudicatario dell’accordo quadro in sede di dichiarazioni di gara abbia indicato i
lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario, in sede di contratto applicativo conseguente all’accordo quadro,
provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I'affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto ¢ del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2013.

Ai sensi dell'art. 105 de! D. Lgs. n. 50/2016 & sempre consentito alla stazione appaltante, anche
per i contratti applicativi in corso conseguenti all’accordo quadro, nella pendenza di procedura di
concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni esequite dall'affidatario
medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per 'ammissione alla predetta
procedura,

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto per ciascun contratto
applicativo conseguente all'accordo quadro, gli stessi prezzi unitari risultanti dali'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto. L'affidataric corrisponde I costi della sicurezza e della mancdopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Laffidatario @ solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degii obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaitatrici. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni; &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
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L'affidatario e, per suo tramite, i subappaitatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appaito o
del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. 1l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controlle o di collegamento a
norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
societa o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Ai fini del presente articolo & considerato subappaito qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il
singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare con il singolo contratto applicativo conseguente all’accordo
quadro.

E fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART, 23 - VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro, nelle
fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno valutate con i prezzi di contratto. In
carenza si procedera con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla direzione lavori d'intesa con il
responsabile unico del procedimento ai sensi della normativa vigente.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'esecutore in
relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro se non & disposta dal
direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei
limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempienza & prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso
egli puod vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora, ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, sia necessario introdurre in corso d‘opera
variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo
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conseguente all’accordo quadro, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e.
di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto
applicativo conseguente all’accordo quadro, la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un
atto di sottomissione che l'esecutore & tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato
dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia & accompagnata da un atto
aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nella
quale sono riportate le condizioni alle quali, & condizionata tale accettazione.

L'esecutore ha |'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante
e che Il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nel singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede
alla formazione di nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente.

Per le sole ipotesi previste dall'articolo 106, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante
durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro pud
ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e
I'esecutore & tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e
non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, supera tale limite il responsabile del procedimento ne da comunicazione
all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento
della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora
I'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende
manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto e formato dalla somma risultante dal
contratto applicativo originario conseguente all’accordo quadro, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs
n. 50/2016.

ART. 24 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Nel corso dell’'esecuzione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo conseguente all'accordo
quadro, sono erogati all'esecutore pagamenti in acconto dell'ammontare non inferiore ad € 50.000,00
valutato sulla base delle quantita di opere realizzate e risultanti dai documenti contabili e al netto del
ribasso d'asta offerto dali'appaltatore.

L'ultima rata di acconto verra corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del
procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, Ia qualita e I'importo dei lavori
eseguiti.

Ad ogni stato di avanzamento dei lavori verra allegato:

¢ gli ordinativi di intervento;
* irendiconti di Pronto Intervento;
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« e certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la conformita ai requisiti di accettazione
eventualmente richiesti dalla Direzione dei Lavori.

L'importo dell'acconto & pari alla somma della parte relativa ai lavori e della corrispondente quota
parte per gli oneri per la sicurezza.

La contabilita sard redatta a misura, sulla base degli elenchi prezzi posti a base di gara (Tariffa
dei prezzi 2012 della Regione Lazi 'elenco prezzi alleqato al presente itolato), in
contradditorio con l'impresa esecutrice.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori sara operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.

Quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei
termini specificati nel contratto applicativo stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte
tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al
quale & unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta
approvazione.

1l conto finale dei lavori di ogni singolo contratto applicativo sara redatto entro giorni 90 dalla data
di ultimazione dei lavori stessi e dovra essere firmato dall'Appaltatore nei successivi S giorni.

1l conto finale dei lavori dellintero accordo quadro verra compilato dal direttore dei lavori entro
90 giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori relativo all’ultimo contratto applicativo.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento & subordinato all’acquisizione d’ufficio,
anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarita contributiva
(DURC) in corso di validita, dell’'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’affidatario del singolo
contratto applicativo conseguente all'accordo quadro negativo per due volte consecutive, il
responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei
lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del
documento unico di regolarita contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore,
la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, dandone contestuale
segnalazione all'Osservatorio per I'inserimento nel casellario informatico istituito presso I‘Autorita per la
vigilanza sui contratti pubblict di lavori, servizi e forniture.

I pagamenti sono subordinati aila presentazione di regolare fattura che potra essere emessa dopo
la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento.

II pagamento degli acconti & disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Il pagamento della rata di saldo & disposto entro 90 giorni dalla data di emissione della
“certificazione attestante la regolare esecuzione” di ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo
quadro.

Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all'esecutore gli
interessi nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Tutti gli interessi sono comprensivi del
maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c..

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di
apposite domande o riserve.

Alla scadenza dell'accordo quadro (temporale o per raggiungimento dell'importo dei lavori), verra
compilato dal direttore dei lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori dell’ultimo
contratto applicativo, un conto finale dei lavori.
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Le singole fatture relative ad ogni contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, dovranno
riportare il codice CIG.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai
sensi dellart, 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187,
convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo
conseguente all’accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al
presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane.

L'esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'esecutore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L.
n. 136/2010.

ART. 25 — DIREZIONE DEX LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione del lavori sara eseguita a cura di tecnico designato dal Responsabile del Procedimento
che svolgera le proprie funzioni in conformitd a quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e Trasporti
07/03/2018 n. 49, dalle linee guida emanate dal’ANAC e altre normative vigenti in materia di lavori
Pubblicl.

L'Appaltatore dovra provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo
Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli
ordini della Direzione dei lavori.

LUAppaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovra comunicare allAmministrazione Comunale,
per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per
iscritto 'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli
obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Ferme restando le specifiche responsabilita dell’Appaltatore, il Direttore di cantiere & responsabile:

« della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della corrispondenza degli stessi ai progetti
appalti ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori nel corso dell‘appalto;

* della conduzione dellappalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con
particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
vigente al momento della esecuzione del lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori
impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente
Capitolato in materfa di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovra garantire una adeguata presenza in cantiere e dovra curare:
a) che il piano di sicurezza ed igiene del lavoro sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in
materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e
subappaltatori impegnati nella esecuzione delie lavorazioni;

In caso di accertate difformita dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente
eliminabili, il Direttore di Cantiere & tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o
del coordinatore per l'esecuzione, a disporre l'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;

b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti ne' a cottimi non autorizzati
dalllAmministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti
Deliberativi dellAmministrazione Comunale;
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¢) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei librl paga dell'Appaltatore o delle
Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall’Amministrazione Comunale;
d) it Direttore di Cantiere & tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di
particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'accertata mancata
osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potra dar luogo alla
richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere,

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere
a), b) e c) dara comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra
iniziativa eventualmente prevista per legge.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avra luogo mediante richiesta scritta firmata dal
Responsabile del Procedimento.

ART. 26 — RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM EDILIZIA)

Laffidatario del contratto dovra impegnarsi a rispettare quanto previsto dai "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER LAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI” di cui al Decreto Ministeriale
11/01/2017, Allegato 2 e ss.mm.il..

ART. 27 — NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA’

Il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto, dovra essere
addestrato e aggiornatg, in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi delle normative vigenti e di ogni
altro requisito necessario per legge.

Dovra inoltre essere in regola con le norme previste dalla legge e dai vigenti contratti nazionali di
lavoro interessanti la categoria. Pertanto resta inteso che Il Comune é sollevato da qualsiasi responsabilita
in merito,

La Ditta Appaltatrice & obbligata ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori
esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico
idoneo alla conduzione del contratto. Dovra provvedere a far mantenere al proprio personale un contegno
Improntato alla massima correttezza e disciplina durante l'espletamento dei lavori.

La Ditta Appaltatrice all'atto della firma del Contratto dovra comunicare, con nota scritta, elenco
nominativo degli operai efo tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione dei lavori oggetto del
presente Capitolato, indicando per ciascun operaio efo tecnico le complete generalita, la qualifica e la
posizione assicurativa all'interno dellazienda. In caso di variazioni (licenziamento e/o nuove assunzioni),
esse dovranno essere comunicate tempestivamente, fornendo il nuovo elenco completo ed aggiornato in
sostituzione di quello precedente.

La Ditta Appaltatrice dovra munire a sua cura e spese tutto il personale addetto ai lavori di
apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalita e numerc di
matricola del lavoratore e il nominativo della ditta.

Tutto il personale operante dovra indossare durante I'espletamento delle sue funzioni idoneo
abbigliamento da lavoro; la Ditta Appaltatrice, inoltre, dovra mettere a disposizione, in ottemperanza al
D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari.

1l Comune avra il diritto di ottenere i‘allontanamento di qualunque addetto alle lavorazioni senza
l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze, nel caso tutto quanto sopra non fosse
osservato.
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Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore & tenuto
ad osservare, integraimente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le lavorazioni.

UAppaltatore & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle
norme anzi dette da parte delle eventuali altre imprese nei confronti dei loro dipendenti.

L'Appaltatore & inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli
altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la
scuola professionale,

L'Appaltatore & inoltre obbiigato al pagamento delle competenze spettanti agli operal per ferie,
gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed
Enti- Scuola medesimi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche Infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico dell'appaltatore il quale ne & il solo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facolta, di
verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarita di iscrizione dei versamenti
periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

ART. 28 — ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE

Per ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, sono a carico
dell'esecutore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri e obblighi:

- di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla
direzione lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs.
n. 81/2008;

- di fornire e posizionare la segnaletica, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti
anche dal Codice della Strada e relativo Regolamento nonché dalle ordinanze emesse
dall’Amministrazione comunale per la disciplina provvisoria del traffico istitutiva efo istituzione di
divieti di sosta;

- di predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilitd del mezzi di soccorso e dei
pedoni (con percorsi protetti) agli edifici esistenti.

- eseguire scavi di indagine, per accertare l'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS., da eseguire
a richiesta della direzione lavori. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata richiesta
dell'impresa, comunque sempre su preventiva autorizzazione formale della direzione lavori.

- In caso di emergenza, di prestare soccorsi ivi incluse le emergenze relative a neve;

- Le spese di contratto, bollo, registrazione, imposte, tasse, diritti di segreteria, autenticazione notarile
delle firme, ecc.;

- tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotografiche, dei disegni d'appalto e di copiatura
dattiloscritta dei relativi atti nonché le spese per la pubblicazione di bandi nel modi previsti dalla
normativa vigente.

- Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori.

- Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere,
allo scopo di conoscere le qualita e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e cid anche
dopo la provvista a pié d'opera, senza che I'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali
sospensioni o ritardi del lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.

- Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni
di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilita dei lavori.
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- La spesa per Ia custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando I'Amministrazione da ogni
e qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

- La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta
richieste dalla D.L., nel numero di copie che sara di volta in volta indicato.

- Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania diurna e notturna del cantiere, anche nei periodi
di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con
steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori,
nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle
opere anche se in dipendenza delle esigenze de! traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte
ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi
eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime.

- Le spese relative al precedente punto anche per il periodo successivo all'ultimazione del lavori, fino a
quando la D.L. non abbia espressc il proprio benestare per I'apertura al traffico della zona dei lavori.

- Le verifiche ed i saggi sul terreno di fondazione, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni
indisturbati, necessari al fine di garantirsi sulla stabilitda e sulla perfetta riuscita delle opere che
verranno realizzate,

- La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista
di fuoco, di disinfettanti e di lJumi e/o altro necessario.

- Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto, con personale idoneo, alle
eventuali variazioni grafiche degli elaborati esecutivi di progetto nonché alla redazione dei disegni
costruttivi di dettaglio inerenti eventuali interventi che si dovessero rendere necessari in corso
d'opera.

- La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se
occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla
diretta dipendenza deli'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.

- L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori
siano impediti deterioramenti di quaisiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso che saranno
a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che
potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.

- L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la
zona interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la
circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere esistenti nella zona medesima nonché le
esigenze dei lavori oggetto del presente appaltc e/o la progressione dei lavori stessi.

- Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L.,
la circolazione stradale dovra essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e
I'Appaltatore dovra adottare, anche di propria Iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie
per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spettera
all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento
di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.

- Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della
mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento efo sistemazione
delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per
provvedere ai suddetti spostamenti.

- La costruzione, la manutenzione e la custodia di locali provvisori riservati alla D.L., se necessari in
relazione all'ubicazione ed all'importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe,
nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per I'esecuzione di prove di cantiere e
conservazione delle campionature.
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Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ivi inclusi quelli per prove di carico
e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sara designato dall'Amministrazione
comunale.

Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere consegnate nello

stato ante - operam.

Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:

o 1l rilascio delle dichiarazioni di conformita ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 & ss.mm.ii. dei
vari impianti, da soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali previsti dalla
legge.

o Le richieste e l'ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare,
all'ISPESL per gli ascensori o altri impianti.

o La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell'appaltante
tramite il responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi.

o La fornitura di esperti per I'assistenza, in sede di consegna, per I'avvio degli impianti.

il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul

terreno, danneggiata durante I'esecuzione dei lavori. In particolare danni causati alle societa

concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati.

la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario

l'allontanamento, anche immediato.

Sono altresi a carico dell'esecutore gli oneri:

per la demalizione efo rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico, marciapiedi,
guard-rail recinzioni, new jersey, ringhiere e quant'altro necessario alla realizzazione delle deviazioni di
traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata, compresa la realizzazione della
pavimentazione provvisoria della zona da rendere transitabile, nonché ['installazione della relativa
segnaletica provvisoria;

di esequire i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entitd delle lavorazioni, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del singolo contratto applicativo
conseguente all’accordo quadro con esclusione delle spese relative alla sicurezza del cantiere
stesso;

l'esecutore dovra completamente sgomberare il cantiere dei materiall, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprieta, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi
cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quantaltro
prescritto a scopo di sicurezza e cid secondo le particolari indicazioni della direzione lavori, € in genere
l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;

le spese per |'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le
strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per I''mpianto dei cantieri stessi, per cave di prestito,
per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

L'esecutore non potra, salvo esplicita autorizzazione scritta della direzione dei lavori, fare o

autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere dell’accordo quadro.

Sono a carico dell'esecutore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed

obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti da! D.P.R. n. 207/2010
ed in ogni parte dell'accordo quadro, di cui I'esecutore dovra tener conto nel formulare la propria offerta
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e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sara corrisposto
all'esecutore per |'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese
previste distintamente nei seguenti articoli.

Sono inoltre a carico dell'esecutore tutti gli oneri derivanti dagli eventuali Piani di sicurezza e
coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, oneri che si intendono completamente
compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel pianc stesso ed evidenziato
negli atti di gara.

Sono inoltre a carico dell'esecutore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto, tutti
gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
riterra opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza a fronte di specifiche richieste
avanzate dall’'esecutore in sede esecutiva 0 nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa
predisposto: I'esecutore dovra fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.
Lgs. n. 50/2016 di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro devono osservare
le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente pill rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolaritd contributiva che segnali un‘inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento {'importo corrispondente all'inadempienza. 1l pagamento di quanto
dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva & disposto
dalla stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni
oggetto del singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro & subordinato
all'acquisizione della dichiarazione di regolaritd contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorita
competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarita dell'impresa
appaltatrice I'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli
importi ancora spettanti all'impresa medesima.

L'esecutore & tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della
prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e
SJM.i..

Sono, inoltre, a carico dell'esecutore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti
devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:

- nella fase prevista per la cantierizzazione |'esecutore dovra approntare il cantiere e dotarlo dei
necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni “a pieno ritmo”;

- predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;

- sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza ed eventuali D.U.V.R.I.;

- sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al
proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del direttore lavori o del Comune di Ciampino
nei casi e secondo le modalita indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici
approvato con D.M. n. 145/2000;

- la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entita dei lavori, per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformita alle norme d'igiene;

- Tesecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente
il terreno;

- il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e
licenze necessari ed all'indennita per I'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori
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per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento del danni di qualsiasi genere che si
dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne I'Amministrazicne fa
quale, se chiamata a rispondere, potra avvalersi della facolta di recuperare quanto versato trattenendo
una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all'esecutore o incamerando in tutto o in parte la
cauzione definitiva;

- il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori,
provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali;

- il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti
igienicl, di ricovero od altro per gli operai stessi;

- il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo
da parte delle autorita competenti, saivo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si
intende sia diurna sia notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione;

- la manutenzione del cantiere, I'idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in
costruzione od in corso di ultimazione;

- l'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sull'esecutore, restandone sollevata I'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a
direzione e sorveglianza;

- |l provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle
puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire
la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

- il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza
maggiore che si verifichino nell'esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere
provvisionali;

- il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite {fino
all'approvazicne del collaudo finale alle persone che seguono i lavori per conto diretto
dellAmministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dallAmministrazione stessa.
Inoltre, a richiesta della direzione lavori, consentira I'uso totale o parziale, alle suddette persone, dei
ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento;

- denunciare ai Comune di Clampino le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavort di tutte le
cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. 0 soggette comunque alle norme
del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'esecutore dovra provvedere alla conservazione temporanea delle
cose scoperte, lasciandole nelle condizioni @ nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli
accertamenti della competente autorita, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e
alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra
autorizzate il trasporto;

- il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della direzione lavori, al tracciamento
degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere;

- la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti e del personale necessari, in sede di
collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggl da eseguire; dopo questi ultimi
l'esecutore & anche obbligato a ripristinare a proprie spese cid che é stato alterato o demolito.

- il provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a pieé d'opera, secondo le disposizioni
della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione e custodia;

- il provvedere alle spese per I'esecuzione deile prove di resistenza sui materiali {cubetti di calcestruzzo,
carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione
lavori o dal collaudatore, dellassistenza agli eventuali collaudi statici, tecnico - amministrativo e degii
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impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative
armature di sostegno, ecc. (inserire quest’ultimo capoverso ove ricorrente nella fattispecie).

- la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere eseguite, qualora
I'Amministrazione si riservi di iniziare I'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al
suddetto collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio,
negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali;

Limpesa ha, inoltre, I'obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza; L'Impresa stessa all'atto
della consegna dei lavori dovra presentare per iscritto alla D.L. I'elenco dei mezzi d'opera funzionanti,
completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle
macchine ed attrezzature di cantiere ecc..

ART. 29 — RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore & responsabile, tanto verso ia stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni
da esso causati durante l'esecuzione dei lavori.

E obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere,
tutte le cautele necessarie per garantire ['incolumita degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non
causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio 'appaltatore si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali, dalle quali
si intendono percid sollevati, nella forma pil compieta, la stazione appaltante ed il suo personale, e
restera, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

LImpresa dovra esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro unico del lavoro, ed il
registro infortuni previsto dalla vigente normativa. Entro i 3 giorni precedenti I'avvio dell'appalto, I'Tmpresa
deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.

Pilt in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a
proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumita del personale e di terzi e ad evitare i danni a
persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione
Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilita.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, 'Amministrazione si riserva la facoltd'
di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a
mezzo di altra ditta, detraendo I'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda,
molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’'appalto, o per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’'adempimento dei medesimi o in conseguenza
diretta dei lavori di manutenzione.

Sara infine obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i
procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette
ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in
materia, che qui s'intendono integralmente riportate.

ART. 30 — RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'uitimazione dei lavori di ciascun contratto

applicativo conseguente all’accordo quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari allo 0,8 per mille dell'importo del relativo contratto applicativo.
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La penale, sempre nella misura percentuale pari allo 0,8 per mille per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nellinizio del lavoro rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori nel contratto
applicativo conseguente all’accordo quadro;

b nella ripresa del lavore seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

G nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati;

d nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa
all'ultimazione dei lavori;

e nel rispetto dei termini disposti dalla direzione dei lavori per 'esecuzione degli interventi in

ogni singolo Ordine di Servizio o comunicazione ad intervenire.

La penale di cui alla lettera &) e lettera b), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al alla lettera ¢), & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; la penale di cui al alla lettera ), & applicata all'importo
del relativo contratto applicativo; la penale di cui al alla lettera €), & applicata all'importo del
relativo contratto applicativo.

Verra inoltre applicata, per ciascuna delle violazione accertata dalla Direzione dei Lavori di seguito
elencate, una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo:

1. mancato intervento della squadra di Pronto Intervento entro le 2 ore dalla segnalazione in
qualunque modo effettuata, anche telefonicamente e da parte di terzi (forze di polizia);

2. ritardo nell'esecuzione degli interventi periodici di cui al N.P. 01 per la pulizia mensile dei
bocchettoni, delle griglie per la raccoita delle acque piovane, pulizia e disostruzione colonne di
scarico alloggi comunali, mantenimento in esercizio delle fontane comunali;

3. ogni altra viclazione per il quale non sia stata specificata la relativa penale nel presente
C.S.A.

Al di fuori delle penali sopra indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le
incomplete prestazioni, qualora, dopo un richlamo scritto del responsabile unico del procedimento
all'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente
C.S.A,, dei successivi eventuali contratti applicativi, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o
vigenti, I'esecutore non ottemperasse a tale richiamo, che pud riguardare inadempienze singole o categorie
di inadempienze, sara passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari allo 0,5 per mille dellimporto
del relativo contratto applicativo per ciascuna inadempienza o categorie di inadempienze che verra
applicata a giudizio della direzione lavori.

Questo, fra I'altro, anche per inadempienze del tipo:

= mancanza del materiali minimi per far fronte agli interventi di pronto intervento presso I'area di
cantiere;
« omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del direttore dei lavori;
*» omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a
sopralluoghi per ia pubblica incolumita;
« rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal
responsabile unico de! procedimento;
fornitura di dati insufficienti od errati;
vestiario indecoroso del personale operativo;
mancato rispetto delle norme di sicurezza;
ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi dal responsabile unico
del procedimento;
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» insufficiente attivita di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento
dei lavori;

* omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell'andamento dei lavori e degli interventi;

» mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unico del procedimento.

L'applicazione della penale non solleva l'esecutore dalle responsabilita civile e penali che si &
assunto con la stipulazione del relativo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni ¢ ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Ciampino a causa dei ritardi.

L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudichera per nulla il diritto che si riserva la
stazione appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o
procedere all'esecuzione di tutte le lavorazioni o di parte di esse, d'ufficio e a tutto carico dell'esecutore,
quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi,
ritardasse l'esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione
nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Qualora l'esecuzione del lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del
programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. 1
termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con [‘esecutore, o, in
sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dellintimazione impartita, e ne compila
processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante pud
procedere d'ufficio in danno dell’'esecutore inadempiente ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

Le penali sono cumulabili tra loro e a tali importi verranno sommate, ove necessario, il rimborso
delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall’Amministrazione.

Limporto delle penali verra decurtato in occasione del primo Stato di Avanzamento utile.

In ogni caso l'applicazione delle penali non esaurisce il diritto dellAmministrazione al risarcimento
del maggior danno eventualmente subito.

Quzlora I'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione dei lavori superi il
10% del valore del singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, sara automaticamente
ritenuto gravemente inadempiente e il committente potra pretendere la risoluzione del contratto in danno.

Al verificarsi del terzo inadempimento I'Amministrazione avra facolta di risolvere il Contratto ex art.
1456 c.c. restando fermo il diritto di imporre la penale per ogni di ritardo.

E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua
decisione unilaterale, anche quando siano In corso controversie con il Comune.

ART. 31 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

L'esecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini di giorni tre in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento. L'esecutore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per
le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.
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Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto 'esecutore stesso.

Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’'esecutore
o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere,

ART. 32 - DOMICILIO ELETTO

A norma dell'art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvatc con D.M. n. 145/2000,
all'atto della stipulazione del contratto I'esecutore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede I'ufficio
di direzione lavori dovra eleggere domicilio presso la sede comunale sita in Ciampino Largo Felice Armati, 1.

LImpresa appaltatrice prende atto che, a norma dell‘art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/2000, tutte
le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dall'accordo
quadro e dai conseguenti contratti applicativi sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile
unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale
rappresentante dell’esecutore medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al
domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

ART, 33 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO
DELL’AGGIUDICATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell'accordo quadro sono a carico
dell’esecutore.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n, 179, come convertito con
modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al comma 5
dell'art. 73 del D. Lgs. n. 50/2016 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario definitivo
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. sono rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario definitivo entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Sono anche a carico dell'esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti
occorrenti, per ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, per la gestione dei
lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicheranno le fattispecie previste dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle
obbligazioni del singolo contratto applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del
singolo contratto applicativo, il responsabile unico del procedimento promuovera le procedure di
risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui all‘art. 108 del D. Lgs.
50/2016.
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La risoluzione del contratto di un solo contratto applicativo in conseguenza
dell'accordo quadro determinera la risoluzione dellintero accordo quadro e l'eventuale
interpello ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Al soggetto individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016
potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari da
parie dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, cosi come modificato dallart. 7 del D.
L. 12 novernbre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di
risoluzione del contratto.

L'esecutore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune di Ciampino per l'avvio
dell'esecuzione del contratto; qualora I'esecutore non adempia, il Comune di Ciampino ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.

Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, quando il direttore dei lavori accerta che
comportamenti dell'esecutore concretanc grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile unico del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e
che devono essere accreditati all'esecutore.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il direttore dei lavori formula la
contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'esecutore abbia risposto,
il Comune di Ciampino, su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del
contratto.

Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni di
programma operativo di ciascun contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, il
responsabile unico del procedimento assegna all'esecutore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non pud
essere inferiore a dieci giorni, per compiere ile lavorazioni in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie.

Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'esecutore la determinazione di
risoluzione del contratto dispone con preavvisc di venti giorni che il direttore dei lavori curi la redazione
dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti.

Qualora sia stato nominato I'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita indicate dal regolamento. Con
il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

ART. 35 - INTERPELLO AI SENSI DELL'ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, successivamente alla stipula del contratto di
accordo quadro o alla stipula dei successivi eventuali contratti applicativi in conseguenza
dell’accordo quadro (o alla eventuale consegna d'urgenza intervenuta prima della formale stipula dei
singoli contratti applicativi), in caso di fallimento dell'esecutore o di liquidazione coatta e concordato
preventivo dello stesso o di riscluzione del contratto ai sensi dell’ art. 108 o di recesso dal contratto, il
Comune di Ciampino si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
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all'originaria procedura di gara risuitanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un
nuovo contratto di accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i in conseguenza
dell’accordo quadro per l'affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all'interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso

l'originario aggiudicatario alle_medesime condizioni gia proposte dall’originario aqgiudicatario
dell’accordo quadre in s i off

ART. 36 - RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

Ferma restando la facolta che il Comune di Ciampino si riserva di non addivenire alla stipulazione di
alcun contratto applicativo in funzione dellaccordo quadro, il Comune di Ciampino si riserva, altresi,
al sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facolta di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal
singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle laverazioni non
eseguite.

Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra Iimporto dei
quattro quinti dellimporto posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in
conseguenza dell’accordo quadro, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio de! diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune di Ciampino prende in consegna i
lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore & riconosciuto dal Comune di Ciampino sono soltanto quelli gia accettati dal
direttore dei lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.

LAmministrazione comunale puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabill. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del
singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma
fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.

Lesecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri | materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’Amministrazione comunale nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 37 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo,
entro 5 gg la D.L. provvedera alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole
opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facolta di uso.

Il conto finale dei lavori di ogni singolo contratto applicativo sara redatto entro giorni 90 dalla
data di ultimazione del lavori stessi e dovra essere firmato dall'Appaltatore nei successivi 5 giorni.

Ai sensi dell'art.102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, entro tre mesi dalla data del verbale di
ultimazione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, Il Direttore dei Lavori emettera il
Certificato di Regolare Esecuzione da redigersi ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010.

Entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo in conseguenza
dell’'accordo quadro, verra redatto un Certificato di regolare esecuzione o Certificato di collaudo a
seconda dell'importo.
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Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo dellintero accordo quadro
si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo deila cauzione definitiva di cui
all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le attivitd di verifica per I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, sarannoc dirette a
certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico,
quantitativo e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni del
contratto.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a cura e spese dell’Appaltatore, che
mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari ad eseguirli.

E’ fatta salva la responsabilita dell’appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,
componenti o funzionalitd non verificabili in sede di verifica di conformita

Fino alla data dell'approvazione degli atti di collaudo, I'Appaltatore restera responsabile della
conservazione delle opere eseguite, anche per danni derivanti dall'uso, ed avra percio a proprio carico,
senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere.

Qualora 'Impresa non ottemperasse tempestivamente a questo suo obbligo si procedera come per
il caso della mancata esecuzione degli ordinativi.

Entro 15 giorni dalla data di approvazione del provvedimento relativo agli atti di collaudo, l'opera
eseguita verra consegnata all'Ufficio comunale e I'Tmpresa cessera da qualsiasi obbligo di manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che
il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

In presenza di consegne provvisorie dei lavori, resta la piena responsabilita dell'appaltatore in
merito a vizi e difetti che si dovessero manifestare successivamente, fino all'emissione del certificato di
collaudo. Le singole consegne provvisarie non costituiranno accettazione dei lavori o, ad alcun titolo, presa
in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere comunque sottoposti a regolare collaudazione.

ART. 38 — TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilitd dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il
contraente dell'accordo quadro si obbliga all'osservanza del disposto di cui allart. 3 della L. 13 agosto
2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, cosi come sostituito dalil’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con
modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
applicativo dell'accordo quadro.

L'esecutore dell'accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, si obbliga a
comunicare al Comune di Clampino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati prima dalla stipula di
ciascun contratto applicativo nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.

Qualora le transazioni relative ai presente accordo quadro, siano eseguite senza avvalersi di
banche o della societd Poste Italiane S.P.A,, il contratto di accordo quadro si intende risolto di diritto,
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.
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187/2010, convertito con modificazioni dalfa L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresi, ad inserire nei relativi
eventuali contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro sottoscritti con gli eventuali
subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cul alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e it sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun contratto
applicativo conseguente all'accordo quadro, deil'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria ne da immediata comunicazione alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo di Roma e al Comune di Ciampino.

Il Comune di Ciampino, ai sensi del citato art, 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delia filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione dei singoli contratti applicativi
dell’accordo quadro, sia inserita, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto
2010 n. 136 cosi come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con
modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

ART. 39 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI

Al sensi dellart. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non pud essere ceduto, a pena
di nullita,

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell‘articolo 106, comma 13 del
D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancaric o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca dTtalia e che il contratto
di cessione, stipulatc mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato
al'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario &
tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

L'amministrazione committente potra apporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in forza del contratto di appalto.

ART. 40 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto & subordinato al
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con
particolare riguardo a quella contenuta nel decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modifiche ed
integrazioni.

ART. 41 — OCCUPAZIONE DI SUOLO

LAppaltatore non avra diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le
condizioni effettive nelfle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra pretendere compenso od indennizzo
alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione
stradale, restando riservata, alla D.L., la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
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Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di
cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto,
limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dalil'Ufficio Comunale ed alla
durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto,
lAppaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata
dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, 'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese,
a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennita di occupazione, oltre
che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appaito.

ART. 42 — RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il
presente appalto, che a giudizio insindacabile dell’Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro
qualsiasi, sara soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichita e Belle Arti,
I'Appaltatore sara tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla
Direzione Lavori.

1l ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non dara diritto a compensi o premi.

Sono di proprietd dell'’Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'appaltatore, la pozzolana,
il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi
previsti dalla Tariffa vigente.

ART. 43 - COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D. LGS. N. 50/2016

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune di Ciampino informa tempestivamente gli
offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione dell'accordo quadro relativo al presente appalto.

Ai sensi dell'art.32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nel caso degli eventuali contratti applicativi basati sull'accordo quadro di cui all'articolo 54 del D.
Lgs. n. 50/2016 relativo al presente appalto

In ogni caso il Comune di Ciampino comunichera di ufficio la decisione di non concludere il
presente accordo quadro relativo al presente appalto.

Ai sensi dell‘art, 98, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 talune informazioni relative alla conclusione
dell'accordo quadro relativo al presente appalto potranno essere omesse qualora la loro divulgazione
ostacoli I'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale
tra questi.

ART. 44 — CONTROVERSIE

Tutte le riserve formulate dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori, sono regolamentate dalle
disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del D. Lgs n. 50/2016.

E’ fatta salva la facolta di addivenire ad una soluzione transattiva delle controversie, nel rispetto
dell’art. 208 del D.Lgs n. S0/2016.

L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle lavorazioni quale sia la contestazione o la riserva che egli
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iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte, a pena decadenza, sul primo atto di appalto
idoneo a riceverle, successive all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successivo al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudiziale. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alla sospensione dei lavori devono essere iscritte, a
pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo
specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare le riserve devono
contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene siano
dovute. Qualora l'applicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, ['appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La
quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo scritto.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in rapporto all’Accordo Quadro o per i
conseguenti contratti applicativi, comprese quelle relative alla sua validita, interpretazione, esecuzione,
adempimento e risoluzione, salvo il raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt, 205 e 206 o
transazione di cui all'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di
Velletri.

E escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di
procedura civile.

ART. 45 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legisiative del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti
in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati
esclusivamente per le finalita inerenti al relativo procedimento amministrativo,

Il titolare del trattamento & il comune di Ciampino con sede in Ciampino L.go felice Armati n. 1.

Il responsabile del trattamento & il Dirigente del IV Settore del Comune di Ciampino.
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CAPO Il

ELEMENTI PRESTAZIONALI TECNICI DEL PROGETTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE
DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI E MODALITA’ ESECUTIVE DEI LAVORI

ART. 46 — QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale;
per la scelta e l'accettazione dei materiali stessi, saranno a seconda dei casi applicate le norme ufficiali in
vigore, all'osservanza delle quali l'lmpresa & tenuta ad ogni atto.

Salvo le particolari disposizioni qui contenute, I'lmprenditore provvede all'approvvigionamento dei materiali
dalle localita di sua scelta purché a giudizio della D.L. siano delle migliori qualitd e rispondenti alle
indicazioni e ai requisiti contenuti nel presente Capitolato.

Tale accettazione non esonera peraltro I'Appaltatore dall'obbligo di cambiare, anche rimuovendoli d'opera,
quei materiali che, o per difetti non visibili © per qualsiasi altra causa, subissero posteriormente un
deperimento e rendessero l'opera meno perfetta.

Quando la D.L. avra rifiutata qualche provvista di materiale perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non
idonea ai lavori, limpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti : i materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese
dell'Appaltatore.

Limpresa che nel proprio interesse e di sua iniziativa, impieghi materiali di qualita migliore di quella
prescritta o di lavorazione pil accurata, non ha diritto ad alcun aumento di prezzi.

In questo caso il computo delle quantita verra eseguito come se i materiali e la lavorazione abbiano le
dimensioni, le qualita e il magistero stabiliti nel presente Capitolato.

Se invece sard ammessa dalllAmministrazione una minore dimensione dei materiali e delle opere, ovvero
una minore lavorazione, i prezzi verranno ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni e delle diverse
caratteristiche & dimensioni.

Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita e I'lmprenditore & obbligato a
prestarsi in ogni tempo alle prove richieste, anche se pil volte ripetute, da eseguirsi presso gli Istituti
autorizzati prescelti dalla D.L. e di accollarsi le relative spese.

| campioni sono prelevati secondo le norme prescritte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), che
I'l'mprenditore dichiara di conoscere ed alle quali si assoggetta, e, occorrendo, saranno conservati negli Uffici
dellAmministrazione munendoli di suggelli e firme e previa redazione di appositi verbali.:

ART. 47 — OPERE PIU’' COMUNI

Recinzioni, sbarramenti

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del dissestotempo di attesa e
realizzazione dell'opera solutiva/volume di traffico:

- birilli ed altri elementi segnalatori omologati;

- picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari;

- cavalletti metallici o transenne metalliche mobiliffissati saldamente al suclo di tipo omologato;

- lamiere metalliche ondulate nuove sorrette da appositi pali (in legno o metallo) saldamente infissi ed
idoneamente controventate.

- pannelli metallici grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento;

elementi tipo new-jersey di cemento o di plastica riempibili di acqua.

L'impresa ha facoltd di proporre altre soluzioni, purché efficienti e regolamentari, assumendone ogni
responsabilita in merito,

Puntellature

Sono ammesse esclusivamente le idonee puntellature in legname (nuovo ed in perfette condizioni) o tubolari
metallici con giunti (tipo ponteggio).
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Colmatura “buche” in sede stradale

Conglomeralo freddo

E ammesso esclusivamente il conglomerato freddo ad “elevate prestazioni” idoneo in ogni condizione
meteo-climatica (hei periodi di pioggia, freddo intenso ecc.) per immediata eliminazione del pericolo. La
collocazione in opera del conglomerato freddo deve avvenire nelle quantita idonee a tener conto della sua
costipazione, in mado da ricolmare perfettamente i vuoti ma senza debordare dalla “buca” affinché resti
confinate nelle spazio che va a colmare.

Conglomerato a caldo

ammesso quando si ha modo di procedere come segue: preventiva rimozione ed allontanamento delle
risulte; spargimento di emulsione bituminosa nella cavita; fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminaso a caldo; rullatura finale con rullo compressore leggero per evitare soluzioni di continuita con la
pavimentazione stradale circostante il dissesto.
Il conglomerato da stendere deve essere alle temperature prescritte, di noma 130°-150°, pertanto dovra
esser trasportato con mezzi idonei a garantirne il mantenimento fino alla posa in opera.
In_caso di posa a temperature inferiori, 'opera sara rifiutata o, in alternativa. accettata dalla D.L. con
applicazione di detrazigne.
Pavimentazione flessibile: bonifica del sottofondo e ripristino in conglomerati bituminosi
Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e delle sottofondazioni in terra
e per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte; posa di pozzolana
grezza/calce e pozzolana/misto di cava; pilonamento; ricostruzione del pacchetto di conglomerati bituminosi.
Pavimentazione rigida: risarcimento della soletta e ripristino in conglomerati bituminosi
Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di congiomerato e della fondazione rigida
ammalorata e per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte;
demolizione della soletta esistente con bordi esterni obliqui {angolo interno ottuso} per una larghezza
idonea da ciascun bordo del cavo; verifica dello stato delle terre di sottofondazione e loro eventuale
sostituzione; eventuale armatura del nuovo tatto di soletta; getto di calcestruzzo di cemento; ricostruzione
del pacchetto di conglomerati bituminosi.
Nel caso di soletta armata le operazioni di cui sopra dovranno integrarsi come segue:
scopertura delle armature presenti, da eseguirsi con estrema cura, per il successivoe diligenternente
collegamento a quelle della nuova soletta;
ricostruzione della fondazicne rigida con spessori identici ai preesistenti;
ricostruzione della soletta con armatura superiore ed inferiore ed armatura aggiuntiva per il collegamento
alla soletta esistente e suo corretto ancoraggio alle armature della soletta circostante.
Avvallamenti localizzati dei selciati
Accurata rimozione dei selci ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; rimozione
dellallettamento; allontanamento delle risuite; verifica del sottofondo (ed eventuale bonifica come al
precedente punto “Pavimentazione flessibile”) o della soletta (come al precedente punto “Pavimentazione
rigida”); posa degli elementi precedentermente rimossi, con allettamento identico all'originario; sigillatura dei
giunti identica a quella del selciato circostante.
Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche ai
preesistenti.
Colmatura “buche” sui marciapiedi
Conglomeralo freddo
E ammesso esclusivamente il conglomerato freddo ad “elevate prestazioni” idoneo in ogni condizione
meteo-climatica (nei periodi di pioggia, freddo intenso ecc.) per immediata eliminazione del pericolo. La
collocazione in opera del conglomerato freddo deve avvenire nelle quantita idonee a tener conto della sua
costipazione, in modo da ricolmare perfettamente i vuoti @ non deve debordare dalla “buca” affinché resti
confinato nello spazio che va a colmare
Asfalti colati
Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e delle eventuali fondazioni e
per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte; ripristinc con
materiali identici a quelli di sottofondazione preesistenti fino all'intradosso della fondazione; massetto di
fondazione em 10 minimo in calcestruzzo di cemento; posa di strato di pozzolana; stesa di tappeto tipo
asfalto colato.
Malteriali lapidei
Accurata rimozione dei materiali lapidei ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino;
rimozione dell'allettamento; allontanamento delle risulte; verifica della fondazione ed eventuale sostituzione
con massetto di fondazione cm 10 minimo in calcestruzzo di cemento debolmente armato con rete
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elettrosaldata; posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico all'originario;
sigillatura dei giunti.

Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche ai
preesistenti.

Sistemazione di tratti estesi

Valgono le modalita descritte in precedenza, con la sola maggior estensione dell'ambito d’intervento.
Ripristino in quota di cigliature e “boccacci”

Accurata rimozione degli elementi ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; revisione
delle murature di fondazione; posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico
all'originario.

Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche alle
preesistenti,

La Direzione Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, autorizzera la eventuale installazione di
“boccacci” metallici in sostituzione di quelli in travertino o in pietra.

Opere fognarie

Opere maggiormente ricorrenti:

- pulizia di caditoie e fogne (sia tubolari che in muratura) e delle scoline laterali, con raccolta delle risulte e
trasporto a discarica autorizzata;

- disostruzione di tratti di fognatura, anche con autoespurgatrice idromeccanica a pressione;

- sostituzione/messa in quota di boccacci, griglie, feritoie, chiusini.

- revisione, con ricostruzione di tratti di fognatura.

ART. 48 - PRESCRIZIONI GENERALI — PROVE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute dallimpresa disua ¢
onvenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego. L'im
presa ha l'obbligo di prestarsi, tulte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove sui materiali impiegati
o da impiegarsi, alle prove sui terreni (qualita fisico-chimiche); essa provvedera a tuilte sue spese al prelevamento ed invi
o dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a ci® auterizzati. Dei campioni pu
0 essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firne della direzione lavori e dellimpresa
nei modi pils atti a garantire 'autenticita. L'impresa & obbligata a rimuovere dai canlieri i materiali non accettati dalla direz
ione lavori ed a demclire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita. In particolare | materialie le a
pparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI.

In generale la qualita e la provenienza dei materiali, cosi come descritte nel presente capitolo, costituiscono le condizioni
per la realizzazione delle varie opere cosi come descritte nelle singole voci di elenco prezzi unitan. Per questo motivo, le
voci di elenco prezzi, seppur dettagliate, devono sempre inlendersi da completare con le prescrizioni contenute nel prese
nte capitolo. La remunerazione degli obblighi contenuti in questo capitolo & gia considerata nel prezzo di ogni singola voc
e. In altre parole |'lmpresa appaltatrice non potrd mai chiedere alcun compenso aggiuntivo per gli oneri derivanti dagli anti
coli di questo Capitolato Speciale d'Appallo. Se esiste una qualche forma di contraddizione tra gli aricoli del C.5.A. e la
descrizione contenuta nelle voci di elenco prezzi fara fede quanto riportato in queste ultime.

ART. 49 - ACQUE - CALCI — CEMENTI E AGGLOMERATI — POZZOLANE - GESSO

a} Acqua

L'acqua dovra essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovra essers trattata per permettere un grado
di purita adatta all'intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l'insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzi
one di sostanze pericalose.

b) Calci aeree.

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alla legge 16 novembre 1939 n. 2231; le calci idrauli
che dovranno aliresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche
e requisiti dei leganti idraulici”} nonché ai requisiti di acceitazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (*Norme dei requisiti
di accettazione e modalits di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”™)

¢} Cementi ed agglomerati cementizi

| cementi da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispandere alle norme di accettazione di cui al decreto ministeriale
3.6.1968 pubblicalo nella Gazzetta ufficiale n. 180 del 17.7.1968 e successive modifiche e integrazioni. Essi dovranno es
sere conservati in modo da restare periettamente riparati dall'umidita.

Di norma si impieghera cemento del tipo 325 e 425.
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| cementi ed i leganti in genere dovranno essere conservali in sacchi sigillali originali in magazzini coperti, su tavolati in |
egno, ben riparati dall'umidita e se sciolto in silos.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia polverulento ma agglutinato ¢ grum
050, esso sara allontanato dal cantiere,

d) Pozzolane.

Le pozzolane saranno ricavate da strati depurali da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenes o di parti inerti: qualu
nque sia la provenienza dovranno risponders a tutti i reguisiti prescritti dal r.d. 16 novembre 1939, n. 2230 e successive
modifiche ed integrazioni.

8) Gesso.

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazicne in modo da non lasciare residui sullo
staccio di 56 maglie a centimetro guadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti allerate per estinzione spontane
a. |l gesso dovra essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidita.

L'uso di esso dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

f) Materiali laterizi

Formati da argilla (contenente quantitd variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio) purgata,
macerata, impastata e sottoposta a giusta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere alle "Norme per
l'accettazione dei materiali laterizi" emanate con R.D. 16 novembre 1939, n. 2233. | laterizi di qualsiasi tipo,
forma e dimensioni (pieni, forati @ per coperture) dovranno nella massa essere scevri di sassolini ed altre
impurita; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine,
compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria
con sufficiente rapidita; non sfaldarsi o sfiorire sotto la influenza degli agenti atmosferici (anche in zone
costiere) e di soluzione saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore
omogeneo e giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma
geometrica precisa ed infine un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia < 0,05%.

ART. 50 — MATERIALI CERAMICI

A Grés ordinario

Si classificano tra i grés ordinari tutti i materiali ottenuti da argille plastiche naturali, ferruginose, eventualmen
te con aggiunta di silice od argilla refrattaria, cotti a temperatura tra i 1000 e 1400 °C, ricoperti o no da vetrin
a.
Per l'accettazione la pasta, di colore rosso o bruno, dovra presentare: struttura omogenea, dura e compatta,
con principio di vetrificazione, non scalfibile con |'acciaio; permeabilita nulla; potere di assorbimento di acqua
inferiore al 4%, frattura liscia. Le superfici dovranno essere esenti da screpolature, lesioni o deformazioni; la
vetrificazione dovra presentarsi omogenea, continua e con assenza di opacita.

A1,  Piastrelle per pavimenti

Formate con argille comuni, pressate, cotte a 1000-1150 °C, fino ad ottenere una buona greificazione,
presenteranno un coefficiente di abrasione (al tribometro) non superiore a 4 mm, una resistenza a
compressione di 2500 kgf/cm2 ed una assoluta impermeabilita, per 24 ore, sotto una colonna di acqua di 50
mm.

B. Grés ceramici e grés porcellanati

Si classificano tra i grés ceramici e porcellanati i materiali ottenuti da miscele di caolino, argilla plastica, quar
zo e feldspati, cotte a temperatura di 1220-1400 °C, verniciate a mano. Le vernici saranno ottenute per vetrif
icazione di sali a base di piombo e feldspati. Colore della pasta: bianca e giallognola e rossa oppure colorata
con ossidi metallici; colore dello smalto: bianco, oppure colorato a seconda dei sali impiegati. Per |'accettazio
ne i materiali di cui al presente titolo presenteranno elevata durezza (non inferiore al 7° posto, scala di Moh
s), perfetta impermeabilita e resistenza al gelo, inalterabilita agli acidi, resistenza a compressione non inferio
re a 2500 kgf/em2. | controlli di cantiere accerteranno la forma e le dimensioni dei pezzi, la regolarita delle su
perfici e degli smalti, la sonorita, l'assenza di deformazioni di cottura, la durezza.

B.1.  Materiali di grés porcellanato

Detto anche “fire-clay" il grés porcelflanato, in accordo alla UNI 4542, dovra essere composto da tre parti:
anima: preparata con chamotte di argilla refrattaria; ingobbio: costituito da caolino, quarzo e feldspato;
vetrina: costituita da silico-alluminati di sodio, potassio, calcio, ecc.

Il tutto sottoposto ad unica cottura a 1250-1300 °C in modo da ottenere una massa omogenea e vetrificata.
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Al controllo di cantiere i manufatti dovranno risultare sonori alla percussione e con lo smalto privo di peli, cav
illature, grumi e difetti in genere. Assorbimento d'acqua non superiore al 13%.

C. Porcellana dura

Detta anche "vitreous-china" la porcellana dura, in accordo alla UNI 4542, sara composta da una massa di ¢
aolino (esente da ferro e carbonato) argilla da impasto, quarzo e feldspati sodico-potassici e da una vetrina ¢
ostituita come in precedenza. Il tutto sottoposto ad unica coftura a 1280 - 1300 °C od a cottura doppia della
massa alla temperatura suddetta e della vetrina a circa 1200eC.

La pasta dovra presentarsi perfettamente bianca, non porosa, impermeabile e di durezza superiore all'acciai
o. | controlli di cantiere verificheranno l'assenza di deformazione di cottura, le dimensioni, la sonorita, la dure
zza e la perfezione delle superfici smaltate. Assorbimento d'acqua non superiore allo 0,5%.

ART. 51 — MATERIALI FERROSI

A. Generalita

I materiali ferrosi da impiegare nei laveri dovranno essere esenti di scorie, soffiature, saldature, paglia e da q
ualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinature e simili.

Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato co
n R.D. 15 luglio 1925.

A1, Designazione, definizione e classificazione
Si fara riferimento alle seguenti norme di unificazione:

UNI EN - 10020 Definizione e classificazione dei tipi di acciaio
UNIEU -27  Designazione convenzionale degli acciai

UNI 7856 Ghise gregge. Definizioni e classificazioni.

SO 1083 Ghisa a grafite sferoidale. Classiticazione.

Come acciai si definiranno i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio, limite che li separera dall
e ghise definite dalla UN| 7856 sopra richiamata.

A.2. Qualita, prescrizioni e prove
Per i materiali ferrosi, ferma restando I'applicazione del D.P. 15 luglic 1925 in precedenza richiamato, sarann
o rispettate le norme di unificazione contenute negli argomenti e nei sub-argomenti di cui alla classifica UNI.

B. Acciai per cemento armato

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 09/01/96 (e successive modifiche ed integrazioni) riporta
nte le “Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le st
rutture metalliche". In particolare dovranno rispondere ai requisiti di cui all'Allegato 1. Punto 4, del D.M. citat
0.
Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne I'impiego, quali incisioni, ossidazioni, corrosi
oni, lesioni, untuosita ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente l'aderenza al
conglomerato. Essi inoltre dovranno essere controllati in stabifimento.

Le relative forniture debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale riferito al tipo di
armatura di cui trattasi nonché dotate di marchiatura da cui risulti il riferimento allo stabilimento produttore, al
tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilita. La data del certificato deve essere non inferiore a tre mesi a
quella di spedizione, salvo quanto previsto al punto 2.2.8.2. del D.M. citato.

I controlli in cantiere sono obbligatori. Essi saranno riferiti agli stessi gruppi di diametri di cui all'Allegato 4, pu
nto 1.1. del D.M. sopracitato, ed effettuati con il prelevamento di tre spezzoni marchiati, di uno stesso diamet
ro, scelto entro ciascun gruppo di ciascuna partita di comune provenienza. Le prove, da eseguirsi presso un
Laboratorio UHiciale, accerteranno la resistenza e la duttilita del materiale. Eventuali risultati anomali, sarann
o dal Direttore dei Lavori comunicati sia al Laboratorio Ufficiale incaricato in stabilimento, sia al Servizio Tecn
ico Centrale del Ministero dei LL.PP.

B.1.  Acciaio per barre tonde lisce e ad aderenza migliorata

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 {parzialmente sostituita da UNI
EN 10204). Il prelievo dai campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI 6407 salvo quanto
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4

stabilito al punto 2.2.8.2., Parte 1a e Allegato 4 punto 1.1. del Decreto citato. Per 'accertamento delle proprie
ta meccaniche vale quanto indicato alle EN 10002/1a (1990), UNI 564 ed UNI 6407, salvo indicazioni contrar
ie 0 complementari.

L'acciaio ad aderenza migliorata, caratterizzato dal diametro della barra tonda equipesante, dovra possedere
le caratteristiche parzialmente indicate nella seguente tabella:

Caratteristiche meccaniche Designazicne del tipo di acciaio
Fe B 38k Fe B 44k
Tensione caratteristica di snervamento ftk N/mm2 »>375 >430
Tensione caratteristiche di rottura ftk N/mm2 >450 >540
Allungamento A5 % >14 >12

Le barre inoltre dovranno superare con esito positivo prove di aderenza {secondo il metodo "Beam test") da
eseguire presso un laboratorio ufficiale con le modalita specificate dalla norma CNR - uni 10020-71

B.2.  Reti di acciaio eletirosaldate
Dovranno avere fili elementari compresi fra 5 e 12 mm e rispondere altresi alle caratteristiche riportate nel pr
ospetto 4 di cui al punto 2.2.5., Parte |, del D.M. 09/01/986.

C. Acciai per strutture metalliche

| materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella Parte I} delle
norme tecniche di cui al D.M. 09/01/96 pil volte richiamato, con le eventuali successive modifiche ed integra
zioni. (Compresa Norma CNR-UNI 10011).

Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati cavi
{anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo) dovranno essere del tipo Fe 360 (Fe37), del tipo F
e 430 (Fed44) o del tipo Fe 510 (Fe 52) definiti, per le caratteristiche meccaniche al punto 2.1.1 della Parte Il
di che trattasi e di cui si riporta, parzialmente, il prospetto 2-1;

Simbolo Simbolo Caratteristica Fe 360 Fe 430 Fe 510

Adottato UNI

ft Rm Tensione di rottura a trazione N/mm2  >360 >430 >510
fy Re Tensione di snervamento N/ mm?2 >235 >275 »>355

Tra gli acciai dei tipi indicati rientrano pertanto gli acciai Fe 360, Fe 430 e Fe 510 dei gradi B, C, D, della EN
10025.

Rientrano anche altri tipi di acciai purché rispondenti alle caratteristiche indicate nel prospetto 2-1 citato. Per
i profilati cavi, oltre agli acciai Fe 360, Fe 430 e Fe 510 nei gradi B, C, D delle UNI 7806 e 7810, rientrano an
che altri tipi purché rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 2-11 punto 2.1.1.2. parte lI° de! D.M. 08/0
1/96.

D. Profilati, barre e larghi piatti di uso generale

Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla seguente norma di unificazione:

Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri difetti tal
i che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilita d'impiego. Sara tollerata la presenza di lievi spo
rgenze o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purché non venga superata la tolleranza in meno prescr
itta sullo spessore.

Valgone sullargomento le norme UNI EN 10163/1/2/3.

E. Lamiere di acciaio
Saranno conformi per qualita e caratteristiche, alle norme e prescrizioni delle UN! di cui al punto D ed inoltre
della UNI EN 10029,

F. Lamiere zincate

F1.  Generalita

Fornite in fogli, rotoli od in profilati vari per lavorazione dopo zincatura, le lamiere zincate avranno come bas
@ acciaio non legato, di norma laminato a freddo. Qualita e tolleranze saranno conformi alla UNI EN 10142 ¢
on la prescrizione che la base, in rapporto agli impieghi, sara conforme ad uno dei tipi di cui al prospetto | del
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la norma citata .

Per gli impieghi strutturali, la lamiera di base sara conforme ad uno dei tipi di cui al prospetto | della UNI EN
10147,

La zincatura dovra essere effettuata per immersione a caldo nello zinco fuso; questo sara di prima fusione, a
Imeno di titolo ZN A 99 UNI 2013,

Con riguardo al procedimento di zincatura questo potra essere di tipo normale a bagno continuo o discontinu
o {piv’ idoneamente indicato quest'ultimo per manufatti lavorati pre-zincatura e per i quali si rimanda alla nor
ma UNI 5744), o continuo Sendzimir.

F.2.  Lamiere zincate con bagno continuo o discontinuo a caldo

Avranno strato di zincatura conforme ai tipi indicati nel prospetto che segue con la prescrizione che in nessu
n caso, la fornitura potra provvedere manufatti con grado di zincatura inferiore a Z 275,

Tipo dirivestimento  Massa complessiva di zinco sulle due superfici  {g/m2)

Z100 Z140 2Z200 Z225 2275 Z350 Z450 Z600
G. Tubi di acciaio
G.1. Generalita
Per le condizioni tecniche generali di fornitura vale la norma UNI EU 21. | tubi saranno costituiti da acciaio n
on legato e dovranno corrispondere alla normativa generale di unificazione di seguito riportata:

UNI663-68  Tubi senza saldatura di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici - Qualita, prescrizione

e prove {Sostituita in parte da UNI 7287).

UNI 7091 Tubi saldati di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici (Sostituita in parte da UNI 7288).
UNI 7287 Tubi con estremita lisce, senza saldatura, di acciaio non legato, senza prescrizioni di qualita.
UNI 7288 Tubi con estremita lisce, saldati, di acciaio non legato, senza prescrizioni di gualita.

| tubi dovranno risultare ragionevolmente dritti a vista e presentare sezione circolare entro le tolleranze
prescritte; saranno privi di difetti superficiali (interni ed esterni} che possano pregiudicarne limpiego: €'
ammessa la loro eliminazione purché lo spesscre non scenda sotto il minimo prescritto. Tubi e relativi pezzi
speciali dovranno inoitre avere la superficie intema ed esterna protetta con rivestimenti appropriati e
specificati in Elenco. In ogni caso, qualunque sia il tipo di rivestimento, questo dovra risultare omogeneo,
continuo, ben aderente ed impermeabile.

G.2. Tubigas

Ove non diversamente disposto, sarannc impiegati nelle normali installazioni per condutture di acqua calda
e fredda, impianti di riscaldamento, gas ecc. | tubi potranno essere senza saldatura o saldati e dovranno corr
ispondere alle prescrizioni della seguente norma di unificazione:

UNI 8863 Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7A1.

Il materiale sara costituito, per i tubi senza saldatura, da acciaio Fe 330 con carico unitario di rottura a trazio
ne di 330-520 N/ mm2. La tolleranza sara del - 12,5% sullo spessore del + 10% sul peso di ogni singolo tubo.
Per la designazione convenzionale, nonché per gli spessori, si fara riferimento alla seguente tabella:

Spessore s (mm)
Designazione Rif. Serie Serie Serie

convenzionale DN leggera media pesante
3/8 Gas 10 2,0 2,3 2,9
1/2 Gas 15 2,3 2,6 3,2
3/4 gas 20 23 2,6 3,2

1.Gas 25 2,9 3,2 4,0
1,1/4 Gas 32 29 3,2 4,0
1.1/2 Gas 40 29 3.2 4,0
2.Gas 50 3,2 3,6 45
2.1/2 Fas 65 32 3.6 4,5
3. Gas 80 3,6 4,0 50
4, Gas 100 4,0 4,5 5,4

H. Ghisa
H.1.  Tubi di ghisa grigia o sfercidale
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| tubi saranno costituiti da ghisa di seconda fusione, centrifugata e ricotta, e saranno esenti da difetti di lavor
azione che ne possano pregiudicare la funzionalita e la durata.

Salvo diversa indicazione, i tubi saranno catramati o bitumati a caldo sia internamente che esternamente e t
ale strato protettivo, che dovra risultare continuo e ben aderente, non dovra pregiudicare i caratteri organolst
tici dell'acqua eventualmente convogliata. | tubi in ghisa sferoidale saranno rivestiti internamente, di norma, i
n malta cementizia centrifugata.

Le giunzioni tra i vari tubi potranno essere di tipo rigido od elastico: in quest'ultimo caso le guarnizioni che
verranno fornite con tubi saranno fabbricate con gomme sintetiche resistenti sia all'invecchiamento che alla
corrosione.

Per le tubazioni di ghisa normale {per condotte) dovra essere rispettata la seguente normativa;

UNI 5336 Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Qualita, prescrizioni
e prove.

Per i tubi di ghisa sferocidale, si fard riferimento alle norme

UNI-ISO 2531.

Le caratteristiche meccaniche per tutti i DN, saranno le seguenti: carico unitario di rottura a trazione non infe
riore a 420 N/ mm?, allungamento a rottura min. 10%, durezza Brinell, max 230 kg/ mmz.

| tubi saranno provati idraulicamente in officina alla pressione di 100 bar (DN 40/300}, 80 bar (DN 350/600),
60 bar (DN 700/1000), 40 bar (DN 1200/2000)

I. Profilati sagomati a freddo

| Profilati sagomati a freddo per la costruzione delle parti di parapetti saranno di acciaio Aq 42 {tabella UNI 2
633 ed. 1944); quelli per la costruzione di paletti di recinzione saranno in acciaio Aq 37 (tabella UN| 743 ed.
1938).

ART. 52 - PRODOTTI A BASE DI LEGNO

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione
del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

| prodotti vengona di seguito considerati al momento della lore fornitura ed indipendentemente dalla destinaz
ione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere ai controlli (anche parziali) su ca
mpioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito ind
icate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazio
ni, coperture, ecc...) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

| legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere
a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912; saranno provvisti fra le pil scelte qualita della categoria
prescritta & non presenteranno difetti incompatibili con 'uso cui sono destinati.

A. Nomenclatura, misurazione e cubatura

Per la nomenclatura delle specie legnose, sia di produzione nazionale che d'importazione, si fara riferimento
alle norme UNI 2853, 2854 e 3917; per la nomenclatura dimensionale degli assorbimenti alla UNI 3517; per
la nomenclatura dei difetti alla UNI 3016; per la misurazione e cubatura degli assortimenti alla UNI 3518.

B. Legnami da carpenteria definitiva
Dovranno presentare carico di rottura a compressione normalmente alla fibra non inferiore a 30 N/mm?2e cari
co di rottura a trazione parallelamente alle fibre non inferiore a 70 N/mm?2

C. Legnami per serramenti

Dovranno essere della migliore qualita, ben stagionati (con almenc 2 anni di taglio) e provenire da alberi abb
attuti in stagione propizia oppure essere sottoposti ad essiccazione antificiale perfetta. Saranno naturalment
e di prima scelta, di struttura a fibra compatta e resistente, privi di spaccature, sia in senso radiale che circol
are, sani diritti, con colori e venature uniformi, esenti da nodi, cipollature, tarli ed altri difetti. Il tavolame dovra
essere ricavato dalle travi piu' dirette affinche’ le fibre non risultino mozzate dalla sega e si ritirino nelle conn
essure. Le essenze da usare dovranno essere in genere: dolci per i serramenti interni, resinose o forti peri s
erramenti, esterni, pregiate od a grana fine per i serramenti di sicurezza. Gli elementi dovranno essere perfe
ttamente tagliati, piallati e levigati e risultare dopo tali operazioni di dimensioni conformi ai disegni, particolari
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e dettagli di progetto od alle prescrizioni contrattuali. In merito agli spessori, la quotazione dei disegni dovra i
ntendersi per elementi finiti od ultimati, con le tolleranze sottoindicate, dovendo I'Appaliatore provvedere legn
ami di spessore superiore in modo da garantire quelio richiesto a lavorazione ultimata. Tolleranza sullo spess
ore: + 0,5 mm; Tolleranza sulla larghezza e lunghezza: + 2 mm.

D. Legnami da pavimenti e rivestimenti

| prodotti in legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti ecc..., si intendono de
nominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;

b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:

b1) qualita I:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore diver
s0} purché presenti su meno del 10 % degli elementi del Iotto;

- imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10 % degli eleme
nti;

b2) qualita |l

- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie {minore di 2 mm se di colore diver
so) purché presenti su meno del 20 % degli elementi del lotto:

- imperfezioni di lavorazione come per la classe |,

- piccole fenditure;

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

b3) qualita l:

- esenti da difetti che possano compromettere |'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza me
ccanica);

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

c) avere contenuto di umidita tra il 10 e il 15 %,

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:

d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;

d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;

d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;

d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti soli
tamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la for
nitura; per i metodi di misura valgono le prescrizioni delle norme vigenti;

f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidita nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Nell'imballo un foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche
di cui ai commi da a) ad e).

D.1.  Listonidilegno

Dovranno rispettare le prescrizioni della norma UNI 4373. Le essenze da usare, generalmente abete, larice,
pitch-pine, duglas, dovranno essere perfettamente stagionate all'aria oppure essiccate artificialmente e prive
di nodi cadenti, fenditure, marciumi, tasche di resina, tarlature. | listoni dovranno presentare accurata lavoraz
ione agli incastri e faccia vista e fianchi lisci di pialla.

D.2. Tavolette di legno con incastro

Dovranno rispettare le prescrizioni della norma UNI 4374. Le essenze da usare, generalmente rovere, frassi
no, castagno, faggio vaporizzato, noce, mogano, ecc., dovranno avere un tenore di umidita del 10-12 %. Le t
avolette dovranno essere accuratamente lavorate.

D.3. Tavolette di legno senza incastro

Dovranno rispettare le prescrizioni della norme UNI| 4375.Potranno essere del tipo A (a tre lati piallati), e del t
ipo B (a mosaico). Le tavolette tipo A dovranno presentare la faccia in vista ed i due fianchi lisci di pialla, quel
le tipo B i due fianchi lisci di pialla e le facce piane di sega.

D.4.  Peiline dilegno
Dovranno rispettare le prescrizioni delle norme UNI 4873-4874-4875.
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E. Compensati e paniforti

Dovranno essere conformi per le definizioni, la composizione, le caratteristiche, la classificazione, ecc., alla n

ormativa UNI da 6467 a 6472.

Per i requisiti di incoltaggio si fara riferimento alla UNI 6478,

| paniforti potranno essere del tipo listellare o lamellare (in rapporto alla composizione dell'anima) con
spessore di 13/15/18/20/22/25/28/30mm.

ART. 53 - MATERIALI PER COPERTURE

Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare io strato di tenuta all'acqua nei sistemi di
capertura e quelli usati per altri strati complementari.

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle cop
erture discontinue.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della loro acc
ettazione pud procedere a controlli (anche parziali} su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato
di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metadi di prova e valutazion
e dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.

Tutti i metalli da impiegare nelle costruzioni, e le relative leghe, dovranno essere della migliore qualita,
oftimamente lavorati e scevri di ogni impurita o difetto che ne vizino la forma o ne alterino la resistenza e la
durata.

A Le tegole e coppi di laterizio ed i loro pezzi speciali

Si intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc...).
| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a completamento a
lle seguenti prescrizioni:

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:

- le fessure non devono essere visibili o rilevabili 2 percussione;

- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggi
ore di 15 mm e non deve esserci pill di una protuberanza; & ammessa una protuberanza di diametro medio t
ra 7 e 15 mm. ogni 2 dmz di superficie proiettata;

- sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio.

b} sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza + 3%, larg
hezza + 3% per tegole e + B% per coppi;

¢) sulla massa convenzionale & ammessa tolleranza del 15 %;

d) limpermeabilitad non deve permettere la caduta di gocce d'acqua dall'intradosso;

) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;

f} carico di rottura: valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;

@) In caso di contestazione si fara riferimento alle norme UN| 8626 ed UNI 8635 (varie parti).

| prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco ¢
he possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitam
ente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informative riportante almeno il nome del fornito
re e le indicazioni dei commi da a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.

B. Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali

Si intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali {portoghese, olandese, ecc...)
| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento all
e seguenti prescrizioni.

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:

- le fessure non sono ammesse;
- le incavature non devono avere profondita maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie granulata);
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- le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell'impasto;

- le scagliature sono ammesse in forma leggera;

- le sbavature e le deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto assemblaggio del prodotto.
b) Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammasse le seguenti tolleranze: lunghezza + 1,5 %; |
arghezza = 1 %, altre dimensioni dichiarate + 1,6 %; ortometria scostamento orizzontale non maggiore del 1,
6 % del lato maggiore;

¢) sulla massa convenzicnale & ammessa la tolleranza del + 10 %,

d) l''mpermeabilitd non deve permettere la caduta di gocce d'acqua dall'intradosso, dopo 24 h.;

) dopo i cicli di gelivita la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 1800 N su campioni m
aturati 28 giorni;

f) la resistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la media deve es
sere maggiore od uguale a 1500 N.;

q) i criteri di accettazione sono quelli del punto 14.1. In caso di contestazione si fara riferimento alle norme U
NI 8626 e UNI 8635 (varie parti).

| prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco ¢
he possano degradarli nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

C. Le lastre di fibrocemento.

1) Le lastre possono essere dei tipi seguenti:

- lastre piane a base di fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa; fibrocemento/silico calcare rinf
orzati;

- lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da ondulazioni approssimativam
ente sinusoidali (possono essere con sezione traslata lungo un piano o lungo un arco di cerchio);

- lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o caratterizzata da tratti piani e tr
atti sagomati.

2) Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza od integrazion
e alle seguenti:

a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza = 0,4 % e massimo 5 m
m,

b} spessori con tolleranza = 0,5 mm fino a 5 mm e + 10 % fino a 25 mm;

c) rettilineita dei bordi scostamento massima 2 mm per metro, ortogonalita 3 mm per metro,

d) caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione);

tipo 1: 13 N/mm2 minimo con saliecitazione lungo le fibre e 15 N/mm?2 minimo con sollecitazione perpendicol
are alle fibre;

tipo 2: 20 N/mm? minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/ mm?2 minime con sollecitazione perpendicol
are alle fibre;

&) massa volumica apparente;

tipo 1 :1,3 g/fcm? minimo;

tipo 2 :1,7 g/fcm? minimo;

f) tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidita sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente d'acqua
ma senza formazione di gocce d'acqua;

g) resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della resistenza a flessione non maggiore
del 10 %.

Le lastre rispondenti alla norma UNI EN 492 sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla s
tessa norma si fa riferimento per le modalita di prova.

3) Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad integr
azione alle seguenti:

a) facce destinate all'esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio netto e ben squadrato ed entro i li
miti di tolleranza;

b) caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante ed accettato d
alla Direzione dei lavori (in mancanza vale la norma UN| 10636);

c) tenuta all'acqua, come indicato nel comma 2},

d) resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori (in
mancanza vale la norma UN] 10636),
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e) resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di + 20 °C seguito da permanenza in frigo a -20 °
C, non devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione;

f) la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm3.

Le lastre rispondenti alla norma UNI 10636 sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla st
essa norma si fa riferimento per le modalita di prova.

Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene |'aspetto, le caratteristiche d
imensionali e di forma, la tenuta all'acqua e la resistenza al gelo.

4) Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progefto ed in mancanza o ad integra
zione a quelle indicate nel punto 3.

La rispondenza alla norma UNI EN 494 & considerata rispondenza alle prescrizioni predette, ed alla stessa s
i fa riferimento per le modalita di prova.

D. Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata

Si intendono definite e classificate secondo le norme UNI vigeniti.

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento all
e seguenti prescrizioni:

a) le lastre ondulate traslucide di materia plastica rinforzata con fibre di vetro devono essere conformi alla no
rma UN| 6774,

b) le lastre di polistirene devono essere conformi alla narma UNI 7073;

c) le lastre di polimetilmetacrilato devono essere conformi alle nerme UNI EN 1SO 12017 e UNI EN 1SO 7823
-1;

A Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali
Si intendono denominati secondo la usuale terminologia commerciale.

Gli effetti estetici e difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell'edificio;

b) i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.) oltre a rispondere alle prescrizioni prede
tte dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appogagi.

In caso di contestazione si fa riferimento alle norme UNI vigenti.

La fornitura dovra essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispondenz
a alle caratteristiche richieste.

E.1. Lamiere grecate

Le lamiere grecate ricavate per profilatura mediante deformazione a freddo dei seguenti materiali: - accaio
af carbonio dovranno essere conformi alla norme UNI EN 10147 con caratteristiche meccaniche non inferior
i a quelle degli acciai previsti dal D.M. del 14/01/1992;

- acciaio inox dovranno avere caratteristiche definite dalle norme EU 88-86; UNI 8317; UNI 6300;

- alluminio dovra avere carico di rottura minimo di 150 Mpa, norme EN 508 - 2;

F. Pannelli tipo sandwich in acciaio zincato e rame

Pannelli ricavati per profilatura mediante sagomatura a freddo di lamiere di acciaio al carbonio rivestite da un
o strato di zinco, applicato in continuo per immersione a caldo, conforme alle norme UNI EN 10147, con cara
tteristiche meccaniche non inferiori a quelle degli acciai previsti dal D.M. dsl 14/02/1992 e tolleranze second
o norme EN 10143.

G. | prodotti di pietra

Dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza ali'urto, resistenza al gelo e dis
gelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. | limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati
dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

| criteri di accettazione sono quelli indicati in 14.1. La fornitura dovra essere accompagnata da foglio informat
ivo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.

H. Lucernari

| lucernari, sia a cupola (a semplice od a doppia parete anticondensa) che continui, saranno fabbricati con la
stre di polimetilmetacrilato delle miglioti qualita (plexiglass, perspex, ece.) | prodotti dovranno rispondere alle
prescrizioni di progetto.
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ART. 54 - MATERIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE

A. Generalita

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione quelli che si presentano sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali a

rmature {che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente in base:

1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polim

ero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tes

suto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superiore {(esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da
non aspontare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottil

&, ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

2) asfalti colati;

3) malte asfaltiche;

4) prodotti termoplastici;

5) soluzioni in solvente di bitume;

6) emulsioni acquose di bitume;

7) prodotti a base di polimeri organici.

¢} | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono trattate n
egli articoli relativi alla posa in opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali} su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

B. Strati funzionali

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio
strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione
degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progettc ed in mancanza od a loro
completamento alle sequenti prescrizion|.

Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178.

C. Membrane a base di elastomeri e di plastomeri

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) ed utilizzate per
impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b), devono rispondere alle prescrizioni
elencate nel successivo comma c).

| criteri di accettazione sono quelli sopra indicati.

a) | tipi di membrane considerate sono:
- Membrane in materiale elastomerico senza armatura:

Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature
superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esemp
io gomma vulcanizzata).

- Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura.
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- Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura.

Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di te
mperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di retic
olazione (come per esempio cloruro di palivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme n
on vulcanizzate).

- Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura.

- Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio poligtilene ad alta o bassa densita, reticolato o no
n, polipropilene).

- Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatur
a.
- Membrane polimeriche accoppiate.

Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezion
e o altra funzione particolare, comungue non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondam
entale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana co
me fomnita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche

particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.
Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, dis
cariche, vasche di raccolta efo decantazione, ecc.).

Classe F - membrane adatte per il contratto con acqua potabile 0 sostanze di uso alimentare (per esempio,
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

¢) Le membrane dovranno rispettare le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898-1/7.
D. Prodotti forniti sotto forma liquida o paste per la tenuta all’acqua.

| prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta
allacqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo il materiale costituente, devono
rispondere alle prescrizioni seguenti:

D.1. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispond
ere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UN| 4157,

D.2. Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UN] 5660 FA 227-87.
D.3. Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191-87.

D.4. - Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malle asfaltiche e degli asfalti colati deve rispon
dere alla norma UNI 4377 FA 233-87.

D.6. -lilmastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve risp
ondere alla norma UNI 4378 FA 234-87.

D.6. - | prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-p
oliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati} devon
o essere valutati in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati; quando no
n sono riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica
ed accettati dalla Direzione dei lavori.

a) | criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto A. comma ¢} e comunque conformi alle norme UNI 95
27 e suo FA 1-92 ed UNI 9528 e suo FA 1-92.

b) Caratteristiche di comportamento da verificare in sito ¢ su campioni significativi di quanto realizzato in sito
conformemente alle norme UN{ 9529, UNI 9530, UNI 9531, UNI 9532, UNI 9533 e relativi fogli di aggiornam
ento.

E. Cartonfeltro Bitumato

E.1. Cartonfeltro Bitumato Cilindrato
Costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume (2 UNI 4157), in bagno a temperatura controllat
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a presentera uniforme impregnazioni della cartafeltro, superfici lisce e regolari, leggermente venate e di color
& Nero opaco.

E.2. Caronfeltro Bitumato Ricoperto

Costituito da carta feltro trattata a doppio bagno, con una prima impregnazione a saturazione di bitume molle

ed un secondo rivestimento con bitumi ossidati, stabilizzati e plastificati, con eventuale velo finale di material

e finemente granulato come scagliette di mica, sabbia finissima ecc.

Designazioni e caratteristiche dovranno pertanto risuitare conformi, per i tipi normalizzati, a quanto riportato
nella seguente tabella:

Caratteristiche dei componenti
Designazione Denominazione Carafeltro Contenuto solubile  Massa per unita

in CS2 min. di superficie
g (indicativa)
g/m2

C220 Bitumati C 220 UNI 3682 233 450
C 315 C 315 UNI3682 348 670
C450 Cilindrati C 450 UNI 3682 467 900
R 224 Bitumati R224 UNI 3682 660 1100
R 333 R333 UNI 3682 875 1420
R450 Ricoperti R450 UNI 3682 1200 1850

E.3. Designazione commerciale - Tipi non normalizzati

Nella preduzione commerciale corrente, estesa anche a tipi fuori designazione UNI, i cartonfeltri bitumati cilin
drati o ricoperti potranno essere contrassegnati da una lettera e da un numero (pari alla massa/m2 in rapport
0 1/100) con in esempic; per i cilindrati: C/3, C/4, C/5, C/7, C/9; per i ricoperti: R/10, R/12, R/15, R/20, R/25 d
ove C/3 (300 g/m2), C/4 (400 g/m2), R0 (1000 g/m2) e R/25 (2500 g/m2) non risultano normalizzati. Per le
impermeabilizzazioni stratificate da realizzare con l'impiego di tale materiale, ove non diversamente prescritt
o, dovranno essere forniti cartonfeltri bitumati ricoperti del tipo almeno R 224 (R/12). Qualora poi il cartonfeltr
o dovesse costituire l'ultimo elemento impermeabilizzante di una stratificazione non protetta, il manufatto dov
ra essere del tipo R/25, autoprotetto con lamelle di ardesia {(min. 900 g/m2} o graniglie di marmo, quarzo cer
amizzato od altro, secondo prescrizione.

F. Manti Bituminosi prefabbricati con supporto in fibre di vetro

F.1. Generalita

Per i manti in oggetto, oltre che alle norme UNI B629 si fara riferimento alle caratteristiche dichiarate dai fabb
ricanti accreditati presso "l'lstituto per la Garanzia dei Lavori affini ali'Edilizia" ed alla tabella riportata in calce
alla "Normativa per le opere d'impermeabilizzazione — 1° Straicio" edita dallo stesso Istituto in data gennaio
1975.

| supporti potranno essere costituiti da veli di vetro {normali o rinforzati), da feltri o da tessuti di vetro. Il corpo
sara costituito da bitumi UNI 4157, da mastici bituminosi e prodotti vari di ricoprimento e protezione.

F.2.  Supporto in veli di fibre di vetro

Sara costituito da veli, preferibilmente armati con fili di vetro. Il collante (resina od altro), non dovra presentar
e alcuna dispersione nel bitume e dovra essere insensibile ai solventi {solfuro di carbonio}.

| veli avranno massa areica non inferiore a 40 g/m2, fibre con diametro nominale di 10-18 micron, carico di ro
ftura a trazione non inferiore a 1 kgf/cm. | supporti dovranno comunque rispettare la normativa UNI 6825 (pre
scrizioni e metodi di prova) nonche' per le definizioni, le tolleranze e le determinazioni le UNI 5958, 6266, 64
84, 6537, 6539 e 6540.

F.3.  Veli di vetro bitumati

Saranno costituiti da veli di vetro impregnati a saturazione parziale con bitume o mastice bituminoso e saran
no forniti nei tipi di cui alla seguente tabella od in altri tipi commerciali, prescritti od accettati, di dichiarate car
atteristiche. | veli di vetro bitumali saranno anigroscopici imputrescibili, flessibili, chimicamente e fisicamente
stabili, di buona resistenza alla trazione, idonei a legarsi al bitume ossidato.

Contenuto in Massa dell'unita
Denominazione bitume solub. di superficie
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Designazione commerciale min. g/m? g/m?
VB 175 V3 175 300
VB 315 Vs 315 500
VB 435 V7 435 700

F.4. Veli di vetro bitumati ricoperti

Saranno costituiti da veli impregnati a saturazione ed interamente ricoperti di bitume o mastice bituminoso, ¢
osparsi o meno con veli di materiale minerale finemente granulato. | manti avranno le stesse caratteristiche
generali dei precedenti e saranno forniti nei tipi di cui alla tabella riportata a pagina seguente.

G. Manti bituminosi autoprotetti armati con fibre di vetro

G.1. Generalita

| manti © membrane in argomento, di norma prefabbricati e destinati allo strato di finitura dei trattamenti impe
rmeabilizzanti, saranno costituiti da supporti in fibre di vetro (veli, feltri, tessuti, o sistemi misti) impregnati e ri
coperti da bitume e miscele bituminose, con la superficie esterna protetta da scagliette di ardesia, graniglie d
i marmo o di quarzo ceramizzate, lamine metalliche a dilatazione autocompensata o meno od altri idonei sist
emi.

Contenuto in Massa dell'unita
Denominazione biturme solub.  di superficie

Designazione  commerciale min. g/m? g/m?
V10 1000
VB 720 vVi2 720 1200
VB 950 V15 950 1500
V17 1700
VB 1350 V20 1350 2000
Va5 2500
V30 3000

I veli di vetro avranno le caratteristiche di cui a i punto G.2.; il tessuto avra massa areica non inferiore a 50 g/
m? e resistenza a trazione non inferiore a 10 kgffem. Il supporto biturminoso avra una massa non inferiore a 2
500 g/m?2 e sara costituito da biturne, fillerizzato o meno, ad alto punto di rammollimento (non inferiore comu
nque a 80°C) e penetrazione a 25°C di 30-40 dmm. Le scagliette di ardesia avranno diffusione superficiale n
on inferiore a 1 kg/m2; i materiali granulati diffusione non inferiore a 1,5 kg/m?; la saldatura sara effettuata co
n non meno di 0,5 kg/m? di bitume ad afto punto di rammollimento e cariche (talco, mica) in percentuale non
superiore al 15% in massa.

G.2.  Manti autoprotetti con lamine a dilatazione autocompensata

Saranno realizzati con l'accoppiamento di un supporto bituminoso ed una lamina metallica di alluminio (litolo
99,5% } o di rame purissimo (litolo 99,75%) o di acciaio inox 18/10 a dilatazione autocompensata. L'armatur
a, costituita di norma da tessuto di vetro, dovra essere situata nella parte superiore del supporto bitumato. L
a lamina avra goffratura isotropa e sara conforme al prodotto di classe “B" classificato dai regolamenti france
si; il legame tra la lamina metallica ed il bitume della cappa sara realizzato per interposizione di bitume con p
unto di rammollimento P.A. di 50-55°C flussato con gli stessi oli del bitume di cappa. Le lamine potranno ess
ere richieste negli spessori commerciali di 4,5/100, 5/100, 6/100, 8/100, 10/100 mm secondo il tipo di metall
o. | manti dovranno comunque rispondere, per quanto non in contrasto, alle prescrizioni della norma frances
e AFNOR P 84-303.

H. Guaine di gomma sintetica

Prodotte per vulcanizzazione di copolimeri butadiene-stirene o isobutilene-isoprene od ancora di polimeri clo
roprenici con eventuale aggiunta di additivi peptizzanti, plastiticanti, antiossidanti, coloranti ed ignifuganti, do
vranno essere resistenti al bitume, alle calci ed ai cementi, ai raggi ultravioletti, all'ozone, agli agenti metereo
logici, alle atmosfere aggressive, alle scintille ed al calore irradiato, alla lacerazione, nonche' impermeabili, fI
essibili ed elastiche.

Gli spessori commerciali delle guaine saranno in generale di0,75-1-1,5-2 mm.

L. Guaine in P.V.C. plastificato
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Avranno diversa formulazione in rapporto ai diversi campi di impiego e comunque caratteristiche generati ris
pondenti alle norme UNI 5575 e 5576. Avranno inoltre resistenza a trazione non inferiore a 150 kgffem?, allu
ngamento a rottura non inferiore al 200%, durezza Shore A non inferiore a 75 e resistenza alla temperatura e
sterna al campo - 20/+ 70°C.

Nell'impiego sulle coperture le guaine dovranno avere spessore non inferiore a 0,8 mm se usate come barrie
ra al vapore ed a 1,2 mm se destinate allo strato impermeabilizzante.

l. Guaine bituminose elastomeriche ardesiate

Membrane impermeabilizzanti con mescola a base di bitume distillato e resine elastomeriche stirene - butadi
ene - stirene (SBS), aventi una flessibilita a freddo di -25 °C. Armatura in poliestere da filo continuo “Spunbo
nd".

Ambedue [e superfici sono rivestite con un film di polipropilene termofusibile di elevata fusibilita, con la faccia
superiore autoprotetta da scaglie d' ardesia grigia naturaie o colorata nel rispetto delle seguenti caratteristich
e tecniche:

- Flessibilita a freddo - 25 C*;

- Punto di rammollimento >= 115 C°;

-  Stabilita di forma a caldo >= 100 C%;

- Carico di rottura longitudinale 900 N/5cm;

- Carico di rottura trasversale 700 N/5cm;

- Allungamento a rottura longitudinale 50 %;

- Allungamento a rottura trasversale 50 %;

- Resistenza al punzonamento statico PS4,

- Resistenza al punzonamento dinamico PD4;

- Impermeabilita all'acqua assoluta;

- Permeabilita al vapor d'acqua 80.000;

- Armatura tessuto non tessuto di poliesters;

- Normativa di riferimento UNI 8202;

- Normativa di riferimento ASTM;

- Normativa di riferimento UEAtc.

ART. 55 - MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento delliintero

sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc. nelle fasi di trasporta, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

Le prove da eseguire per accertare la bonta dei materiali da pavimentazione, in lastre o piastrelle, saranno al

meno quelle di resistenza alla rottura per urto o per flessione, all'usura per attrito radente o per getto di sabbi

a, la prova di gelivita e, per i materiaili cementati a caldo, anche la prova d'impronta.

A, piastrelle di ceramica.

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
conto che le dizioni commerciali €/o tradizionali (cotto, cotio forte, gres, ecc.) devono essere associate
alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI
EN 87, UNI EN 98 e UNI EN 99,

a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o
pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

Assorbimento d'acqua

Formatura Gruppo | Gruppo llIA Gruppo IIB Gruppo lll
E <3% 3% <E <6% 6%<E <10% E>10%

Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188

Pressate (A} UNIEN 176 UNI EN 177 UNIEN 178 UNI EN 159
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| prodotti di seconda scelta, cio& quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno aceettati in
base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei lav
ori e fornitore.

Per i prodotti definiti pianelle comuni di argilla, pianelle pressate ed arrotate di argilla e mattonelle greificate
dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2234, devono incltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'u
rto, 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm?2 {25 kg/cm) 2 minimo; coefficiente di usura a
I tribometro, 15 mm massimo per 1km di percorso.

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali} le caratteristiche rilevanti da misurare ai fi
ni di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (ve
di norma UNI EN 87), per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbime
nto d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranne concordati fra produt
tore ed acquirente, sulia base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produtteri ed accettate dalla
Direzione dei lavori,

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che i proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ec
c. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informa
tivi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

B. Prodotti in Klinker

Le piastrelle in klinker sono classificate secondo le norme UNI EN87.

Le Piastrelle in klinker ceramico smaltate, per pavimenti esterni, dovranno avere elevate doti di resistenza c
himico fisica e caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici:

Assorbimento all’acqua: E < 3 %;

Resistenza a flessione = 20 N/mm?2;

Durezza di Mohs smaltata 2 5;

Resistenza allo scivolamento = DIN R11;

Resistenza all'abrasione profonda < 393 mm?;

E’ richiesta resistenza agli sbalzi termici ed la gelo.

C. Pavimenti resilienti
Qualungue sia il tipo di materiale impiegato, tali pavimenti dovranno essere resistenti all'usura ed al deteriara
mento, nonche’ allacqua, ai detersivi, alle cere ed alle normali sollecitazioni meccaniche; dovranno inoltre ris
ultare resistenti al fuoco, autoestinguenti ed atossici. | colori dovranno risultare stabili alla luce, uniformi e co
ntinui nell'intero spessore.

C.1.  Linoleum

Costituito con impasto di legante oleoresinoso a base di clio di lino, resine speciali, farine di sughero, di legn
o e coloranti, calandrato su tela juta ed essiccato a caldo, dovra corrispondere per tonalita di colori, disegno,
tipologia, alle prescrizioni di Elenco ed ai campioni prescelti e presentare inoltre superficie liscia, priva di disc
ontinuita, striature, macchie e screpolature; dovra possedere una stagionatura non inferiore a 4 mesi ed uno
spessore non inferiore a 2,5mm, con tolleranza del 5%.

La massa del linoleurn dovra essere almeno di 1,2 kg/m? per millimetro di spessore e verrd determinata su p
rovini quadrati di 50 cm di lato con pesature approssimate al grammo.

c.2. Gomma

| prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni
date dal progetto € in mancanza e/c a complemento, devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

a) Essere esenti da difefti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista.
b) Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il
contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2.

Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei
grigi.

¢) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
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-piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;

-rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;

-piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in m
ilimetri) e 0,0012;

-rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.

d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.

e) La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3,

f) La stabilith dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle e dello 0,4 % per i
rotoli.

g) La classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 allegato A3.1).

h) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotto dalla combustione, no
n deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UN| 8272-2.
Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti.

i) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto ¢
on il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello de
I'elemento n. 3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve e

ssere maggiore dell'elemento n. 2.
m} H controllo deile caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) si intende wtilizzando la norma UNI 8272 (varie parti).

n) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti at
mosierici nelle fasi di trasporto, deposito & manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da
a) adi).

D. Prodotti di vinile

| prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui
alla norma UNI 5573.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che Ii proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmo
sferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera le caratteristiche di cui alle norme precitate.

E. { prodotti di calcestruzzo.

| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza efo completamento alle seguenti.

E.1.  Masselli di calcestruzzo

Saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per |a ter
minologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione
tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devo
no rispondere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimen
sionali ammesse.

Sulle dimensioni nominali & ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media del
le misure sul campione prelevato;

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza + 15 % per il singolo masse
llo e £ 10 % sulle medie;

¢) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non pit del 15 % per il si
ngolo massello e non pit del 10 % per le medie;

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante,

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza + 5% per un si
ngolo elemento e + 3 % per la media;

f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm? per il singolo elemento
e maggiore di 60 N/mm2 per [a media;

| criteri di accettazione sono quelli sopra riportati.
| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di so
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stanze sporcanti.
Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni
per la movimentazione, sicurezza e posa.

F. | prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni

Per i termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI{ 9379.

Devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto pre-scritt
o nell'articolo “prodotti di pietre naturali o ricostruite”.

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione no
minale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spes
sore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 16 novembre 1939, n.
2234 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

c) l'accettazione avverra secondo le norme di cui sopra. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saran
no opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazions, sicu
rezza e posa.

G. | prodotti tessili per pavimenti (mogquettes).

a) Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e ciog:

- rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivello, velluto plurilivel
lo, ecc.);

- rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto).

In caso di dubbio e contestazione si fara riferimento alla classificazione e terminologia della norma UN| 8013
-1.

b) | prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o completamento a quanto seg
ue;

- massa areica totale e dello strato di utilizzazione;

- spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;

- perdita di spessore dopo applicazione {(per breve e lunga durata) di carico statico moderato;

- perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.

In relazione allambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:
- tendenza all'accumuio di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;

- numero di fiocchetti per unita di lunghezza e per unita di area;

- forza di strappo dei fiocchetti;

- comportamento al fuoco;

¢) | valori saranno quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori. Le modalita di prova da
seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti).

d) | prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti atm
oslerici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. |l foglio i
nformativo indichera il nome del produttore, le caratteristiche elencate in b} e le istruzioni per la posa.

H. Le mattoneile di asfalto.

a) Dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le caratteri
stiche di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40) kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mm?2 (30 kg/cm?) minimo;
coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso.

b) Dovranno inoltre rispondere alle seguenti norme sui bitumi:
- UNI EN 58; UNI 3682; UNI 4157,
- UNI 4163 (sperimentale); UN| 4382 (sperimentale) e suc FA 238-87

c) In caso di contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.

| prodotti saranno forniti su appositi pallels ed eventuaimente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti
meccanici, chimici ed aitri nelle fasi di trasporto, deposito @ manipolazione in genere prima delia posa. ll fogli
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o informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.

l | prodotti di metallo per pavimentazioni

Dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI 4630 per le lamiere bugnate ed UNI 3151 per le
lamiere striate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.)
e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera
e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.

L. |conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne
Dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti:

- contenuto di legante .............%, Misurato SECONAO ....ccvvervinrcineseninns
- percentuale dei vuoti: ............%, misurata secondo ......cceceeinerennnnn,
- massa per unita di volume in kg/m?2....., misurato Secondo .......ovvirvinrrernieisenianienenane.
- deformabilita a carico costante ............. , MISUrato SeCoNdO ......cuvmimieneiean,

ART. 56 — PRODOTTI DI VETRO

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ofttenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro,

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazion
e.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, aile loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché
per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 572-1+7.

| prodotti vengong di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalita di posa sono trattate ne
gli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni dell
a fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

A Vetri piani grezzi

Sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi,
eventualmente armati.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore co
munichera i valori se richiesti.

B. | vetri piani lucidi tirati

Sono quelli incolori oftenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce,
naturalmente lucide, ondulazioni pit © meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro
dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

{ valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelii derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore co
munichera i valori se richiesti.

C. Vetri piani trasparenti float

Sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno guelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore co
munichera i valori se richiesti.

D. Vetri piani temprati
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Sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni
permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalita di controllo da adottare |
n caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimension
i prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

E. Vetri piani uniti al perimetro {o vetrocamera)

Sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di
un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o pill intercapedini contenenti aria o
gas disidratati,

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore co
munichera i valori se richiesti.

F. Vetri piani stratificati

Sono quelli formati da due o pil lastre di vetro e uno o pil strati interposti di materia plastica che incollano

tra loro le lastre di vetro per lintera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratiticati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alle norme UNI 7172;

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alla norma UNI 71

72,

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

G. Vetri piani profilati ad U

Sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la supericie liscia o lavorata,
e traslucida alla visione.

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indic
ate nel progetto,

H. Vetri pressati per vetrocemento armato

Possono essere a forma cava od a forma di camera d‘aria.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progeitto.

Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi
di controllo in caso di contestazione.

ART. 57 — PRODOTTI DIVERSI (sigillanti, adesivi, geotessili, ADDITIVI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento delia fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiede
re un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
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A. Sigillanti

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta
all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondent
i alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati:

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al qu
ale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cio& con decadimento delle caratter
istiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazio
ne.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o
d alle norme UNI 9610 e UNI 9611 e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferime
nto ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

B. Adesivi

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ece. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e
per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Qltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti risp
ondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle car
atteristiche meccaniche che non pregiudichine 1a lora funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di d
estinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norm
a UNI e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal pro
duttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

C. Geotessili

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio in opere di terra {rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguong in:

- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili {(realizzando ordito e trama);

- Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento m
eccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenu
ti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti pit complessi).

D. Idrofughi

Qualunque sia la composizione chimica (fluati, soluzioni saponose, ecc.} dovranno conferire alle malte cui ve
rranno addizionati efficace e duratura idrorepellenza senza peraltro alterare negativamente le qualita fisico-m
eccaniche delle stesse. Dovranno altresi' lasciare inalterati i colori nonche', per intanaci cementizi a contatto
con acque potabili, non alterare in alcun modo i requisiti di potabilita.

Gli idrofughi saranno approvvigionati in confezioni sigillate con l'indicazione del tipo, dei medi d'impiego e del
la Ditta produttrice.
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E. Idrorepellenti

Costituiti in linea generale da resine siliconiche in soluzione acquosa od in solvente, dovranno essere compa
tibili con i materiali sui quali verranno applicati, dei quali non dovranno in alcun modo alterare le proprieta, ne
' laspetto od il colore. Tali prodotti saranno percio’ perfettamente trasparenti, inalterabili agii agenti meteorolo
gici, alle atmosfere aggressive, agli sbalzi di temperatura e dovranno conservare la porosita e la trasparenza
delle strutture. Prove di idrorepellenza, effettuate su campioni di materiale trattato e sottoposti per non meno
di 5 ore a getti di acqua continuati, dovranno dare percentuali di assorbimento assolutamente nulle.

Gli idrorepellenti saranno approvvigionati come al precedente punto C. Le qualita richieste dovranno essere i
doneamente certificate e garantite per un periodo di durata non inferiore a 5 anni.

F. Additivi

Gli additivi per calcestruzzi e malte, a qualunque tipo appartengano (fluidificanti, aeranti, acceleranti, antigel
0, ad azione combinata), dovranno essere conformi alla specifica normativa uni, da 7102 a 7109, nonche' a
quanto prescritto al punto 5., all. 1, del d.m. 25 luglio 1985.

Gli additivi dovranno migliorare e potenziare le caratteristiche del calcestruzzo o della malta (lavorabilita, resi
stenza, impermeabilita, uniformita, adesione, durabilitd) e dovranno essere impiegati secondo le precise pre
scrizioni del produttore che dimostrera, con prove di Laboratorio Ufficiale, la conformita del prodotto ai requis
iti richiesti ed alle disposizioni vigenti.

Gli additivi a base di aggregati metallici ferrosi catalizzati, per malte e calcestruzzi esenti da ritiro od a espan
sione controllata, dovranno essere esenti da prodotti chimici generatori di gas, nonche' da oli, grassi e partic
elle metalliche non ferrose; I'aggregato metallico base sara permeabile all'acqua e non conterra piu' dello 0,7
5% di materiale solubile in acqua.

ART. 58- INFISSI

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali,
oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o
tra ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cio& luci fisse non apribili) e serramenti (cio& con parti apribili); gli infissi si
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finesire e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento
alla norma UNI 8369-1+5.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono sviluppate
nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni dell
a fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

A. Le luci fisse

Devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In
mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro
insieme {telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute
allazione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportam
ento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) piu
eventuali accessori, @ mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel
suo insieme efo dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli cos
tituenti il telaio, I'esatta esecuzione dei giunti, ecc;

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta
allacqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc., di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o
contestazione.
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Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.

B. | serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari)

Dovranno essere realizzati sequendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte
grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni {(od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che
comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e
degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle
condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predeite deve
essere mantenuto nel tempo.

a) |l Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono I'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri,
delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costrutti
ve, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate m
eccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) @ comunque delle parti costruttive che
direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazio
ni richieste.

b) |l Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della fornitura
alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate.
Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

1) Finestre

- isolamento acustico secondo la norma UNI 8204,

- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento, misurata secondo le norme UNI 7979, UNI EN 86, 42 e 77);

- resistenza meccanica secondo le norme UNI 9158 ed UNI EN 107,

2) Porte interne

- tolleranze dimensionali, spessore, seconda le norme UNI EN 25;

- planaritd misurata secondo la norma UNI EN 24;

- resistenza all'urto corpo molle, secondo la norma UNI B200;

- resistenza al fuoco secondo iz norma UNI 9723-00-A1 come modificata dalla UNI §723:1990-A1,

- resistenza al calore per irraggiamento misurata secondo la norma UNI 8328;

3) Porte esterne

- tolleranze dimensionali, spessore secondo ia norma UNI EN 25;

- planarita misurata secondo la norma UNI EN 24;

- tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento secondo le norme UNI 7979, UNI EN 86, 42 e 77,

- resistenza all'antintrusione secondo la norma UNI 9569,

L_a attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

C. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni)

Aventi funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle

dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si

intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento,
sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempeo il suo funzionamento.

a) Il Direttore dei lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che

costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di

manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle

sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per adere

nza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e d

urabilita agli agenti atmosterici.

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita della
fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici {corrosioni,
cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La attestazione dovra essere comprovata da idonea
certificazione e/o documentazione.
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ART. 59 — PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti -
facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.

| prodotti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico in:

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.);

- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).

a seconda della loro collocazione
- per esterno;
- per interno.

a seconda detffa loro collocazione nel sistema di rivestimento
- di fondo;

- intermedi;

- di finitura.

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. |l Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, pud procedere ai controlli {(anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richied
ere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

A Prodotti rigidi.

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto
solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le lavorazi
oni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicat
i nellarticolo relativo ai prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo relativo ai prodotti per pa
vimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sono comun
que da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezi
one.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni mecc
aniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuaco, di resistenza agli agenti ¢
himici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in no
rme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavime
nto (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla direzione
dei lavori;

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc., le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. sa
ranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemente saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di
rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d} Per le lastre di cartongesso si rinvia ali'articolo su prodotti per partizioni interne.

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture.

In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, (varie parti).

Per gli elementi piccoli @ medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti
di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in
via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.

B. Prodotti fluidi od in pasta.

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con maita per intonaci costituita da un legante (calce, cem
ento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre col
oranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

- capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;
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- reazione al fuoco efo resistenza allincendio adeguata;

- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotii forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita alle prescrizioni predet

te; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (nat

urale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano

una pelficola o uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola € non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno col

ore proprio e disegno superficiale pid o meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestaz

ioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- avere funzione impermeabilizzante;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO»;

- avere adeguata reazione efo resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto),

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere {quando richiesto) all'usura.

I fimiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed

accettati dalla direzione dei lavori.

| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sano quelli definiti

nelle norme UNI.

Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti sigillati, di marca qualificata, reca

nti il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualita del prodotto, le modalita di conservazione & di uso, e l'ev

entuale data di scadenza.

| recipienti, da aprire solo al momento dell'impiego in presenza di un assistente della Direzione, non dovrann

o presentare materiali con pigmenti irreversibiimente sedimentati, galleggiamenti non disperdibili, pelli, adde

nsamenti, gelatinizzazioni o degradazioni di qualunque genere.

Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all'uso, non essendo consentita alcuna
diluizione con solventi o diluenti, tranne che nei casi previsti dalle Ditte produttrici e con i prodotti e nei
rapporti dalle stesse indicati. Risulta di conseguenza assolutamente vietato preparare pitture e vernici in
cantiere, salvo le deroghe di cui alle norme di esecuzione.

B.1.  Idropitture - Generalita - Prove supplementari

Caratterizzate dal fatto di avere l'acqua come elemento solvente e/o diluente, le pitture in argomento verrann
o suddivise, per le norme del presente Capitolato, in due classi, di cui la prima comprendera le pitture con le
gante disciolto in acqua (pitture con legante a base di colla, cemento ecc.) e la seconda le pitture con legant
e disperso in emulsione (lattice} fra cui, le piu' comuni, quelle di copolimeri butadiene-stirene, di acetato di po
livinile e di resine acriliche.

Per le pitture di che trattasi, o piu' in particolare per le idropitiure, oltre alle prove contemplate nelle UNI prec
edentemente citate, potranno venire richieste delle prove aggiuntive di qualificazione da eseguire nel tipo o ¢
on le modalita di seguito specificate o nei tipi diversamente prescritti dalla Direzione Lavori:

a) Prova di adesivita: Su un pannello di amianto-cemento compresso di dimensioni 30 x 60 cm verrann
o applicate a pennello con intervallo di 24 h, due mani di idropittura (spessore 30 0 40 micron per mano seco
ndo che l'idropittura sia per interno o per esterno); dopo 28 gg di permanenza in camera condizionata a 20°C
e 65% U.R. sul pannello verranno applicate due strisce di nastro adesivo (tipo Scoth 3M) di 5 X 40 ¢cm; incid
endo i bordi delle stesse fino ad intaccare il supporto, a distanza di 24h, le provette verranno staccate a man
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o lentamente.

La prova sara considerata positiva se, in nessuna provetta, verranno osservate adesioni di film stacc
ato dal supporto.

b) Prova di resistenza agli alcali: Un pannelio preparato e condizionato come sopra e con i bordi protetti
per 20 mm mediante immersione in paraffina fusa, verra annegato per 40 cm in soluzione N/10 di idrossido d
i sodio in acqua distillata per la durata di 5 giorni.

La prova verra considerata positiva se, all'estrazione del campione, non verranno osservate alterazio
ni della pellicola ne' stacchi o rilasci del pigmento; all'essiccazione non dovranno altresi' osservarsi sfarinam
enti, sfaldamenti od alterazioni di tinta, valutate queste ultime a confronto con analogo provino condizionato
C.5. ma nonh sottoposto alla prova,

c) Prova di lavabilita: Sara eseguita in conformita al metodo UNICHIM 168-1972. | provini saranno costi
tuiti da pannelli di amianto-cemento del tipo compresso, delle dimensioni di 45 x 17 cm, sui quali verranno a
pplicati uno o piu’ strati di idropittura fino ad ottenere una pellicola dello spessore di 50 + 10 &; i pannelli verr
anno quindi condizionati per 7 gg in ambiente a 23 + 2°C ed a 50 + 5% U.R. La prova sara effettuata con I'im
piego di apposita soluzione detergente e l'apparecchio di lavaggio Gardner mod. 105 della Gardner Laborato
ries Inc. U.S.A. | provini verranno sottoposti a 60 o 75 cicli di spazzolatura secondo che si tratti di idropittura
per interno o per esterno.

La prova verra considerata positiva se, al termine della stessa, non verranno constatate alterazioni di sorta.

B.2. Tempera
Detta anche idropittura non lavabile, la tempera avra buon potere coprente, sara ritinteggiabile e, ove non di
versamente disposto, dovra essere fornita gia preparata in confezioni sigillate.

B.3. Idropitture a base di resine sintetiche
Ottenute con l'uso di veicoli leganti quali I'acetato di polivinile e la resina acrilica (emulsioni, dispersioni, copo
limeri), saranno distinte, in base all'impiego, come di seguito:

a) Idropittura per interno: Sara composta dal 40-50% del pigmento (diossido di titanio anatasio in misur
a non inferiore al 50% del pigmento), dal 60-50% di veicolo (lattice poliacetovinilico con residuo secco non in
feriore al 30% del veicolo) e da colori particolarmente resistenti alla luce. L'idropittura avra massa volumica n
on superiore a 1,50 kg/dm?3, tempo di essiccazione massimo di 8 ore, assenza di colori. Alla prova di lavabilit
a lidropittura non dovra presentare distacchi o rammollimenti, ne' alterazioni di colore; inoltre dovra superare
positivamente le prove di adesivita e di resistenza alla luce per una esposizione alla lampada ad arco non inf
eriore a 6 ore,

b) Idropittura per esterno: Sara composta dal 40 45% di pigmento (diossido di titanio rutilo in misura no
n inferiore al 65% del pigmento), dal 60-65% di veicolo (lattice poliacetovinilico od acrilico con residuo secco
nen inferiore al 50% del veicolo} e da sostanze coloranti assolutamente resistenti alla luce.

Le idropitture per esterno, in aggiunta alle caratteristiche riportate alla lett. a), dovranno risultare particolarme
nte resistenti agli alcali ed alle muffe, all'acqua ed agli agenti atmosferici e dovranno presentare facilita d'impi
ego e limitata sedimentazione, A distanza di 28 gg dall'applicazione, poi, risulteranno di colorazione uniform
e, prive di macchie e perfettamente lavabili con detersivi forti.

C. Pitture

C.1. Generalita

Ai fini della presente normativa verranno definiti come tali tutti i prodotti vernicianti non classificabili tra le idro
pitture di cui al precedente punto relativo a “Prodotti fluidi o in pasta”, ne' tra le vernici trasparenti e gli smalti.
Di norma saranno costituite da un legante, da un solvente (ed eventuale diluente per regolarne la consistenz
a} e da un pigmento (corpo opacizzato e colorante); il complesso legante + solvente, costituente la fase conti
nua liquida della pittura, verra definito, con termine gia in precedenza adoperato, veicolo.

Con riguardo alla normativa, si fara riferimento oltre che alle UN| precedentemente richiamate, anche alle U
NICHIM (Prodotti vernicianti - Metodi generali di prova).

C.2.  Pitture ad olio

Appartengono alla categoria delle pitture essiccate per ossidazione, nelle quali cioe’ la polimerizzazione avvi
ene per forte assorbimento di ossigeno atmosferico. Il processo risultera rinforzato con l'addizione di opportu
ni siccativi (sali di acidi organici di cobalto, manganese, ecc.) innestati in dosi adeguate.

Per l'appiicazione, le pitture ad olio dovranno risultare composte da non meno di 60% di pigmento e da non
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oltre il 40% di veicolo. Le caratteristiche dei materiali sono riportate in appresso, per alcuni prodotti di piu' co
mune impiego.

C.3.  Pitture oleosintetiche

Composte da olio e resine sintetiche (alchidiche, gliceroftaliche), con appropriate proporzioni di pigmenti, vei
coli e sostanze coloranti, le pitture in argomento presenteranno massa volumica di 1-1,50 kg/dm3, adesivita
0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione fuori polvere (f.p.) di 4-6 ore, residuc secco min. del 55%, brilla
ntezza non inferiore a 80 Gloss, allungamento sopra supporto non inferiore al 8 %. Le pitture inoltre dovrann
o risultare resistenti agli agenti atmosferici, all'lacqua (per immersione non inferiore a 18 ore), alla luce (per e
sposizione non inferiore a 72 ore) ed alle variazioni di temperatura, in rapporto alle condizioni dimpiego ed al
le prescrizioni.

Le pitture saranno fornite con vasta gamma di colori in confezioni sigillate di marca qualificata.

C.4.  Pitture antiruggine ed anticorrosive

Saranno rapportate al tipo di materiale da proteggere, al grado di protezione, alle modalita d'impiego, al tipo
di finitura nonché alle condizioni ambientali nelle quali dovranno esplicare la loro azione protettiva. Con rigua
rdo comunque aile pitture di pil comune impiego, si prescrive:

a) Antiruggine ad olio al minio di piombo: Dovra corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.1. del
manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densita 2,80-3,40, finezza di macinazione 20-40
micron, essiccazione f.p. max. 6 ore, essiccazione max. 72 ore. La pittura sara preparata con '80% min. di pi
gmento, il 13% min. di legante ed il 5% max. di solvente. |l pigmento sara composto da non meno dei 60% di
minio al 32,5% PbO2 e da non oltre il 40% di barite, silicati di Mg, di Al, grafite ed ossidi di ferro; il legante da
I 100% di olio di lino cotto, pressoché’ esente da acidita ed assolutamente esente da colofonia; il solvente, in
fine, da almeno I'80% di idrocarburi distillati oltre 150°C.

b) Antiruggine oleosintetica al minio di piombo: Dovra corrispondere alle caratteristiche di cui al punto
4,2 del Manuale unichim 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densita 2,10-2,40, finezza di macinazione 30
-40 micron, essiccazione all'aria max. 16 ore. La pittura sara preparata con il 70% min. di pigmento, il 15 %
min. di legante ed il 15 % max. di solvente. |l pigmento ed il solvente saranno composti come alla precedent
e lett. a); il legante sara costituito da resina alchidica lungolio modificata con oli e standoli, con un contenuto
di olio min. del 70%.

c) Anticorrosiva al cromato di zinco: Dovra corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.4 del Man
uale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densita 1,35-1,48, finezza di macinazione 30-40 micro
n, essiccazione all'aria max. 16 ore.

La pittura sara preparata con il 46-52% di pigmento, il 22-25% di legante ed il 32% max. di solvente. Il pigme
nto sara composto dal 50% min. di cromato di zinco; il legante da resina alchidica lungolio al 100%.

C.5. Pitture murali a base di resine plastiche

Avranno come leganti resine sintetiche di elevato pregio (pomileri clorovinilici, alchidica, copolimeri acril-vinil-
toluenici, butadienici-stirenici, ecc. sciolti di norma in solventi organici alifatici} e come corpo pigmenti di quali
ta, ossidi, coloranti ed additivi vari. Le pitture presenteranno ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosf
erici, autolavabilita, proprieta di respirazione e di repellenza all'acqua, perfetta adesione anche su superfici sf
arinanti, adeguata resistenza alle muffe, alle macchie ed allo scolorimento, facilith d'applicazione e rapida es
siccabilita.

D. Vernici

Saranno perfettamente trasparenti e derivate da resine o gomme naturali di piante esotiche (flatting grasse e
fini) o da resine sintetiche, escludendosi in ogni caso I'impiego di gomme prodotte da distillazione. Dovranno
formare una pellicola dura e elastica, di brillantezza cristallina e resistere all'azione degli oli lubrificanti e dell
a benzina. In termini quantitativi presenteranno adesivita 0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione f.p. 4-
6 ore, resistenza allimbutitura per deformazioni fino ad 8 mm. Le vernici sintetiche e quelle speciali (acrilich
e, cloroviniliche, epossidiche, catalizzate poliesteri, poliuretaniche, al cloro a caucciu', ecc.) saranno approwvi
gionate nelle loro confezioni sigillate e corrisponderanno perfettamente alle caratteristiche d'impiego e di qua
lita richieste. Caratteristiche comuni saranno comunque l'ottima adesivita, l'uniforme applicabilita, 'assoluta a
ssenza di grumi, la rapidita d'essiccazione, la resistenza all'abrasione ed alle macchie nonche' linalterabilita
all'acqua ed agli agenti atmosferici in generale.

E. Smalti
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Nel tipo grasso avranno come leganti le resine naturali e come pigmenti diossido di titanio, cariche inerti ed o
ssido di zinco. Nel tipo sintetico avranno come componenti principali le resine sintetiche (nelle loro svariate f
ormulazioni: alchidiche, malsiche, fenoliche, epossidiche, poliesteri, poliuretaniche, siliconiche, ecc.) ed il bia
nco titanio rutile e, come componenti secondari pigmenti aggiuntivi (cariche) ed additivi vari (dilatanti, antipell
e, anti-impolmonimento, anticolanti ecc.) Gli smalti sintetici, prodotti di norme nei tipi per interno e per estern
o presenteranno adesivita 0%, durezza 26 Sward Rocker, finezza di macinazione inferiore a 12 micron, mas
sa volumica 1,10 + 30 % kg/dm?, resistenza all'imbutitura per deformazione fino ad 8 mm. Gli smalti present
eranno altresi' ottimo potere coprente, perfetto stendimento, brillantezza adeguata (per i lucidi non inferiore a
90 Gloss, per satinati non superiore a 50 Gloss), nonche' resistenza agli urti, alle macchie, all'azione dell'acq
ua, della luce, degli agenti atmosferici @ decoloranti in genere.

Anche gli smalti, come le vernici, saranno approvvigionati in confezioni sigillate, con colori di vasta campiona
ture. Per i metodi di prova si rimanda alle precedenti elencazioni.

ART. 60 — PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO

| materiali da impiegare per l'isolamento termo-acustico dovranno possedere bassa conducibilita per struttur
a propria, essere leggeri, resistenti, idonei alla temperatura d'impiego ed incombustibili, chimicamente inerti
e volumetricamente stabili, non aggressivi, insensibili agli agenti atmosferici (ossigeno, umidita, anidride carb
onicay}, inodori, inattaccabili da microrganismi, insetti e muffe, anigroscopici ed imputrescibili, elastici, stabili a
llinvecchiamento.

| materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro ac
cettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestat
o di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristi
che si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risuitati sia quell
a indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UN! EN 824, UNI| EN 825 ed in loro mancanza quelli della |
etteratura tecnica.

Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. |l Direttore dei Lavori pud
inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a
carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

A. Isolanti termici
Verranno considerati tali i materiali aventi un coefficiente di conducibilita termica inferiore a 0,10 kcal/mh°C.
Per la classifica verranno distinte le seguenti categorie:

a) Materiali cellulari a celle chiuse {impropriamente detti porosi), cioe' non comunicanti tra loro, & costit
uiti per la generalita da prodotti sintetici espansi.
a) Materiali a celle aperte (piu' propriamente detti porosi) che potranno a loro volta distinguersi in

granulari (vermiculite, perlite, ecc.) e fibrosi (fibre di vetro, lane minerali, ecc.).

A.1.  Polistirene espanso estruso

Materiale fornito in pannelli, con trattamento antifiamma, aventi superfici goffrate su entrambi i lati; le lastre
possono essere munite di superfici d’aggrappo migliorata a spigoli vivi, oppure a battentatura, oppure ad inc
astro maschio e femmina. | principali campi di impiego sono: isolamento di ponti termici, isolamento di superf
ici di calcestruzzo in pareti di muratura, isolamento interno di pareti sotto pannelli di cartongesso o intonaco,
isolamento di soffitti, isolamento in intercapedine di pareti doppie ed in coperiura. Massa volumica non inferi
ore a 25 kg/m3, resistenza a compressione con schiacciamento del 10%, non inferiore a 0,20 N/mm?2, stabilit
a dimensionale a caldo non inferiore al 5%, capacita termica compresa tra 1,3-1,7 KJ, conduttivita termica in
conformita alla norma ISO 2581.

A2.  Polistirolo espanso (PSE)

Materiale plastico stabile, ottenuto per espansione del polistirolo (o polistirene, polimero dello stirene), potra
essere prodotto per espansione mediante vapore (od altro sistema) o per estrusione e taglio o per estrusion
e nello spessore voluto. Per la fornitura dovra comunque essere approvvigionato materiale ottenuto in quest
a ultima forma, con densita compresa fra 30 e 50 kg/m?, saivo densita maggiori per particolari esigenze di re
sistenza ed indeformabilita.
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It polistirolo dovra essere resistente agli urti, pressoche' impermeabile all'acqua ed al vapore, anigroscopico
ed imputrescibile, inodoro e, per le applicazioni a vista o non sufficientemente protette, anche autoestinguent
e; dovra resistere inoltre a temperature di impiego non inferiori a 75°C.

Se richiesto, dovra essere corredato del "Marchio di Qualita" rilasciato dall'lstituto ltaliano per il Polistirolo Es
panso di Qualita Garantita.

Nel caso di isolamenti termici anticondensa, il polistirolo dovra venire protetto con adeguata barriera al vapor
g; dovra altresi’ venire protetto da contatti o vapori di bitume a freddo, catrami, vernici, carburanti, solventi e

diluenti in genere.

A.3. Poliuretano espanso

Materiale plastico stabile, caratterizzato dal bassissimo valore della conducibilita termica (dovuto al gas che
sostituisce I'aria nelle celie), potra essere fornito in manufatti rigidi o flessibili o prodotto "in sito” per iniezione
{foamed in place).

Qualungue sia comunque il sisterna di produzione ed espansione, i poliuretano espanso presentera densita
compresa fra 30 e 50 kg/m?, coefficiente di conducibilita termica non superiore a 0,018 Kcal/mh®C {misurato
a 25°C) e resistenza alla compressione, in direzione normale alla espansione, non inferiore a 1 kgf/cm? (per
densita 30) ed a 3 kg/cm? (per densita 50) con variazione lineare tra i due limiti ed anche in estrapolazione.

A4,  Vermiculite

Minerale fillosilicato di tipo argilloso, risultante dall'alterazione della mica nera, sara fornita sotto forma di pro
dotto espanso, oftenuto per rapido riscaldamento del minerale alla temperatura di 250-300°C, previo essicca
mento a non oltre 82°C, raffinazione, sfibratura e selezione.

L'espanso, dovra essere esente da ogni impurita, insolubile in acqua, resistente alle basi fortissime (e percio’
inattaccabile da calci e cementi), incombustibile e potra essere fornito, salvo impieghi speciali, nelle seguenti
granulometrie: fine (1-3 mm), media (3-6 mm) e grossa (6-12 mm). In rapporto alla granulometria il materiale
avra massa volumica apparente di 100-60 kg/m3, conducibilita termica a 20°C di 0,03-0,04 Kcal/mh°C e potr
a essere impiegato fino a temperature di 900°C.

A.5.  Argilla espansa

Sara formata da granuli di varie dimensioni, aventi una struttura interna celiulare clinkerizzata ed una dura e
resistente scorza esterna.

Il materiale dovra essere assolutamente inerte, libero da sostanze organiche e combustibili, resistente alla ¢
ompressione, leggero, impermeabile, refrattario, dimensionaimente stabile. Le granulometrie apparterranno
alle seguenti classi: fine (0,5-3 mm), medio fine (3-8 mm), media (8-15 mm}, grossa (15-20 mm). |l coefficien
te di conducibilita termica, a temperatura ambiente, sara di circa 0,08 Kcal/mh°C.

A6. Fibre di vetro

Proverranno da materiali di qualita molto pura, esenti da alcali, ed avranno composizicne stabile e rigorosam
ente dosata, totale inerzia chimica, totale anigroscopicita ed incombustibilita, totale assenza di materiali non
fibrato.

Le fibre inoltre saranno elastiche, flessibili e di elevatissimo rendimento termo-acustico.

Le resine per il trattamento delle fibre saranno, di norma, del tipo sintetico termoindurente con polimerizzazio
ne ad alta temperatura.

A7. Lanadiroccia

Di caratteristiche analoghe alla lana di vetro, sara ricavata dalla fusione e filatura di rocce aventi particolari ¢
aratteristiche coibenti, scorie d'alto forno o speciali miscele vetrificabili.

La lana di roccia dovra essere esente da zolfo ed alcali liberi, presentare reazione neutra, resistere agli acidi
purche' non concentrati (tranne HCL) ed alle basi. || materiale sara incltre stabile al vapore acqueo ed all'acq
ua calda, avra un alto coefficiente di assorbimento acustico, una conducibilita termica dello stesso ordine dell
a lana di vetro e resistera fino a temperature di 700°C continui senza subire alcuna alterazione chimico-fisic
a.

B. Isolanti acustici

Gli isolanti acustici saranno caratterizzati da un elevato fattore di assorbimento acustico (elevato potere fonoi
solante od elevato potere fonoassorbente secondo i tipi e le condizioni di impiego) il quale salvo casi partical
ari, dovra essere quanto piu' possibilmente costante nel campo delle piu’ comuni frequenze.
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ART. 61 — SABBIA

In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capa Il, la sabbia naturale o artificiale dovra risullare bene assortita in gros
sezza, sara pulitissima, non avra tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in gener
e e sara costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o
comunque dannose; dev'essere lavata ad una o pill riprese con acqua dolce, qualora cid sia necessario, per eliminare m
aterie nocive e sostanze eterogenee.

Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diam
etro:

- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;

- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;

- di Y2 mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.

L'accettabiliti della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verra definita con i criteri indicati nell’alle
galo 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi.

In base a tale decreto, la sabbia normale & una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d'origine naturale prove
niente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta
nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente:

Designazione dellatela | Luce netta {in mm)} | Residuo cumulativo {percentuale in peso)
2,00 UN| 2331 2,00 0
1,70 UNI 2331 1,70 55
1,00 UNI 2331 1,00 335
0,50 UNI 2331 0,50 675
0,15 UNI 2331 0,15 88 +5
0,08 UNI 2331 0,08 982

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g.
L'operazione di staccialura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantita di sabbia che at
traversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore 2 0,5 g.

La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovra avera le qualiti stabilite dal d.m. 27 luglio 1985 e succe
ssive moditiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per I'esecuzione delle opsre in cemento armato normale
e precompresso e per le sirutiure metallicha”.

ART. 62 — GHIAIA E PIETRISCO

Ghiaia e pietrisco - Per la qualita di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse n
orme prescritte per le sabbie.

In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo |I, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o silic
eo, bene assorlita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranese, da parti friabili, terrose, orga
niche o comungue dannose.

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora cib sia necessario per eliminare le materie nocive.

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questa deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima,
silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunyg
ue, elerogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impuritd né materie pulverulenti, deve essere costituito da el
ementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.

Il pietrisco dev'essere lavalo con acqua dolce qualora cib sia necessario per eliminara materie nocive.

Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circ
olari del diametro:

- di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;

—di 4 cm se si tratta di volti di getto;

—di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devaono passare in un vaglio a maglie rolonde in un centimetro di
diametro, salvo quando vanno impiegali in cappe di volli od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi s
ono ammessi anche elementi pib piccoli.

Se il cemento adoperato & alluminoso, & consentito anche ['uso di roccia gessosa, quando I'approvvigionamenio d'altro ti
po risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata.

ART. 63 — INERTI
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Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organi
che, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive allindurimento del conglomerato od alla conservazione dell
e armature.

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della localita
dove si eseguona i lavori ed in rapporio alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sos
tanze organiche, impurith ed elementi eterogenei.

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei
vuoti interstiziali.

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per un
a corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico asscluto per il calcolo della miscela d'impasto. La gran
ulometria inoltre dovra essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della d
istanza minima tra i ferri d'armmatura e dello spessore del copriferro.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria
del getto ed all'ingombro delle armature.

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in aulocisterne.
Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un cerlo rilievo, oppure a se
cchie, di capacitéd convenzionale pari ad 1/100 di metro cuba nel caso di minimi guantitativi.

ART. 64 — ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elernenti resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in latarizio ed in calcestruzzo) possono essere cost
ituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono rispondere alle prescrizieni contenute nel DMLLPP n. 103 del
20 novembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro con
solidamento” (d'ora in poi DM n. 103/87).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riterimento, insieme a quelle delle nonmn
& UNI 8942 - 1986 "Prodotti di laterizio per murature”.

Le eventuali prove su detti elermenti saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UN] 772 “Metodi di prova
per elementi di muratura”.

Gli elementi resistenti di laterizio & di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato
DM n. 103/87.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e
condolte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel DM n. 103/87 di cui sopra.

E in facolta del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazions, avente lo scopo di accertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

ART. 65 — ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale davono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente DM 14.01.20
08, e relative circolari esplicative.
E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

ART. 66 — MATERIALI PER ASSATURA E MASSICCIATE STRADALI

Dovranno essere scelti fra quelli pil duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con resistenza a compressione
non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all'usura non inferiore ai 2/3 del granito di S. Fedelino; dovranno essere assolu
tamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurita.

ART. 67 - DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO

Quando per gli strati di fondazione della sovrastrutiura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve
essere in ogni caso non suscettibile al'azione dell'acqua {non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno
40 allo stato saturo, Dal punte di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (1
ufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulom
etria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoli. Di norma la dimensione massima de
gli aggregati non dovra superare i 10 em.

Per gli strati superiori si fara ricorso a materiali lapidei dei pit duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80. La gr
anulometria dovra essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra ess
ere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.
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ART. 68 — LEGANTI BITUMINOSI

| leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per I'accettazione dei materiali stradali:

a) Bitume. 1l bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli ¢ da asfalto tipo “Trinidad”; dovra inoltre corrispondere a
lle seguenti caratteristiche:

1) Sofubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;

2) Peso specifica a 25 °C maggiore di 1;

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;

4) Punto di rammollimento (palla o anelto) non inferiore a 38 °C;

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei campioni verra scelto alme
no un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.

Da ciascuno dei fusti scelli e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi un decilitro cubo, avendo cura che il
contenuto sia reso pravantivamenta omogeneo.

| prelevamenti cosl fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti ai quali si riferiscono.
Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto un campicne di peso non inferi
oreakg 1.

Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite le prove prima d
ellinizio della bitumatura.

b} Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovra corrispondere alle seguenti caratteristiche:

a} percentuale in bitume puro minimo 50%,

b} percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

c) omogeneita residuc massimo gr. 0,50 per 100 gr,;

d) stabilitd nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr,;

e) sedimentazione non piis di mm 6 dopo tre giorni, non pit di mm 12 dopo sette giomi;

f) stabilita al gelo, residuo massime gr. 0,50 per 100 gr.;

g) viscositd non meno di 5.

Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per e prove dell'emulsione,

c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con l'impasto di pietrischetto preventivamente vagliato a
bitume purc in ragione almeno di kg 60 per me. di pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovra essere perfettamente
asciutto e il bitume dovra essere riscaldato alla temperatura da 150 * a 180 °C.

La miscela dovra essere effetuata nelle ore pit calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al sole. Il pietr
ischetio bitumato dovra essere fomito e misurato a pié d'opera su camion, escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi
in cui verra misurato a mq. ad opera finita.

ART. 69 — COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

a) Struttura del rivestimento. il tappeto sara costituito da un manto sottile di conglomerato bitumingso formato e posto in
opera su massicciata biluminata come si specifica in seguito.

b) Formazione del conglomerato bituminoso.

Aggregalo grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazicne del conglomerato sara costituite da graniglia otien
ula da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.

Aggregalo fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovra essere costituito da sabbia di fr
antoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argillz, terriccio, polvere, & da altr
& materie estraneg per una percentuale in peso del 34%.

Addittivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sara costituito da calce idraulica e da polvere di rocce ¢
alcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.

Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn. 80/100 per una percentuale in peso de
1 6%.

Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciala dovra essere del tipo al 5
0% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq.

c} Confezione del conglomerato bitumineso. L'aggregato dovra essere riscaldato con essiccatore del tipo a tamburo mun
ito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza superare i 150 °C.

Alla formazione del conglomerato limpresa dovra provveders con una impastalrice meccanica del tipo adatto ed approv
ato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a pese con bilance munite di grandi quadranti di tutti i componenti
@ assicuri la regolarita & uniformita degli impasti, dovra inoltre essere munito di termometri per il controllo delle temperatu
re.

ART. 70 — POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI

Saranno in cemento amato del tipo trifero a pitl scomparti e can sifone intemao, delle dimensioni speciliche alle relative v
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oci di elenco prezzi.

La posizione ed il diametro dei fori per linnesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori, secondo le varie condizi
oni dimpiego.

| pozzetti dovranno essere fomnili perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure, scheggiature o di altri ditett
i. Dovranno essere confezionati come segue:

— Sabbia lapillosa e ghiaietto fino a mm 10 me 1.000

— Cemento kg 450

—Acqua litri 110 circa

— Prodotto impermeabilizzante (lipo Sansus, Barra, o simili), nelle quantita che indichera la direzione lavori per rendere
completamente impermeabili le pareti dei pozzeiti.

L'armatura sard eseguila con tondino da cm 6 @ sara costituita da quattro barre sagomate ad U ed uncinate agli estremi,
passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella parte superiore e che raccolgane le uncinat
ure delle quattro barre ad U, una meta pozzetto, ed una nella parte inferiore del pozzetio.

ART. 71 — SEGNALETICA STRADALE

Tutti i segnali devono essere rispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 e
successive modifiche di cui al D.P.R. n.610 del 16/9/86, alle Norme Tecniche emanate con D.M. 9/1/96 ed in
ogni caso alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione
dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilita della Ditta aggiudicataria, in modo tale
da resistere alla forza esercitata dal vento alla velocita di aimeno 150 km/h.

A tergo di ogni segnale dovranno essere indicati, a cura e spese del fornitore, una serie di iscrizioni che,
globalmente, in conformita di quanto disposto al punto 7 dell'art. 77 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, non
dovranno occupare una superficie maggiore di cmaq 200:

- il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale

- l'anno di fabbricazione

- estremi relativi al rilascio della certificazione di conformita del prodotto finito ai sensi della circolare 3652
del 17/06/1998

- gli estremi della Determinazione Dirigenziale di apposizione della Amministrazione Comunale, ove previsto.
Pellicole

Per quanto concerne le pellicole, si richiama integraimente quanto contenuto nel DM LLPP del 31 marzo
1995 n. 1584 “Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalita di determinazione dei livelli di qualita
delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradalf’.

Supporti in lamiera

| segnali saranno costituiti in lamiera di ferro di prima scelta con spessore non inferiore a 10/10 di millimetro
o in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di millimetro (per dischi,
triangoli, frecce e targhe di superficie compresa entro i 5 metri quadrati) e dello spessore di 30/10 di
millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 5 di superficie.

Rinforzo perimetrale

Ogni segnale dovra essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a
scatola delle dimensioni non inferiori a centimetri 1,5.

Traverse di rinforzo e di collegamento

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di metri quadrati 1,50, i cartelli dovranno essere
ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad U dello sviluppo di centimetri 15, saldate al
cartello nella misura e della larghezza necessaria.

Dove necessario sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni traverse in ferro zincate ad U di
collegamento tra i vari sostegni.

Tali traverse dovranno essere complete di staffe ed attacchi a morsetto per il collegamento, con bulloni in
acciaio zincato nella quantith necessaria, le dimensioni della sezione della traversa saranno di millimetri
50x23, spessore di millimetri 5, e la lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli.

La zincatura delle traverse dovra essere conforme alle Norme C.E.l. 7 - fascicolo 239 (1968) sul Controlio
della zincatura.

Congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni

Qualora i segnali siano costituiti da due o pi pannelli, congiunti, questi devono essere perfettamente
accostati mediante angolari in alluminio da millimetri 20x20, spessore millimetri 3, opportunamente forati e
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muniti di un numero di bulloncini in acciaio zincato da 1/4 x 15 sufficienti ad ottenere un perfetto
assestamento dei lembi dei pannelli.

Trattamento lamiere (preparazione del grezzo e verniciatura)

La lamiera di alluminio dovra essere trattata, anche mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi
sottoposta a procedimento di fosfocromatazione e ad analogo procedimento di pari affidabilita, su tutte le
superici.

Il grezzo dopo aver subito | suddetti processi di preparazione, dovra essere verniciato a fuoco con opportuni
prodotti.

La cottura della vernice sara eseguita a forno e dovra raggiungere una temperatura di 140 gradi.

Il resto e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Attacchi

Ad evitare forature tutti | segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per I'adattamento ai sostegni
in ferro tubolare diam. mm. 48, 60, 90), ottenuto mediante fissaggio elettrico sul retro di corsoio a *C" della
lunghezza minima di 22 centimetri, oppure sara ricavato (nel caso di cartelli rinforzati e composti di
pannelli multipli) direttamente sulle traverse di rinforzo ad U.

Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe con dispositivo antirotazione in acciaio zincato
corredate di relativa bulloneria pure zincata.

Sostegni

| sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare antirotazione (art. 82 D.P.R. n.
495/92) diametro mm. 60, 90 chiusi alla sommita e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere
zincatf a caldo conformemente alle norme U.N.I. 5101 e ASTM 123.

Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per
i due diametri sopra citati non meno di 4,20 e 8,00 Kg/m,

Previo parere della Direzione dei Lavori, il diametro inferiore sara utilizzato per i cartelli triangolari,
circolari @ quadrati di superficie inferiore a metri quadrati 0,8, mentre il diametro maggiore sara
utilizzato per i cartelli a maggiore superficie.

Il dimensionamento dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura dovra essere
approvato dalla Direzione dei Lavori previo studio e giustificazione tecnica redatta dalla Ditta appaltatrice.
Sostegni a portale

| sostegni a portale del tipo a bandiera, a farfalla e a cavalletto saranno realizzati in acciaio ad alta
resistenza zincato a caldo con ritti a sezione variabile a perimetro costante, oppure con strutture a
traliccio reticolare costituite da tubi saldati e scordonati zincati a caldo e verniciati con vernici alle resine
epossidiche adatte a resistere alle condizioni di impiego per sede stradale, di dimensioni calcolate
secondo l'impiego e la superficie di targhe da installare.

La traversa sara costituita da tubolare a sezione rettangolare o quadra e collegata mediante piastra di
idonea misura.

La struttura sara calcolata per resistere alla spinta del vento di 150 km/ora.

| portali saranno ancorati al terreno mediante piastra di base fissata al ritto, da bloccare alla contro piastra
in acciaio ad appositi tirafondi annegati nella fondazione in calcestruzzo.

L'altezza minima del piano viabile al bordo inferiore delle targhe sara di cm. 550.

La bulloneria sara in acciaio 8.8 con trattamenti Draconet 320.

Fondazioni e posa in opera

La posa della segnaletica verticale dovra essere eseguita installando sostegni su apposito basamento delle
dimensioni minime di cm. 50x50x70 di altezza in conglomerato cementizio dosato a quintali 2,5 di
cemento tipo 325 per metro cubo di miscela intera granulometricamente corretta.

Il basamento dovra essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni.

Le dimensioni maggiori saranno determinate dalla Ditta appaltatrice tenendo presente che sotto la sua
responsabilith gli impianti dovranno resistere ad una velocitd massima del vento di km 150/h.

L'impresa dovra curare in modo particolars la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti prendendo
tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e pali non perfettamente
a piombo.

| segnali dovranno essere instailati (art. 81 D.P.R. n. 495/92) in modo da essere situati alla giusta distanza e
posizione agli effetti della viabilitd' e della regolaritd' del traffico seguendo il progetto redatto approvato
dalla Direzione dei Lavori.

Il giudizio sulla esattezza di tale posizione & riservato in modo insindacabile alla Direzione dei Lavori e
saranno ad esclusivo carico e spese della Societa' cottimista ogni operazione relativa allo spostamento dei
segnali giudicati non correttamente posati.

Occhi di gatto
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Dispositivi retro riflettenti integrativi dei segnali orizzontali in policarbonato o speciali resine dotati di corpo e
parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.
Ai sensi dellart. 153 del Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada,
approvato con D.P.R. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, | dispositivi retroriflettenti
integrativi quali gli occhi di gatto devono essere approvati dal Ministero dei lavori Pubblici.
Copia ditale approvazione, unitamente agli aitri certificati richiesti, dovra essere presentata dall'lmpresa
aggiudicataria.
Le dimensioni del corpo sonc quelle previste dal Regolamento art. 153.
Il suddetto dispositivo dovra essere fissato al fondo stradale con idoneo adesivo secondo le prescrizioni
della ditta produttrice.
Le caratteristiche tecniche dei dispositivi denominati "occhi di gatto" dovranno rispondere alla Norma
Europea EN 1463-1 del 2009; in paricolare;
a) per uso permanente EN 1463-1:2009
- classificazione; tipo 3A
- proprieta fotometriche: classe PRP1, i valori fotometrici non dovrannc essere inferiori a quelli
previsti nella tabella 4 (tipo 3) per il colore bianco e non inferiori a quelli previsti nella tabella 5 per i
colorati;
- colore; classe NCR1, i valori dovranno essere conformi a quelli previsti nella tabella 9.
b) per uso temporaneo (EN1463-1)
- classificazione: tipo 3A
- proprieta fotometriche: classe PRT1, i valori fotometrici non dovranno essere inferiori a quelli
previsti nella tabella 6 (tipo 3) per il colore giallo e non inferiori a quelli previsti nella tabella 5 per
gli altri colorati
- colore: a) colore dell'inserto rifrangente => classe NCR1 e i valori dovran no essere conformi a
quelli previsti nella tabella 9 ; b} colore del corpo => classe DCR1 e i valori dovranno essere
conformi a quelli previsti nella tabella 10.
| certificati riportanti le specifiche previste al presente articolo, qualora presentati in copia, dovranno essere
identificati da parte della Ditta produttrice con una vidimazione rilasciata in originale alla Ditta concorrente
sulla quale dovranno essere riportati gli estremi della Ditta stessa.
Tale vidimazione dovrad essere compiuta in data non anteriore a 30 giorni dalla data di scadenza di
presentazione dell'offerta e recare un numero di individuazione.
Bande sonore
Le bande sonore di rallentamento dovranno essere costituite in laminato elastoplastico del tipo rifrangente
ed antisdrucciolo, avere rilievo tale da causare giusta rumorosita, ed essere larghe cm 8 con un supporto
del medesimo materiale largo cm 12.
Dovranno essere ancorate saldamente alla pavimentazione mediante apposito collante.
La ditta aggiudicataria dovra presentare copia conforme del certificato di omologazione da parte del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
In base alle loro caratteristiche costruttive ed ai loro livelli prestazionali di rifrangenza cosi come
indicato nella Norma UNI EN 1436
Segnaletica in pitture spartitraffico
La segnaletica orizzontale in vernice sard eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a spruzzo
semovente.
| bordi delle strisce, linee arresto, zebrature scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata
uniformemente copenta.
Le strisce orizzontali dovranno risultare perfettamente allineate con I'asse della strada.
Le vernici che saranno adoperate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno essere
accompagnate da una dichiarazione delle caratteristiche dalla quale dovranno risuitare:
peso per litro a 25 gradi "C, il tempo di essiccazione, viscosita', percentuale di pigmento, percentuale di non
volatile, peso di cromato di piombo o del biossido di titanio per altro di pittura gialla o bianca rispettivamente
percentuale in peso delle sfere e percentuale di sfere rotonde, tipo di solvente da usarsi per diluire e quantita
raccomandata |'applicazione della pittura e ogni altro requisito tecnico prescritto nelle norme vigenti.
Le pitture posate in opera dovranno soddisfare i requisiti previsti dalle norme vigenti ed essere conformi alla
dichiarazione delle caratteristiche fornite al venditore entro |e tolleranze appresso indicate.
Qualora la vernice non risulti conforme ad una o pil caratteristiche richieste, I'Amministrazione, a suo
insindacabile giudizio, potra imporre alla Ditta appaltatrice |la sostituzione a sua cura e spese, comprese
queile di maneggiamento e trasporto con altra vernice idonea.
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E facolta della D.L. prelevare campioni di pittura che saranno sottoposti, presso laboratori ufficiali, & spese

della Ditta appaltatrice, a tutte le prove necessarie per stabilire la corrispondenza con quelle indicate nei

paragrafi successivi.

| contenitori prescelti per la prova dovranno risultare ermeticamente chiusi e dovranno essere etichettati con

i dati necessari a identificare univocamente il campione.

Sull'etichetta saranno annotati i seguenti dati;

- Descrizione;

- Ditta produttrice;

- Data di fabbricazione;

- Numerosita e caratteristiche della partita;

- Contrassegno;

- Luogo del prelievo;

- Data del prelievo,

- Firme degli incaricati.

Si richiamano, per quanto riguarda le prove sulle vernici, sia in laboratorio che in sito, le norme:

- UNI EN 1871/2002 Requisiti e i metodi di prova per laboratorio per materiali per segnaletica stradale

retroriflettenti o di altro tipo, sia permanenti sia temporanei,

- UNI EN 1436/2004 Prestazione della segnaletica arizzontale per gli utenti della strada.

Segnaletica con materiali preformati permanenti retroriflettenti

La segnaletica orizzontale realizzata in preformato retrorifrangente dovra attenersi alla normativa di cui

airart.40 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del suo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495
del 16.12.1992, In particolare dall'art. 137 all'art. 155 come modificato dal D.P.R. n.610 del 16-9-

1996.

| laminati elastoplastici sono di tipo autoadesivo, realizzato con polimeri d'alta qualita e contenenti una

dispersione di microgranuli ad elevato potere antisdrucciolo e microsfere con caratteristiche di rifrazione tali

da conferire al laminato stesso un alto e continuato pc retroriflettente. Sono materiali In grado di mantenere i

valori di visibilita diurna e notturna ed i valori di antiscivolosita, cosi come raccomanda la normativa europea.

(Norma UNI EN 14386).

Segnaletica in materiali termoplastici

| prodotti termoplastici utilizzati per la realizzazione della segnaletica orizzontale, dovranno essere sostituiti

da aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro, pigmenti colorati e sostanze inerti, legate insieme da

resine sintetiche termoplastiche nelle proporzioni circa di:

- aggregati 40%;

- microsfera di vetro inglobate e post spruzzate: 20%,;

- legante (resine e plastificante): 20%,;

Dette proporzioni da ritenersi valide per il prodotto spruzzato dovranno essere variate nel caso di posa con

procedimenti di estrusione e colatura onda ottimizzare deito procedimento al fine di ottenere gli spessori

appresso indicati e garantire la durata e l'efficienza richiesta.

Il peso specifico dei prodotti termoplastici sara a 20° pari a circa 1,8 g/cmc per il prodotto spruzzato e pari a

circa 2,40 g/cme per il prodotto colato.

Gli spessori delle rispettive pellicole a lavoro ultimato saranno di norma:

-da 1 a 1,2 mm nel caso di prodotto spruzzato;

-da 1,5 a 2 mm nel caso di prodotto colate,

Oltre alle microsfere contenute premiscelate nel prodotto, sara effettuata in entrambi i casi una operazione

supplementare di perlinatura sulla superficie ancora calda della striscia, in ragione di circa g/mq 300 di

microsfere di vetro.

Le pigmentazioni saranno ottenute mediante limpiego di biossido di titanio (colore bianco) oppure da

cromato di piombo (colore giallo).

La colorazione dovra essere stabilita alle temperature di impiego del prodotto e simile a quella gia indicata

per le pitture spartitraffico rifrangenti.

Sistemni di applicazione

Sono previsti due sistemi di applicazione dei prodotti termoplastici, in funzione degli spessori che si

richiedono e del tipo di segnaletica che dovra essere realizzata.

In particolare si prevede un'attrezzatura per la stesura a spruzzo del prodotto termoplastico fuso ed una

per estrusione nel caso di stesura del prodotto che fuoriesce da un apposito crogiolo sotto forma di colato

plastico.
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Con il primo metodo, dovranno essere realizzate solo strisce longitudinali continue e discontinue
(marginatori, assi continui e discontinui), con il secondo metodo potra essere richiesta la realizzazione anche
di righe di arresto, passaggi pedonali, tacchetti scritte e frecce direzionali.

Durante la applicazione dei prodotti, la Ditta appaltatrice dovra osservare tutte le prescrizioni dettate dalla
casa costruttrice dei materiali termoplastici (pulizia del fondo stradale, temperatura ambiente, umidita ecc.) al
fine di durata richiesti dalla segnaletica realizzata.

Materiali plastici a freddo

| prodotti plastici a freddo utilizzati per la realizzazione della segnaletica orizzontale, dovranno essere
sostituiti da aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro, pigmenti colorati e sostanze inerti, legate insieme
da resine sintetiche nelle proporzioni circa di:

- aggregati 27%;

- microsfere di vetro inglobate e post spruzzate: 40%;

- legante (resine e plastificante): 24%;

- pigmenti : 9%

I! peso specifico dei prodotti ptastici a freddo sara a 20° pari a circa 1,65 g/cme.

Gli spessori delle rispettive pellicole a lavoro ultimato saranno di norma compresi tra 1,2 e 1,6 mm,

Le pigmentazioni saranno ottenute mediante l'impiego di biossido di titanio (colore bianco) oppure da
pigmenti arganici (colore giallo}.

La colorazione dovra essere stabilita alle temperature di impiego del prodotto e simile a quella gia indicata
per le pitture spartitraffico rifrangenti.

Durata: la ditta aggiudicataria dell'appalto dovra realizzare la segnaletica con materiali plastici a freddo
garantendo lefficienza della medesima per un periodo di 36 mesi ,per qualsiasi tipo di pavimentazione su cui
sara realizzata la segnaletica, purché non dissestata anche soggetta a traffico intenso e pesante.

Sistemi di applicazione

Sono previsti vari sistemi di applicazione dei prodotti plastici a freddo, in relazione al tipo di pavimentazione
ed al tipo di segnaletica da realizzare: stesura a spatola, stesura con macchina traccialinee o macchina per
estrusione; le garanzie dovranno comunque essere mantenute per qualsiasi metodologia di applicazione.

ART. 72 — TUBAZIONI

Tutte le tubazioni & le modalita di posa in opera dovranno corrispondere alle prescrizioni indicate dal presente capitolato,
alle specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti di appartenenza ed alla normativa vigente in materia.
L'Appaltatore dovra provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da integrare al progetto occorrenti alla defini
zione dei diametri, degli spessori e delle modalita esecutive; I'Appaltatore dovra, inoltre, fornire degli elaborati grafici final
i con le indicazioni dei percorsi effettivi di tutle le tubazioni.

In generale si dovra ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo it pib possibile il numero dei gomiti, giunti, cambiam
enti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le zone in corrispondenza dei giunti, sifoni, pozzetti, ecc.

Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni dei produttori; nel caso di giu
nzioni miste la Direzione Lavori fornira specifiche particolar alle quali aitenersi. L'Appaltatore dovra fornire ed installare a
deguate protezioni, in relazione all'uso ed alla posizione di tutte le tubazioni in opera.

Le tubazioni dovranno essere provate prima della loro messa in funzione per garantire la perfetta tenuta delle stesse a ¢
ura e spese dell'impresa; nel caso si manifestassero delle perdite, anche di lisve entita, queste dovranno essere riparate
e rese stagne a spese dell'impresa.

Per verificare la buona qualita del materiale impiegato nella fabbricazione di tubi di qualunque genere, la esattezza della
lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra, i materiali e le tubazioni dovranno essere sottoposte
a tutte le prove e verifiche di collaudo che la Direzione dei Lavori riterra necessarie.

L'impresa esecutrice dovra indicare la Ditta fomitrice la quale dovra, durante la lavorazions, dare libero accesso nella pro
pria officina agli incaricati della Direzione dei Lavori per la verifica della filiera di produzione.

1 tubi, | pezzi speciali e gli apparecchi verranno presentati alla verifica in officina completamente ultimati, salvo i rivestime
nti protettivi. L'!mpresa dovra procurare a sue cure e spese i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire le prove e
verifiche di collaudo. La qualith del materiale impiegato sara controllata ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo siterra ne
cessario.

L'accettazione, la verifica e la posa in opera delle tubazioni debbono essere conformi alle vigenti normative in materia.
All'interno di ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere chiaramente con targhetta indelebile i seguenti dati:

- denominazione del fabbricante e la data di fabbricazione;

- il diametro interno, la pressione di esercizio e la massima pressione di prova in stabilimento;

per le tubazioni in acciaio dovra essere anche indicato:

- la lunghezza delia tubazione;

- il peso del manufatio grezzo.
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TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA

Saranno realizzali mediante polimerizzazione dell'stilene e dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle spe
cifiche relative ai tubi ad alta densita. Dovranno inolire possedere una resistenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/m
mq {100/150 kg/cmaqy), secondo il tipo (bassa o alta densild), resistenza alla temperatura da -50°C a +60°C e dovranno e
ssere totalmente atossici.

I tubi dovranno essere fomniti senza abrasioni o schiacciamenti; ogni deformazione o schiacciamento delle estremita dovr
& essere eliminato con taglio delle teste dei tubi.

Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno essere in grado di sopportare le pressioni di progetto, non
riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficia estema dovranno essere leggibiti:

- nome del produtiore;

- sigla IIP;

- diametro;

- spessore;

- SOR;

- tipo di Polietilene;

- data di produzione;

- norma di riferimento.

I tubi in PE dovranno avers minimo n. 4 linee cosstruse (azzurre per tubo acqua e gialle per tubo gas) lungo la generatric
e. |l colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound utilizzato per ii tubo.

Le giunzioni dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali & delle valvole di polietilene devono essere conformi alle corrisponde
nti prescrizioni vigenti @ possono essere realizzate mediante:

- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 10520/97;

- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 1052/97;

- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (UNI 9736/06).

Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine acetaliche, materiali
metallici) previsti in progetto ad approvati dalla Direzione Lavori. Per diamelri fino a 110 mm, per le giunzioni di testa fra t
ubi, sono utilizzati appositi manicotti con guamizione circolare torica ed anello di battuta.

Prima dell'esecuzione della saldatura i tubi di PE dovranno essere parfettamente puliti, asciutti e sgrassati, ed in particol
are per le leste da saldare la pulizia dovra avvenire sia all'esterno che all'internc per almeno 10 e¢m di lunghezza. Le sup
erfici da collegare con manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esciusivamente a mezzo di appos
ito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tube.

Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremita dovranno essere eliminate con tagli o corrette utilizzande le gan
asce della macchina saldatrice. Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovrann
o essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori.

I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi cavalletti dotati di rulli di scorrimento ed essere mantenuti con a
pposite ganasce in posizione perfettamente coassiale.

Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovra essere protetta da sole diretto
@ dagli eventi meteorici. La temperatura dell'ambiente ammessa durante le operazioni dovra essere compresa fra 0 6 4
0 °C. A saldatura avvenuta la protezions dovra garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei tubi
sulla macchina saldatrice dovra garantime la ferma posizione fino a rafireddamento. La sezione dei cordoni di saldatura
dovra presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza evidenza di soffiature od altri difetti. Al termine delle
operazioni di saldatura la condotla dovra essere sigillata con appositi tappi per manteners lintemo della stessa perfetta
mente pulita.

La posa delle tubazioni sul fondo dello scave dovra essere effettuata solo con adeguati mezzi d'opera avendo la cura di
evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei lubi. Eventuali variazioni di tracciamento potr
anno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuli alla presenza di altri sottoservizi e preventivamente autori
zzate dalla Direzione Lavori.

TUBI IN PVC

Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non superiori ai 70°C. | giunti
saranno del tipo a bicchiere incollato o saldato, a manicotto, a vite o a flangia. In caso di giunti di tipo rigido, si avra cura
di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effelti possonc essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilat
azione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio.

| tubi in PVC rigido non plastificate ed i relativi pazzi speciali dovranno essere contrassegnali con il marchio |IP che ne a
ssicura la conformita alle norme UNI. Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranne essere controllati uno ad uno
per verificarne lintegrith ed individuare eventuali difetti.

La condotta dovra essere sislemata sul letto di posa in modo da avers un contatto conlinuo. | giunti di tipo rigido verrann
o impiegati solo quando il progettista lo riterra opportuno avendo la cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche i cui
effetti possono essere assorbili interponendo apposili giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive ¢
ondizioni di esercizio,

TUBI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE
Appartengono a questa categoria i condotti in conglomerato cementizio nei quali non esiste armatura metallica. | tubiin ¢
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alcestruzzo semplice dovranno essere realizzati con conglomerato di cemento tipo R425 con rasistenza caratteristica cu
bica minimo RcK 35. Dovranno essere confezionati con procedimento di tipo industriale controllato ed avere le estremita
sagomate ad incastro semplice per l'innesto tra loro.

TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO

I tubi in calcestruzzo di cemento armato possono essere di tipo turbocentrifugato oppure di tipo vibrocompresso.

Per tubi turbocentrifugati si intendono quelli realizzati a mezzo di una cassaforma metallica contro la quale il conglomerat
o cementizio viene costipato a mezzo di un rmandring cilindrico rotante.

Per tubi vibrocompressi si intendono quelli realizzati con una doppia cassaforma fissa nella quale il calcestruzzo viene co
slipato per mezzo di apparecchiature vibranti. | fubi devono essere confezionati con un getlo monolitico di calcestruzzo ¢
on caratteristiche uniformi, avere superfici inteme lisce ed estremita con la fronte perpendicolare all'asse del tubo.

Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro possibilita di utilizzazione, ovvero lar
esistenza meccanica, I'impermeabilita e la durata nonché la sicurezza dell'armatura contre fa ruggine od altre aggression
i.

| tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento, adoperando idonee apparecchiature ed
effettuando un continue controllo degli impasti & dei prodotti.

L'Appaltatore & tenuto a comunicare al fornitore tutti | dati necessari alla valutazione delle condizioni di posa e di lavoro d
elle tubazioni, con particolare riguardo alla profondita di posa, alla natura del terreno, alle caratteristiche della falda freati
ca, alla natura dei liquami ed alle sollecitazioni statiche e dinamiche a cui dovranno essere sottoposti i tubi.

Prima di dar corso all'ordinazione, I'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori le caratteristiche dei tubi (dimens
ioni, spessori, armature, peso, rivestimenti protettivi, ecc.) nonché le particolari modalit seguite nella costruzione.

La Direzione Lavori si riserva di effettuare una ricognizione presso lo stabilimento di produzione onde accertare | metodi
di lavoro e le caratieristiche generali della produzione ordinaria del fornitore, restande comunque inteso che ogni respon
sabilita in ordine alla rispondenza dei tubi alle prescrizioni di capitolate, nei riguardi dell’Amministrazione Appaltante, sara
esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

L'assortimento granulometrico nellimpasto dovra essere convenientemente studiate per garantire adeguate caratteristic
he di resistenza meccanica ed impermeabilita. Gli inerti dovranno essere [avati e saranno costituiti da sabbia silicea e da
pietrisco frantumate o ghiaietto, suddiviso in quattro classi granulometriche con dimensioni comprese fra i 3 e i 15 millim
etri.

Il legante impiegato nellimpasto sara costituito da cemento ad alta resistenza classe R 425 ed il rapporto acqua cement
o non dovra essere superiore a 0,30. La resistenza caratteristica del conglomerato non dovra essere inferiore a 350 Kg/c
ma.

Le armature sono costituite da tondino di ferro acciaio ad alta resistenza, le cui dimensioni devone risultare dai calcoli sta
tici, nei quali si & tenuto conto anche delle profondita di posa. il tondino sara avvolto in semplice o doppia spirale {con pa
s50 compreso tra 10 e 15 cm) e saldato elettricamente alle barre longitudinali, di numero e diametro sufficiente a costituir
e una gabbia resistente, non soggetia a deformarsi durante la fabbricazione.

E prescritta la doppia gabbia per spessori superiori ai 15 cm.

Il tondino deve essere conforme alle norme vigenti per I'esecuzione delle opere in c.a. e sottoposto alle prove previste da
lle norme stesse.

Le armature dovranno essere coperte da almeno cm 2 di calcestruzza all'esterno e da cm 4 all'intemo (compatibilmente
con lo spessore del tubo} e in ogni caso non meno dicm 2.

Le tubazioni prefabbricate dovranno avere una lunghezza non inferiore a m 2,50,

Le generatrici del tubo possono allontanarsi dalla linea retla non pit di mm 3 per ogni metro di lunghezza, per i tubi con d
iametro fino a mm 600, e non pil di mm 5 per ogni metro di lunghezza per | tubi con diametro oltre i mm 600.

Il tube ed il relativo bicchiere dovranno essere conformati in modo da consentire l'alloggiamento dell'anello di gomma per
la tenuta idraulica delle giunzioni.

Le prove sulla fornitura delle tubazioni sara affidata ad un istituto specializzato e la scelta dei tubi da sottoporre a prova s
ara effettuata dalla Direzione Lavori che potra prelevarli sia in fabbrica che in cantiere. | costi delle prove sono a carico d
ellAppaltatore.

La congiunzione dei tubi verrd effettuata introducendo la parte terminale del tubo, nel giunto a bicchiere del tubo precede
nte. La tenuta idraulica dei giunti sara assicurata da una guamizione in gomma interposia fra le due tubazioni. Le guarniz
ioni potranno essere applicate al momento della posa in opera oppure incorporate nel getto dei tubi.

Le guarnizioni da applicare al momento della poesa delle tubazioni saranno costituite da un anello in gomma antiacido ed
anti invecchianie, delfa durezza minima di 45 Shore, montalo sul maschio del tubo. Le guarnizioni incorporate ne! getio s
ono costituite da profilati chiusi in gomma del tipo sopra descritto, montati prima del getto sull’anello di base della cassal
orma e quindi inglobati nel getto stesso durante la fabbricazione del tubo.

TUBI IN CLORUROQ DI POLIVINILE NON PLASTIFICATO -

Le caratteristiche dei tubi in polivinile sono regolate da norme UNI apposite

| materiali forniti oltre a rispondere alle norme UNI sopra citate dovranno essere muniti del *"Marchio di conformita” rilasci
ato dall'lstituto ltaliano dei Plastici.

In materia si fa riferimento al d.m. 12/12/1985 - “Norme tecniche relative alle tubazioni”. Le tubazioni dovranne assicurar
e gli stessi requisiti di impermeabilita delle tubazioni in grés. | giunti di collegamento dovranno prevedere anelli di tenuta i
n lattice naturale o in altro materiale elastometrico.
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ART. 73 — MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI

Le linee di cavo in sotierranec saranno costituite da cavi multipolari con conduttori in rams, isolati in gomma butilica G5 e
con rivestimento esterno in PVC tipo G50R/4, tensione nominale EQ/E=0,6/1KV tabella UNEL 35355-75. Tutti i cavi usati
devono portare il contrassegno dell'istituto italiano del Marchio di Qualita {1.M.Q.) costituito da filo tessile posto sotto la g
uaina protettiva.

ART. 74 — MATERIALI PER OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE

Tutto il materiale fomito dovra essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita uguale o superiore a q
uanio prascrilto dal progetto, dal presente capitolato e dalla normativa vigente. In ogni caso I'Appaltatore & tenuto a fomir
e alla Direzione Lavori la tracciabilitd det materiale fomito per approvazicne.

Materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, sementi ecc.) occorrente per 'esecuzions del lav
oro.

Questo matenale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18/06/1931 n. 987 e 22.5.1973
n. 269 e s.m.i. & dovra essere fomito di certificazione varietale e fitosanitaria che ne indichi la provenienza. € comunque
facolta della Direzione Lavori effettuare, insieme all'Appaltatore, sopralluoghi presso i vivai di provenienza segnalati, al fi
ne di controllare la scelta delle piante. E inoitre facolta della Direzione Lavori scartare le piante arrivale in cantiere che n
on presentino i requisiti indicati a progetto, negli allegati tecnici e nel presente Capitolato. A tal proposito, I'Appaltatore & t
enuto a comunicare alla Direzione Lavori la data di arrive in cantiere del materiale vegetale almeno 72 ore prima. Dovra i
noltre garantire che le piante siano sang & non presentino alcun segno di attacco da parte di agenti patogeni. Le piante, i
nfine, non dovranno presentare deformazioni di alcun tipo e dovranno avers il portamento tipico della specie. Ogni piant
a, 0 gruppo omogeneo di piante, dovra presentare apposito cartellino di riconoscimento (in materiale plastico) con indicat
o, in modo leggibile ed indelsbile, it nome botanico (genearse, specie,..) e il numero di esemplari (nel caso di piante facenti
parte di un lotto di piante identiche).

L'Appaltatore dovra garantire che le piante siano trasportate in cantiere con tutte le cure necessarie a evitare ogni gener
e di danneggiamento sia alle parti aeree che alle zolle e radici {(mezzi di trasporto idonei, protezioni adeguate, procedure
di carico e scarico corrette ecc.).

In particolare, in accordo con la norma DIN 18916/72, & importante evilare, durante il trasporto, il rischio di disseccament
o delle piante a causa del vento utilizzando preferibilmente automezzi chiusi o con copertura continua e sufficiente. L'Ap
pallatore dovra controllare, prima dello scarico in cantiere, che le piante siano state accatastale a regola d'arte e che sia
no prive di danni. E importante porre rimedio immediato alie eventuali perdite di umidita delle piante tramite opportune an
naffiature.

Le piante arrivate in cantiere devono essere messe a dimora entro 48 ore. Sara cura dell'Appaltatore garantire che in qu
esto lasso di tempo le piante non si secchino e non si surriscaldino. Nel caso in cui il periodo di tempo intercorrente tra I
arrivo in cantiere delle piante e la loro messa a dimora sia molto lungo, I'Appaltatore dovra avere cura di sistemare le pia
nte in un apposito “vivaio provvisorio®.

ART. 75 -~ ALBERI E PIANTE

GLI ARBUSTI E | CESPUGLI

Gli arbusti e i cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi) dovranno rispo
ndere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda altezza, numero delle ramificazioni, diametro della chioma.
Anche per arbusti e cespugli l'altezza totale verra rilevata analogamente a quella degli alberi. |l diametro della chioma sa
ra rilevato alla sua massima ampiezza. Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori o in zolla. Solo s
u specifica indicazione della Direzione Lavori potranno essere fomite piante a radice nuda, ma solo se a foglia caduca, gi
ovani e di limitate dimensioni,

ALBERI

Il tronco ed i rami degli alberi non devono presentare deformazioni, ferite, segni di urti, grandine, scortecciamenti, legatur
&, ustioni ecc. Nel caso di alberi innestati, non si dovranno presentare sintomi di disaffinita nel punto d'innesto. La chiom
a dovra presentarsi ben ramificata e simmetrica, con una distribuzione omogenea ed equilibrata. L'apparato radicale dov
ra presentarsi robusto, ricco di ramificazioni e di radici capillari @ senza tagli sulle radici con diametro superiore al centim
etro.

Di norma, gli alberi dovranno essere fomiti in 2olla o in contenilore, a seconda di quanto specificalo in progetto o dalla Di
rezione Lavori. Le dimensioni della zolla o def contenitore dovranno essere adeguate alle dimensioni della pianta. La zoll
a si dovra presentara senza ctepe, con la terra ben aderente alle radici e ben imballata. Il materiale d'imballo dovra esse
re bio-degradabile ed eventualmente rinforzato (per piante di grandi dimensioni) con una rete anch'essa bio-degradabile.
Le caratterisliche dimensionali degli alberi previsti dal progetto fanno riferimento alle seguenti definizioni:
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- altezza dell'albero:distanza che intercorre tra il colletto ed il punto pib alto della chioma;

- altezza di impalcatura:distanza che intercorre ira il colletto e il punto di intersezione al fusto della branca princip
ale piu vicina;

- circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto;

- diametro delta chioma:dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conilere, a 2/3 dell'a
ltezza totale per tutti gli altri alberi;

- caratteristiche di fornitura:a radice nuda, in 2olla, in contenitore.

ALTRE PIANTE

In questo raggruppamento vengono incluse le piante:

- tappezzanti;

- erbacee annuali, biennali, perenni;

- rampicanti, sarmentose & ricadenti;

- bulbose, tuberose, rizomatose;

= acquatiche & palustri.

Per quanto riguarda le piante erbacee annuali, biennali, perenni, andranno di norma fornite in contenitore.

Per quanto riguarda le piante tappezzanti, ' Appaltatore dovra avere cura di verificare, al fine di garantire una migliore co
pertura del terreno, che le radici dells piante si presentino ben sviluppate e vigorose.

Per quanto riguarda le piante rampicanti, oltre a quanto specificato per le altre piante, I'Appaltatore dovra avere cura che
queste siano adeguatamente protette durante il trasporto e messa a dimora.

Per quanto riguarda le piante bulbose, tuberose, rizomatose, I'Appaltatore dovra avere cura di verificare ¢che bulbi, tubert
e rizomi siano freschi, turgidi e in stasi vegetativa. | rizomi, incltre, dovranno presentare un adeguato numero di gemme s
ane.

Per quanto riguarda le piante acquatiche, I'Appaltatore dovra avere cura che vengano poste tulte le attenzioni del caso n
el trasporto e nella conservazione in attesa della messa a dimora.

Tutto il materiale vegetale dovra rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda tipo, specie, caralteris
tiche vegetative e di fornitura.

ART. 75 — TAPPETI ERBOSI

SEMENTI

La semente utilizzata dovra presentare le caratteristiche varietali richieste e dovra essere fornita sempre nelle confezioni
originali sigillate e munite della certificazione E.N.S.E. {Ente Nazionale Sementi Eletti). Sulla confezione dovrannc esser
@ riportate, secondo la normativa vigente, il grado di purezza, la germinabilita e le date di confezionamento e scadenza.
Se non utilizzate immediatamente, le sementi andranno conservate in un locale idoneo (fresco e secco).

TAPPETI ERBOSI IN STRISCE E ZOLLE

Zolle o strisce erbose dovranno essere costituita con le specie prative richieste nelle specifiche di progetto. Prima di prec
edere alla fornitura, I'Appaltatore dovra sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori campioni del materiale che inte
nde fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, I'Appaltatore dovra prelevare le zolle soltanto da lu
aghi approvali dalla Direzione Lavori.

MATERIALE VARIO

Per materiale vario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaisme e giardinaggio {(es. terre
ni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.}, necessario alla messa dimora, alla cura ed alla manutenzi
one delle piante occorrenti per la sistemazione.

TERRA DI COLTIVO

L'Appaltatore & tenuto a compiere a proprie spese le opporiune indagini al fine di verificare la qualita della terra di coltivo
fornita. Le analisi andranno effettuate, salvo esplicita diversa richiesta da parte della Direzione Lavori, secondo le norme
e procedure previste dalla Societa taliana della Scienza del Suoclo. L'apporto della terra di coltivo & comunque soggetio
a preventiva accettazione della sua qualita da parte della Direzione Lavori.

La terra di coltivo fornita dovra, salvo esplicita diversa indicazione di progetio o della Direzione Laveri, avere le seguenti
caratteristiche:

- reazione neutra (pH circa uguale a 7);

- tessitura "franca®, con una giusta proporzione di sabbia, limo e argilla (Figura 6), tipica dei terreni di medio impa
sto, e con presenza non eccessiva di scheletro {elementi con diametro superiore ai 2 mmy), comungue non superiore al 2
0% del volume totale;

- buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea;

- buona dotazione di sostanza organica e microrganismi utili;

- assenza di elementi estranei al terreno (pietre, rami ecc.);

- assenza di sostanze tossiche e di agenti patogeni.
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SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE

Con "substrali di coltivazione” si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in
proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliano
metiere a dimora.

Nel caso si rendesse necessaria, per alcune sistemazioni/essenze particolari, I'utilizzazione di particolari "substrati di colt
ivazione" (terriccio di letame, sfagno, torba, compost ecc.), I'Appaltatore & tenuto a verificarne la qualita e la provenienz
a, e il loro utilizzo & comunque soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Direzione Lavori.

Nel caso vengano utilizzati substrati gia confezionati, sulle confezioni dovra essere indicata la composizione del prodott
¢, mentre nel caso vengano ulilizzati substrati non canfezionati, I' Appaltatore dovra elfettuare a proprie spese le opportu
ne analisi al fine di verificarne la qualita e la compasizione. In ogni caso, il substrato dovra risultare esente da sostanze t
ossiche e agenti patogeni.

FERTILIZZANTI

| fertilizzanti impiegati dovranno essere fomiti nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicati, a norma di
legge, composizione e titolo. Nel caso di impiego di letame, I'Appaltatore & tenuto a fomire le opportune indicazioni di qu
alita e provenienza alla Direzione Lavori, onde acquisire da quest'ultima I'approvazione all'utilizzo.

E comunque facolta della Direzione Lavori intervenire nelle scelte circa I'opportunita della concimazione e/fo il tipo di fertil
izzante da utilizzare in qualsiasi momento durante la fase di impianto o di manutenzione.

SISTEMI DI ANCORAGGIO

Alberi o di arbusti di grandi dimensioni dovranno essere messi a dimora con opportuni sistemi di ancoraggio al suolo, pe
r almeno due anni (tre nel caso di piante di grandi dimensioni).

| sistemi di ancoraggio pil opportuni possono variare in funzione della specie e della dimensione della pianta e dalle cara
tteristiche dei sito. [n base a tali fattori, infatti, 'Appaltatore dovra scegliere il numero, ['altezze e il diametro (mai inferiore
ai 5 cm) pilt appropriato dei tutori. Il tulore deve essere diritto, scortecciato e trattato con sostanze antimuffa e antimarciu
me per un'altezza di almeno 120 cm. Allo stesso trattamento devano essere sottoposti i picchetti in legno che eventualm
ente verranno utilizzati. In alternativa si potranno utilizzare anche tiranti metallici.

In fase di posa del tutore, |'Appaltatore dovra porre paricolare attenzione al fine di evitare qualsiasi tipo di danneggiame
nto alle zolle e agli apparati radicali. Il palo tutore deve essere piantato nel terreno ad una profondita adeguata alla speci
e ed alla dimensione della pianta.

| pali di sostegno {0 i tiranti) verranno legati al tronco delle piante per mezzo di opportuni legacci che devono consentire I
assestamento delle piante ed evitare strozzature del tronco. A tal fine, dovranno presentare un certo grado di movimento
ed essera realizzate con materiali opportunamente elastici (gomma, plastica ecc.). Inoltre, per evitare danneggiamenti al
tronco, & sempre utile frapporre ira quest'ultimo e il legaccio un "cuscinetto” di cpportuno materiale {gs. stoffa, gomma ec
c.).

MATERIALE PACCIAMANTE

Il materiale pacciamante dovra essere fomito nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicate la provenie
nza e la composizione. L'utilizzo di materiale non confezionato & soggetio a preventiva autorizzazione da parte della Dire
zione Lavori afla quale 'Appaltatore & tenuto a fornire tutti gli elementi utili a giudicarne la qualita e la provenienza.

ART. 77 — CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare suile
strade interessate dai lavori.

Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.}), all'apposizione di tutta la
segnaletica regolamentare per 'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuli gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvaro
tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed allinterrotto esercizio dei cavi e delle conduttur
e di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi @ con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedent
i.

L'impresa & tenuta 2 mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici,
provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, l'impresa dovra rimuovere tutti gli impianti di canliere e sgomberare tutte ¢ aree occupate, rimeltendo
tutto in pristine stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori esegquiti.

Dovra inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all'espropriazione del ci
oftolame affiorante, ed in geners alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli seavi, in modo ¢
he il traffico si svolga senza difficolta e pericolosita.

90 di 108



W¥ CITTA DI
{3 CLANPING  avomren srevzons ek S ik srenvero ot uosu
i

PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI CIAMPINO - DURATA 4 ANNI

ART. 78 — SCAVI E RIMOZIONE CORDONATI

Neglt scavi dovranno essere adottate tuite le caulele necessarie a prevenire scoscendimenti @ smottamenti, restando I
mprasa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle m
aterie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera, si avra cura di assicurare in ¢
gni caso il regolare smaltimento & il deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura dellimpresa;
lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessita dei lavori.

Gli scavi dei marciapiedi dovranno essere eseguiti nei modi e con gli oneri previsti dalla relativa voce di elenco prezzi rel
ativa con gli oneri in essa contenuti.

Analogamente la rimozione dei cordonati dovra avvenire nei modi previsti dalla voce di elenco prezzi relativa con gli oner
i in essa contenuti.

In generale lo scavo eseguito in corrispondenza delle superfici sulle quali verranno posate in opera le marmette ed i listel
li di 5 cm dovranno essere pill profondi di circa 2 cm in modo tale che la successiva soletta in ¢.a., di spessore costante |
ungo tutio lo sviluppo del marciapiede, possa essere ribassata di 2 cm. In questo modo lo strato di malta cementizia di fi
ssaggio delle marmette e dei listelli sara costante lungo tutia la pavimentazione.

Nella voce relativa agli scavi nonché in quella relativa alla rimozione-rainstallazione della cartellonistica ecc. & compreso
e remunerato ogni ed eventuale onere aggiuntivo riguardo all'abbassamento {demolizione superficiale) dei plinti eseguita
a mano o mediante demolitore elettrico o ad compressa fino al raggiungimento di una quota sufficiente alla realizzazione
della pavimentazione. E' inoltra compreso ogni onere per eventuali abbassamenti di cavidotti elettrici contenenti linee ele
ttriche in tensione (linee semaforiche, cartelli stradali e/o pubblicitari illuminati ecc.) fino al raggiungimento di una quota s
ufficiente alla realizzazione della pavimentazione.

E' inoltre compreso ogni onere per eventuali smantellamenti, su precisa indicazione della D.L. di cavidotti elettrici conten
enti linee elettriche in tensione e non (linee sematoriche, cartelli stradali e/o pubblicitarn illuminati ecc.), di tubazioni di qu
alsiasi natura e forma (metalliche, plastiche ecc.) e di qualsiasi altro sottoservizio non pill utilizzato che la D.L. intendera
eliminare e rimuovere.

Limpresa appaltatrice ha inoltre I'onere della ricerca di tulti i sottoservizi esistenti presso gli Enti e le Aziende preposte. L
a mancata indicazione dell'effettivo andamento dei sottoservizi non sclleva in alcun modo limpresa appaltatrice dalle res
ponsabilita legate al loro mantenimento in perfetto ordine durante tutte le operazioni previste (demolizioni, scavi, ripristini
ecc.).

ART. 79 — ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI

Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovra procedere al disfacimento della pavimentazione stradale.

L'Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di termini di propriets o d
i segnaletica orizzontale, allo scopo di poler assicurare durante il susseguente ripristing la lore rimessa in sito con la mag
gior esattezza possibile.

ART. 80 — SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere sbadacchiate ed
armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dellfimpresa ogni danno a cose e persone che potra verificarsi.
Qualora, in considerazione della natura del terreno, I'impresa intendesse eseguire lo scave con pareti inclinate (per diffic
olta, ovvero per limpossibilita di costruire la chiavica in presenza di armature e sbadacchiature) dovra sempre chiedere il
permesso alla direzione dei lavori.

L'onere per it maggior scavo sard comungue a pieno e totale carico dell'lmpresa appaltatrice.

L'impresa & obbligata ad evacuare le acque di qualungue origine esistenti od affluenti nei cavi, ove cio sia ritenuto neces
sario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.

Nei prezzi relalivi, fra |'altro, sono compresi 'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere, di a
cciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc..

L'impresa appaltatrice dovra provveders, a sua cura e spesa, al completo ripristino di tutti i sottoservizi esistenti la cui de
molizione sia stata ritenuta necessaria dall'impresa o dalla D.L. al fine di consentire le lavorazioni del progetto sia dal pu
nlo di vista tecnico sia dal punto di vista della sicurezza.

ART. 81 — RINTERRI

I rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi, ponendo in opera strati
orizzontali successivi di circa 30—0 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.
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Nel rinterro delle condotte con pareti sotiili si avra la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino ad una altezz
a di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun mado la tubatura né altre opere costruite ed esistenti. | si
ngoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulli ben costipato,  non dia luego a ced
imenti del piano viabile successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovra venire immediatamente riparato con il perfett
o ripristino del piano viabile, & cid a tulte cure & spese dell'impresa fino a collaude avvenuto. Qualora il cavo da ritombar
e fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o calc
estruzzi in modo da non pregiudicarne l'integrita.

| relativi oneri s'intendono compensati con i prezzi di tariffa.

| iempimenti di pistrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno esse
re formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi.

Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L'imprasa appaltante avra
l'onere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.

ART. 82 — POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi di cemento confezionati fuori opera e dei pezzi speciali relativi, I
lmpresa dovra avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare rit
ardi nei lavori. | tubi che l'impresa intendera porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campio
ni pretevati dalla direzione lavori e custoditi presso la Stazione appaltante secondo quanto prescritto al Capitolo Vi, il dire
ttore lavori visitera i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi ¢
he non corrisponderanno ai campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni e non sufficientemente stagion
ati saranno rifiutati e 'Appaltatore dovra provvedere at loro immediato allontanamento a sua cura e spese.

La posa in opera dei tubi dovra avvenire previo assenso della direzione lavori @ nen prima che sia ultimato lo scavo com
plete tra un pozzetto di visita ed il successivo.

| tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le estremita affacciate; I'anello &l
astico, il cui diametro interno sara inferiore a quello esterno del tubo, verra infilato, dopo adeguata pretensione, sulla test
a del tube da posars, poi, spingendo questa dentro il bicchiere del tubo gia posato, si fara in modo che I'anello rotoli su s
e stesso fino alla posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti compresse in modo uniforme lungo il su
o contorno.

La testa del tubo non dovré essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che | movimenti della tubazione produc
anao rotture . Nella connessura ortogonale cosi formata dovra quindi essere inserilo, con perfetia sigillatura, un nastro pla
stico con sezicne ad angolo retto, eventualmente limitato afla meta inferiore del bicchiere.

Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le giunzioni con i pezzi normati
nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano evitali gomili, bruschi
risvolli @ cambiamenti di sezione, impiegando pezzi speciali. La direzione lavori potra autorizzare che il collegamento tra
tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore principale, inserimento del tubo del minore diamet
ro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovra essere eseguita con estrema cura, delle minori dimen
sioni possibili, evitando la caduta dei frammenti all'intemno della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto pot
esse ciononostante cadarvi.

| pezzi speciali che la direzione lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni per derivare futuri allace
iamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo.

Nel corso delle operazioni di posa si avra cura di mantenere costanternente chiuso l'ultimo tratto messo in opera mediant
e un consistente tampone sferico assicurato ad una fune, o mediante tappi pneumatici, per impedire l'introdursi di cormpi e
stranei nella condotta anche nel caso di allagamento del cavo.

| tubi in P.V.C. con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia dello spessore
di almeno 10 cm e dovranno essere immersi completamente in sabbia per almeno 30 cm in tutte le altre direzioni.

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo il comporlamento elastico.

ART. 83 — FONDAZIONI

Fondazioni conlinue in pietrame o in calcestruzzo

Se il terreno compatto ed idoneo alla fondazione si trova a profondita non superiore a m 1, generalmente si procede con
una gettala di calceslruzzo di calce idraulica o di cemento, oppure con murature di pietrame e malta di calce idraulica o d
i cemento, oppure con muratura di pietrame e malta di calce idraulica.

Le gettale di calcestruzzo se fatte a mano, con smalto appena umido, si devono eseguire stendendo lo smallo a strati be
n orizzontali & di spessore di circa 10-12 cm, softoponendo ciascuno strate dopo lo spianamento ad una accuratissima pi
giatura in modo da far emergere alla superficie il latte della calce o del cemento, assicurandosi che non risultino pid degli
interstizi vuoti e tutte le particelle vadano ad assestarsi; in ugual modo di dovrebbe procedere per le gettate con autobst
oniera.

La dosatura per gli smalti di fondazione varia dai 200 ai 250 Kg di agglomerato per m3. Lo smalto, pur non volendolo tro
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ppo asciutto, non deve essere neppure troppo umido, per evitare il formarsi delle sacche d'acqua che, prosciugandosi, di
vantano cametre vuote.

Se si deve sospendere o interrompere il getto anche per un breve periode di tempo, prima di riprendere la gettata o si in
umidisce maggiormente lo strato superiore, oppure si bagna lo strato inferiore con latte di calce o cemento, conformeme
nte alla qualita del legante impiegato.

Fondazioni a plinto

Per allargare la base d'appoggio su terreno poca resistente, al posto di approfondire lo scave, lo si allarga a forma di pia
stra su plinti isolati disposti in corrispondenza dei fulcri portanti.

Ciascun plinio deve avere una superiicie tale da corrispondere alla capacita di resistenza del terreno in relazione al caric
o gravante.

Fondazioni a platea

Per allargare la base d'appoggio su terreno poco resistente o nelle costruzioni antisismiche, al posto di approfondire lo s
cavo, lo si allarga a forma di piastra anche continua. In genere la platea occupa tutla la superficie fabbricata e funziona ¢
ome una piastra in cemento armato: olire a distribuire il carico sopra una grande superficie di terreno in modo da gravarl
o unitariamente in misura limitata, si ottiene che la intera struttura sia solidale nelle pareti e nell'insieme con il fondo.

ART. 84 — OPERE SPECIALI DI FONDAZIONI (PALI, DIAFRAMMI E ANCORAGGI)

Si premstte che per criteri di progetto, le indagini geotecniche e la determinazione dei carichi limite ed ammissibile del si
ngolo palo o della palificata devono essere conformi alle vigenti “Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilith dei pendii naturali, ecc.” di cui alla Legge n. 64/1974, nonché alle "Norme Tecniche per I'esecuzione del
le opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui alla Legge n. 1086/1971 e che anche le carat
teristiche dei diversi materiali impiegati nella costruzione dei pali devono risultare conformi a quanto prescritto dalla norm
€ sopra richiamate.

Prima di iniziare il lavoro di infissione (o di trivellazione) Ilmpresa esecutrice deve presentare un programma cronologico
di infissione (o di trivellazione} dei pali, elaborato in modo tale da eliminare o quanto meno minimizzare gli effetli negativi
dellinfissione (o trivellazione) sulle opere vicine & sui pali gia reafizzati, nel pieno rispetio delle indicazioni progettuali. Tal
e programma dovra essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori.

| pali di qualsiasi tipo devono essere realizzati secondo la posizione e le dimensioni fissate nei disegni di progetto con la
folleranza - sulle coordinate planimetriche del centro del palo - del 10% del diametro del palo & comungue non oltre i 10
cm per pali di medio e grande diametro e non oltre | 5 cm per pali di piccolo diametro.

Il calcestruzzo dei pali deve essere del lipo detto "a resistenza garantita”; qualora non diversamente prescritto si deve di
norma usare cemento Portland; il rapporto in peso acqua/cemento non dovra superare il valore di 0,40 - 0,45, tenendo ¢
onto anche del contenuto d'acqua degli inerti all'atio del confezionamento del calcestruzzo.

Posta D la dimensione massima dell'aggregato, il dosaggio del cemento {kg/mc), salve diversa prescrizione progettuale,
deve essere non inferiore a:

300 kg/me per D=70 mm

330 kg/mc per D=50 mm

370 kg/mc per D=30 mm

450 kg/me per D=20 mm.

Le resistenza carafteristiche per i calcestruzzi armati e precompressi non devono essere inferiori a quelle previste dalla L
agge n. 1086/1971 ed essere corrispondenti a quelle indicate dal progetista {a 28 giorni Rck non inferiore a 300 kg/cm
q). Qualora fosse prescritto 'utilizzo di malta o di boiacca, questa dovra essere costituita da cemento R 325 ed acqua nel
rapporio A/C = 0.5 (200 kg di cemento secco ogni 100 It di acqua).

Il calcestruzzo per la formazione dei pali va messo in opera con modalita dipendenti dalle attrezzature impiegate e in ma
niera tale che risulti privo di altre materie, specie terrose.

Pali di piccolo diametro

| pafi di piccolo diametro sono realizzati con tecnologie e attrezzalure speciali ed armati per tutta la loro lunghezza. Essi
hanno di norma diametro superiore a 80 mm ed inferiore a 320 mm.

La periorazione avviene con sislema a rolazione, a rolopercussione o con entrambi questi sistemi, attraverso terreni di g
ualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti, murature e conglomerati semplici o armati. Qualora si presenti
la necessita, il foro va rivestito in modo da assicurare la stabilita delle pareti prima di eseguire il getto. Al termine della pe
rforazione il foro deve essere pulito dai detriti mediante il fluido di circolazione o l'utensile asportatore.

L'armatura & costituita da una barra di acciaio ad aderenza migliorala provvista di opportuni centratori, oppure da un tub
o in acciaio eventualmenta munito di valvole di non ritorno. L'armatura dovra essere provvista di tre fori o finestre laterali
{circa 3-4 cm2 ciascuna) disposti a 20 cm dall'estremité terminale. Lungo il tubo d’armatura saranne posti in opera dei ce
ntratori, ad interasse massimo di 3 metri. Il collegamento tra i vari spezzoni dell'armatura (lunghezza 3 m), sara realizz
ato con filettatura maschio-manicotto esterna-maschio o, in alternativa, con filettatura femmina-manicotto intemo-femmin
a.
Il getto del palo avverra per iniezione di boiacca di cemento attraverse il tubo d'armatura mediante t'utilizzo di un packer
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o di un apposito manicotto di collegamento con la culotta d'iniezione posizionati a boccaforo, La boiacca dovra fluire dall
a sommita del palo & risultare esents da elementi estransi prima di iniziare {'estrazione della colonna di rivestimento. Dur
ante l'estrazione di quest'ultima si controllera costantemente il livello della boiacca nel rivestimento e si provvedera a ripri
stinarlo quando se ne osservi l'abbassamento. L'ordine di esecuzione dei pali di piccolo diametro, per gruppi di pali, da s
ottoporre preventivamente al Direttore dei Lavori, deve garantire la non interferenza delle perforazioni con fori in corso di
inigzione o in attesa di riempimento.

Pali iniettati a gravita

L'iniezione deve essere eseguita a mezzo di idonea pompa con malia cementizia costiluita da una miscela ternaria di ac
qua-sabbia-cemento R325 dosato a 600 kg per m3 oppure con miscela acqua-cemento {rapporio acqua/cemento max 0,
5) ed eventuale additivo.

Si fa assoluto divieto di eseguire il getta del palo mediante immissione di malta dalla testa del foro & non dal tubo d'armat
ura o da apposito tubo di iniezione la cui estremita giunga alla base del palo.

L'armatura viene posta in opera previa accurata pulizia del fondo del foro, Qualora il foro sia rivestito, si inizia ad estrarre
il rivestimento quande la malta iniettata & uscita pulita dalla testa del pato. Nel corso dell'estrazione, il livello della malta a
Ilintemo del rivestimento deve essere mantenuto costante con continui rabbocchi & la manovra di esirazione deve avven
ire con continuita & lentamente. In assenza di rivestimento liniezione viene sospesa dopo la fuoriuscita della malta dalla t
esta del palo, ponendo cura affinché la prima emissione mista ad acqua di perforazione, fango o detriti, sia esaurita ed il
materiale in uscita sia esente da impuritid. Qualora non si verifichi la fuoruscita della malta dalla testa def foro si provvede
ra all'estrazione dell'armatura ed alla riperforazione del palo,

Le tolleranze rispetto ai valori teorici sono i seguenii:

- sulle coordinate planimetriche del centro del palo, in corrispondenza della sua estremitd superiore: + 3 cm;

- sulla verticalita: 3%;

- sulla lunghezza: + 15 cm;

- sul diametro nominale: - 5%; + 15%.

La trasmissione del carico dalle fondazioni al palo avviene per aderenza o per mezzo di staffe saldate al tubo di armatur
a.

Pali iniettali a pressione

L'iniezione viene eseguita con boiacca dosata a 50 kg di cemento Portland R325 ogni 25 | di acqua.

Allinterno del foro viene introdotto un tubo di elevate caratteristiche meccaniche munito, nella parte terminale, per una lu
nghezza da definire in relazione alla lunghezza complessiva, di “finestre” per il passaggio della miscela cementizia. Ques
t'ultima viene iniettata in pressione dalla testa del tubo di armatura, in modo da occupare le intercapedini tubo-terreno e t
ubo esterno-tubo interno, fino a risalire a livello del piano campagna.

La trasmissiong del carico dalie fondazioni al palo avviene per aderenza o per mezzo di staffe saldate al tubo d’armatur
a.

Prove di carico sui pali

Nell'esecuzione delle prove di carico sui pali per la determinazione del carico jimite del palo singolo o per la verifica del ¢
omportamento dei pali realizzati (prova di collaudo) devono essere rispettate le vigenti norme {Legge n. 64/1974).

Pali di prova

Prima dell'inizio della costruzione della palificata, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, devono essere esequili pali pilot
a, il cui numero e la cui ubicazione devono essere indicati dalla medesima Direzione dei Lavori, e risultare esattamente d
ai verbali che verranno redatti sulle prove eseguite.

Le prove di carico per la determinazione del carico limite del palo singolo devono assere spinte fino a valori del carico as
siale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno, o comunque tali da consentire di ricavare significativi diagrammi
abbassamenti-carichi e abbassamenti-tempi.

Prove di collaudo statico

Per le prove di collaudo i pali di prova vanno prescelti fra quelli costituenti I'intera palificata e indicati dalla Direzione dei L
avori: il loro numero deve essere pari ad almeno 1% del numero totale dei pali, con un minimo di due.

Le prove di collaudo dei pali di diametro inferiore a 80 cm devono essere spinte fino ad 1,5 volte il carico ammissibile del
palo singolo, con applicazione graduale del carice sul palo.

Qve previsto in progetto, Ilmpresa & tenuta ad effettuare su pali prove di carico orizzontals, prove estensimetriche, carot
aggi sonici, ecc.; le prove di carico verticale di cui alle norme vigenti sono integralmente a carico delllmpresa, mentre pe
r le prove di altro tipo sara applicata la corrispondente voce dell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Diaframmi di pali (berlinese)

|| diaframma & costituito da une a piii allineamenti di pali di piccolo diametro posti ad interessi prefissati. Le modalita ess
cutive non si discostano da quelle sopradescritte, relative ai pali di piccolo diametra.

Nel caso di diaframma non sono previste prove di carico a meno che il diaframma non abbia, olire che funzioni di sosteg
no di una parete di scavo, anche quelle di sostegno di strutture fuori terra.

Le giunzioni dei tubi di amatura, sottoposte a carichi orizzonlali, dovranno essere definite dopo accurato calcolo & non d
ovranno essere poste alla medesima profondita lungo gli allineamenti dei pali. Non dovranno inoltre coincidere con la po
sizione degli ancoraggi.
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Con il termine di "ancoraggio” si intende un elemento strutturale operante in trazione, atto a trasmettere forze di coazion
@ ai terreni ed alle rocce.
Le parti funzionali del tirante sono rappresentate da:
- testata: insieme degli elementi terminali atti a trasmettere alla struttura ancorata, o direttamente alla roccia in su
perficie, la forza di trazione del tirante;
- parte libera: insieme degli elementi atti a trasmettere la forza di frazione dalla testata alla fondazione;
- fondazione: insieme degli elementi atti a trasmettere al terrenc le forze di trazione del tirante.
| tiranti, classificati in funzione della tensione nell'armatura dopo il collaudo, si distinguono in:
- pretesi: tiranti nella cui armatura viene indotta una forza di tesatura pari a quella di esercizio;
- parzialmente pretesi: tiranti nella cui armatura viene indotta una forza di tesatura inferiore a quella di esercizio;
- non pretesi: tiranti nella cui armatura non viene indotta alcuna forza di tesatura.
In base alla durata di esercizio si distinguono in:
- permanenti: tiranti destinati ad esercitare la loro funzione per un periode uguale o superiore a due anni;
- provvisori: tiranti destinati ad esercitare la loro funzione per un periodo inferiore a due anni.

L'armatura dei tiranti pud essere di tipo a barre, a fili o a trefoli.

La parte libera pud essere semplice {(una sola guaina per tutti gli elementi costituenti 'ammatura), multipla (una g
uaina per ciascun elemento dell'armatura) o composta (una guaina per ciascun elemento pil una guaina per tutti gli ele
menti costituenti Farmatura). La fondazione pué invece essere senza guaina o con guaina ({fondazione protetta).
Materiali ed elementi costruttivi

| materiali devono avere le seguenti caratteristiche:
- gli acciai devono essere conformi alle specifiche disposizioni in vigore al momento della posa in opera;
- le piastre di ripartizione vanno dimensionate in relazione alle caratieristiche del materiale di cui sono coslituite e
del materiale di contrasto;
- la scelta del cemento deve essere fatta tenendo conto dei seguenti fattori: ritiro, resistenza e lavorabilith della m
iscela, interazione cemento-acciaio, interazione cemento-ambiente circostante. Le caratteristiche del cemento devono es
sere determinate in conformita al D.M. 3 giugno 1968 e successivi aggiomamenti . Devono essere utilizzati solo cementi
con contenuto totale di cloro inferiore allo 0,05% del peso del cemento e contenuto totale di zolfo (da solfuri S--) inferiore
allo 0,15% del pesa del cemento, al fine di evitare pericolo di corrosione sotto tensione. L'idoneita del cemento deve ess
ere cerificata dal fabbricante. Il tempo di presa a 20° C deve essere superiore a tre ore, mentre il tempo di fine presa a
5° C deve essere inferiora a 24 ore;
- possono essere impiegati additivi per migliorare le caratieristiche delle miscele di iniezione, sempre che non intr
oducano elementi pregiudizievoli nei riguardi della durabilita e dell'affidabilita di tutti i componenti del tirante.
Tecnologie esecutive

Le perforazioni per 'esecuzione dei tiranti di ancoraggio devono essere condotte in modo tale da comportare il
minimo disturbo del terreno e da evitare danni alle opere circostanti. !l metodo deve essere scelto in modo tale da:
- impedire il franamento della parele del foro, sia durante la perforazione sia durante la posa delle armature;
- ridurre al minimo la decompressione del terreno circostante;

- non alterare, per quanto possibile, le falde idriche e le relative distribuzioni delle pressioni.

Qualora le caratteristiche dei terreni o la presenza dell'acqua lo richiedesse, il foro potra essere sostenuto medi
ante idonee tubazioni durante la perforazione e nelle fasi successive. Il fluido di perforazione e gli eventuali additivi non d
evono risultare inguinanti in base alle vigenti leggi. Allo scopo di estrarre completaments i detriti al termine della perforazi
one si deve procedere in tulli i casi alla pulizia del foro con it fluido di perforazione senza azionare l'utensile tagliente. | fo
7i devono essere eseguili rispettando le seguenti condizioni:

- per il diametro, quanto esplicitamente indicato in progetto; in ogni caso il diametro dellutensile di perforazione d
eve essere almeno pari al diametro specificato per il foro.

- la riduzione di lunghezza del tratto di fondazione non pué essere maggiore del 5% della lunghezza prevista per |
a fondazione stessa.

Prima di procedere alle iniezioni viene eseguita una prova di tenuta del foro con immissione di acqua su tulta la
lunghezza del foro o sulla sola lunghezza di fondazione (perdita massima 1 I/min x metro x bar) oppure di miscela di inie
zione (perdita massima 0.2 I/min x metro x bar) con pressione minima di 1 bar. Nei terreni sciolti o coesivi la prova va es
eguita esclusivamente con la miscela di iniezione.

La posa in opera delle armaiure deve avvenire secondo modalita che ne assicurino il corretto posizionamento e
l'efficacia della connessione al terreno.

il tempo intercorrente tra la perforazione e la posa in opera delle armature e la successiva iniezione deve esser
e ridotto al minimo, soprattutto in terreni soggetti a fenomeni di rigonfiamente o soggeiti a franare. Ove cid non sia possib
ile, ogni foro deve essere opportunamente rivestito e protetto.

L'intercapedine fra armatura e terreno circostante deve essere intasata con miscela cementante. Nel caso di se
mplice riempimento con miscela cementizia dellintercapedine tra armatura e parete del foro, deveno essere pravisti opp
ortuni organi di sfiato per evitare inclusioni d’aria o fluido di perforazione. Nel caso d'iniezione a pressione & necessario |
uso di un dispositivo otturatore.

Tesatura delle armature

La funzionalita dell'apparecchiatura di tesatura (pompa, collegamento eletiroidraulici, martinetti), e l'affidabilith d
ella strumentazione di controlle {manometri), devono essere verificate ad ogni turno di lavoro, oppure quando si riscontri
no anomalie nella tesatura. In parlicolare il cantiere deve essere dotato di un manometro campione (debitamente tarato
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presse un laboratorio ufficiale in data non anteriore a 6 mesi) con la possibilita di montaggio sulla pompa in parallelo con
il manometro di servizio.

La tesatura del firante deve poter procedere in conformita al programma di progetto (gradini di carico, tempi, mi
sura e registrazioni, bloccaggio} con una tolleranza del + 5% rispetto ai valori nominali.
Rapporto tecnico

Per ciascun tirante devono essere compilati | rapporti relativi alle varie fasi esecutive, sui quali devono essere al
meng indicate tutte le informazioni inerenti:

- le tipologie di perforazione adotlate e le caratterisliche sommarie dei terreni atiraversati;
- Iz composizione del tirante e le protezioni adotiate;

- le modalita esecutive delle iniezioni e le tipologie della miscela;

- le fasi di taratura e le medalita di controllo delle misurazioni.

Protezioni conlra la corrosione

Un sistema di protezione contro la corrosione per tiranti nei terreni e nelle rocce:

- deve garantire la conservazione degli elementi meccanici del tirante, mantenendo nel contempo un proprio stat
o di conservaziong chimico-fisico accettabile rispetto alle funzioni protettive da assolvere;

- non deve interagire in maniera dannosa con I'ambiente circostante;

- deve essere coslituito da materiali mutuamente compatibili, da un punto di vista elettrochimico, con le parti mec
caniche del tirante;

- deve poter superare le fasi iniziali di manipolazione, installazione e taratura delle parti meccaniche del tirante se
nza subire danni funzionali, con riferimento soprattutto alle giunzioni tra i diversi elementi ed alle zone di variazione geo
metrica delle sezioni trasversali degli elementi stessi.

Salvo espressa deroga contenuta nel progetio, dovranno essere adottali dispositivi di centraggio interni alla gua
ina tali da assicurare uno spessore minimo di ricoprimento dell'armatura di 5 mm, e dispositivi di centraggio estemi alla g
uaina tall da assicurare un ricoprimento minimo di 20 mm rispetto alla guaina. Essi dovranno essere costituiti da materiali
che non inneschino processi di corrosione.

La testata del tirante ed il tratto immediatamente retrostante sono i punti pil soggetti al rischio di corrosione sia
nelle varie fasi costrultive che in esercizio. Qualora per la protezione di tali zone vengano impiegati materiali diversi dalle
comuni malte cementizie, la protezione anti-corrosiva dovrd consentire I'assestabilita delle parti meccaniche della testata
senza che si producano discontinuita o fratture nello strato protettivo predisposto, il quale dovra risultare agevolmente rip
ristinabile nel caso in cui debbano essere eseguili successivi interventi di controllo e di ritesatura delle armature del tirant
e.

ART. 85 — SOLAI

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi dovranno essere tali da sopportare, a seco
nda della destinazione prevista per i relativi locali, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti nel DM 16 g
annajo 1996: “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovrac
carichi”.

L'Appaltatore dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro appendilumi de
I numero, forma e posizione che, a sua richiesta, saranno precisali dalla direzione dei lavori.

Le coperture degli ambienti & dei vani e le partizioni orizzontali potranno essere eseguile secondo le tipologie di seguito
elencate.

Solai su travi e travelti di legno

Le travi principali di legno devono avere le dimensioni e le distanze indicate in relazione alla luce ed al sovraccarico.

| travetti (secondari) devono essere collocati ad una distanza, fra asse e asse, pari alla lunghezza delle tavelle che devo
no essere collocate sugli stessi e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruzzo magro di ca
lce idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte.

Solai su travi di ferro a doppio t (putrells) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi laterizi interposti

Questi solai sono composti da travi, coprilerri, voltine di mattoni (pieni o forati) o tavelloni o volterrane e, infine, dal riempi
mento.

Le travi devono avere le dimensioni previste nel progefto e devono essere collocate alla distanza prescritla; in ogni caso
la loro distanza non deve superare 1 m. Prima del loro collocamento in opera devono essere protette con trattamento ant
incorrosivo e forate per 'applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande.

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle travi altemativamente (e cio& uno con le chiavi e il successivo senza), e i tir
anti trasversali, per |s travi lunghe pil di 5 m, saranno applicati a distanza non maggiore di 2,50 m.

Le voltine di mationi pieni o forati saranno eseguite ad una testa in malta comune od in foglio con maita di cemento a rap
ida presa, con una fraccia variabile fra cinque e dieci centimetri.

Quando la freccia & superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine grappe di ferro per meglio assicurar
e l'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso.

| tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con llinterposizione di copriferri.
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Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi ricoperti sino all'aliezza dell'ala superiore della trave e dell'e
stradosso delle voltine e volterrane, se pil alto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice o altri inerti leggeri impasta
ti con malta magra fino ad intasamento completo.

Quando la faccia inferiore dei tavelloni ¢ volterrane debba essere intonacata sara opportuno applicarvi preventivamente
uno strato di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dell'intonaco stesso.

Solai di cemento armalo o misti

Detta categoria comprende i solai, sia eseqguiti in apera che derivanti dall'associazione di elementi prefabbricati, realizzati
esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompress
o0 e blocchi in laterizio od in altri materiali.

Per detti solai valgono le prescrizioni gia date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
e, in particolare, valgono le prescrizioni contenute nel DM 9.01.96,

| solai di caleestruzzo armato o misti sono cosi classificati:

a) solai con getto pieno di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;

b) solai misti di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di alleggerimento colla
boranti e non, di laterizio od altro materiale;

c} solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefab

bricati con unioni efo getti di completamento.
Per i solai del tipo a) valgono integralmente le prescrizioni del precedente art. 101,
I solai del tipo b) e c) sono soggetti anche alle norme complementari fiportate nei successivi punii.

Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio

I solai misti di cemento armato normale e precompresso @ blocchi forati di laterizio si distinguono nelle seguenti categori
e

1. solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;

2. solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.

| blocchi di cui al secondo punto devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia assicurata con continuita |
a trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento.

Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare elementi monoblocco di
sposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i giunti risuitino sfalsati tra loro. In o
gni caso, ove sia prevista una soletta di conglomerato staticamente integrativa di allra di laterizio, questultima deve aver
e forma e finitura tali da assicurare la solidarieta ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali.

Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve pre
sentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature slesse.

La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera non deve esse
re minore di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 8 cm.

Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi il limite minimo predetto potra scendere a 5 ¢
m.

L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soleita, il blocco in
terposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.

Caratteristiche dei blocchi

1. Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi

Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle pareti perimetrali non minor
e di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm.

Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiori di 3 mm.

Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in direzione orizzontale, co
n setli con rapporto spessore/lunghezza il pity possibile uniforme.

Il rapporto fra |'area complessiva dei fori e I'area lorda delimitata dal perimetro della sezione del blocco non deve risultare
superiore a 0,6 + 0,625 h, ove h & l'altezza del blocco in metri.

2. Caratteristiche fisico - meccaniche.

La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non m
inare di:

- 30 N/mm2 nella direzione de:i fori;

- 15 N/mm2 nella direzione trasversale zi fori,

per i blocchi di cui alla categoria 2, e di:

- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;

- 5 N/mm2 nella direzione frasversale ai fori;

per i blocchi di cui alla categorial.

La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovra essere non minore di;

= 10 N/mm2 per i blocehi di tipo 2, e di:

- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo1.

Speciale cura deve essere rivolta al controllo dellintegrita dei bloccht con particolare riferimento alla eventuale presenza
di fessurazioni.
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3. Spessore minimo dei solai,

Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore di 1/25 dell
a luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm.

Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti # predstto limite pué scendere ad 1/30.

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impian
tistici ad esso collegati.

4. Spessore minimo della soletta.

Nei solai del tipo 1 lo spessore minimao del calcestruzze della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm,
Nei solai del tipo 2, pud essere omessa la soleita di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro sempre rasata
con calcestruzzo, pud essere considerata collaborante e deve soddisfare | seguenti requisiti:

- possedere spessore non minore di 1/5 dell'allezza, per solai con altezza fino a 25 em, non minore di 5 cm per s
olai con altezza maggiore;

= avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualungque sezione normale alla direzione dello sforzo di
compressione, non mincre del 50% della superficie lorda.

5. Protezione delle armature.

Nei solai, la cui armatura & collocata entro scanalature, qualungue superficie metallica deve risultare contomala in ogni d
irezione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.

Per armatura collocala entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetio dei seguenti li
miti:

- distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;

S distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.

Per quanto attiene la distribuzione delle amnature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle citate Norme ¢
ontenute nel DM 9,01.96.

In tase di esecuzione prima di procedere ai getti i laterizi devono essere convenientemente bagnati.

Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati,

6. Conglomerati per i getti in opera.

Si dovra sludiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi di ghiaia e p
er ridurre I'entitd delle deformazioni differite. Il diamatro massimo degli inerti impiegatf non dovra superare 1/5 dello spes
sore minimo delle nervature né la distanza netta minima tra le armature.

Il getto deve essere costipato in modo da garantire I'avvolgimento delle armature e 'aderenza sia con i blocchi sia con ev
entuali altri elementi prefabbricati.

Solai prefabbricati

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla formazione di so
lai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie contr
ollala. Tale prescrizione & obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestru
220 speciale.

Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado di tras
mettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamen
to fragile.

Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi dovranno essere adeg
vatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.

Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso @ blocchi diversi dal faterizio

1. Classificazioni.

I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiali diversi dal laterizio {cal
cestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie plastiche, elementi organici mineralizzati,
&cc.).

|l materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.

Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai:

a. blocchi collaboranti;
b. blocchi non collaboranti.
a. Blocchi collaboranti

Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm2 ed inferiore a 25 kN/mm2,

Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cul collaborano sulla base di dati e caratteristiche dichiara
te dal produttore e verificate dalla direzione dei Lavori. Devono soddisfare a lutte le caratteristiche fissate per i blocchi di
{aterizio della categoria b.1.b).

b Blocchi non collaboranti. :

Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm2 e svolgere funzioni di solo alleggerimento.

Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello spessore minimo di 4 cm,
armala opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. !l profilo e le dimensioni dei blocchi devono essere t
ali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi di laterizio non collaboranti.

2. Spessori minimi

Per tutti i solai, cosl come per i componenti callaboranti, lo spessore delle singole parti di calcestruzzo contenenti armatu
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re di acciaio non potra essere minore di 4 cm.

Solai realizzali con I'associazione di elementi di calcestruzzo armalo e calcestruzzo armato precompresso prefabbricati
Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le seguenti prescrizioni.

1. L'altezza minima non pud essere minore di 8 cm. Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezio
nale, il rapporio tra luce di calcolo del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25,

Per solai costituiti da pannelii piani, pieni od alleggeriti, prefabbricali precompressi (tipo c), senza solelta integrativa, in d
eroga alla precedente limitazione, il rapporio sopraindicato pud essere portato a 35.

Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuita realizzato agli estremi, tali rapporti possono essere inc
rementali fino ad un massimo del 20%.

E ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale comportamento della st
ruttura {messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche
eventualmente integrati da idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel DM 2.01.96.

Le deformazioni devonao risuitars in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costrutt
ivi ed impiantistici ad esso collegati.

2. Solai alveolari. Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo deve e
stendersi allinterno degli alveoli interessati dall'armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla lunghezza di trasterime
nto della precompressione.

3. Solai con getto di completamento. La solelta geitata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed
essere dotata di una armatura di ripartizione a maglia incrociata.

ART. 86 — STRUTTURE DI ACCIAIO

1. Generalita

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge n. 1086/71, d
alla legge n. 64/74, dal DM 9.01.96 nonché dalle seguenti norme: UNI ENV 1992-1-1, 1992-1-3, 1992-1-4, 1992-1-5e 19
92-1-8 (Eurocodice 2); UNI ENV 1993-1-1 (Eurocodice 3); UNI ENV 1994-1-1; ed UNI ENV 1090,

L'lmpresa & tenuta a presentare in tempo utile, pima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazion
e della direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officing, sui quali dovrannae ess
ere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorico di ciascun elem
ento coslituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretla impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatli a cura e spese dell'Appaltatore.

2. Collaudo tecnologico dei matariali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva |
avorazione, l''mpresa dara comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi
ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

— attestato di controllo;

— dichiarazione che il prodotto & «qualificator secondo le norme vigenti.

La direzicne dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso labor
alori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai req
uisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove
meccaniche e chimiche in numero atto a fomire idonea conoscenza delle proprieta di agni lotto di fomitura. Tutli gli oneri
relativi alle prove sono a carico dell'Impresa.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal DM 9.01.96 e dalle norme vigenti a seconda del tipo di m
etallo in esame.

3 Controlli durante la lavorazione

L'lmpresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momenio la provenienza dei materiali impiegati nel
le lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della dire
zione dei lavori.

Alla direzione dei lavori & riservala comunque la facolta di eseguire in ogni momento della laverazione tutti i controlli che
rilerra opportuni per accentare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di
progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'lmpresa informera fa direzione dei lavori,
la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione de
lle strutture stesse in cantiere.

4. Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatio sara effettuato in conformita a quanto, a tale riguar
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do, & previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le stru
tture vengano deformate o sovrascllecitate. Le pani a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento dovranno
essere opportunamente protelte.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello
stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per le strutture a travata, si dovra controllare che ia
controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le
tolleranze praviste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi cosiruttive. e la rimozione dei collegamenti provvis
ori e di altri dispositivi austliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni pre
visti in progetto non entrino liberamente. Se il diamstro del foro alesato risulta superiore al diamelro sopracitato, si dovra
procedere aila sostituzione del bullone con une di diametro superiore.

E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la
cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per lg unioni con bulloni, lmpresa effettuerd, alla presenza della direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un num
ero adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggic in opera delle strutture dovra essers effettuato senza che venga interrotto il traffico di ca
ntiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concord
are con la direzione dei lavori.

Nella progettazione e nellimpiego delle atirezzature di montaggio, I'i/mpresa & tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni
ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili iguardo alla zona interessata, ed i
n particolare:

- per lingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

= per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sotlopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;

- per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.

5, Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo Ia loro ultimazione in opera e di regola, prima che sian
o applicate le ultime mani di vemice verra esequita da parte della direzione dei lavori, quando prevista, un'arcatura visita
preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di p
rogetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutiure; operazioni che verranno cond
otte, a cura & spese dellimpresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanati in applicazione della
legge n. 1086/71.

ART. 87 — FONDAZIONI STRADALI IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

La fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco & sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uni
forme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore d
ello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a cm 20,

Se il materiale lo richiede per scarsita di legante, sard necessario correggerlo con maleriale adatto, aiutandone la penetr
azione mediante leggero innafliamenta, tale che I'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la suparficie dovra risultar
e parallela a quella prevista per il piano viabile @ non dovra discostarsi dalla sagoma di progetto per pib di 2 cm, nei limiti
della tolleranza del 5% in piti 0 meno, purché la differenza si presenti solo saltuariamente.

I materiali impiegati dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti al Capitolo VIl ed approvati dalla direzione lavor
i.

Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L'impresa appaltante avra
l'onere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.

ART. 88 — MASSICCIATA

Le massicciate saranno eseguite con pietrisco o ghiaia di dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, indicat
g in linea di massima nel precedente art. 47.

A cilindratura finita la massicciata dovra presentarsi chiusa e ben assestata cos) da non dar luogo a cedimenti al passag
gio del compressore.

Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L'impresa appaltante avra
I'onere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.
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ART. 89 — MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Per le strade in terra stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti, si adoperera un'idonea
miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,07 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con
dimensione massima di 50 mm; la relativa curva granulometrica dovra essere contenuta tra le curve limiti che delimitano
il fuso di Talbot.

Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 per dare garanzie che né la sovrastrutiura si disgreghi né, quando la
superficie sia bagnata, venga incisa dalle ruote ed in modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idon
eo scheletro litico. A tale fine si dovra altres! avere un limite di liquidita inferiore a 35 ed un C.B.R. saturo a 2,5 mm di pe
netrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sara determinato in base alla portanza anche del so
ttofondo &d ai carichi che dovranno essere sopportati mediante la prova di punzonamento C.B.R. su ¢campione compattat
o preventivamente con il metodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantoio, tanto che provenga da banchi alluvionali opport
unamente vagliati il cui scavo debba venir corretto con materiali di aggiunta, ovvero parziaimente frantumati per assicura
re un migliore ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo la super
ficie stradale. Successivamente si procedera al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante i mo
tograders ed alla conternporanea stesura sulla superficie stradale. Infine, dopo convenients umidificazione in relazione al
le condizioni ambientali, si compattera lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densita in sito non inferi
ore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.

Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L'impresa appaltante avra
I'onere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.

ART. 90 — CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONE FLESSIBILE

Per l'esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti precisazioni:
— Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “norme di accettazione dei pietrischi, pietrischetti, dell
e graniglie, della sabbia, degli additivi delle costruzioni stradali” del C.N.R.
— Bitume: il biturne dovra avere i requisiti prescritti e sara del tipo di penetrazione accettata dalla direzione dei lavori.
— Strato di collegamento (Binder) conglomerato semiaperto,
Afitolo di base e con le riserve gia citate per le miscele dello strato di usura, si prescrive la seguente formula:

Tipo del vaglio  Percentuale in peso di aggreg. pass. per il

vaglio a fianco segnato

1" {(mm 25,4) 100

3/4" {mm 19,1} 85- 100

1/2" {(mm 12,7) 70-90

38" (mm 9,52) 60 - 80

n. 4 serie ASTM (mm 4,76) 40-70

n. 10 serig ASTM (mm 2,00) 28-50

n. 40 serie ASTM (mm 0,47) 15- 40

n. B0 serie ASTM (mm 0,177) 5-25

n. 200 serie ASTM {mm 0,074) 3-5

—Tencore del bitume:

Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura perceriuale del peso a secco degli aggregati di ciasc
un miscuglio sara: del 4-6 per lo strato di collegamento {conglomerato semichiuso).

L'impresa & tultavia tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto prove sperimentali intese a det
erminare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in bitume esibendo alla direzione lavori i risultati delle prove ¢
on la relativa documentazione ufficiale.

La direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di tar eseguire nuove prove senza che tale approvazione rid
uca la responsabilita dell'impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerali in opera.

— Strato di usura:

1l conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura dovra avere i seguenti requisiti:

1) elevatissima resistenza meccanica interna, e cio& capacita a sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazio
ni trasmesse dalle ruote dei veicoli;

2) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

3) sufficiente ruvidita della superficie, per avitare lo slittamento delle ruote;

4) grandissima stabilita;

5) grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovranno eccedere il 16%;

6) impermeabilita praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di 10 cm di altezza dopo
72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua.

Lo strato ultimato dovra risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell'elenco dei prezzi.

— Formazione e confezione degli impasti:

Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomerato bituminoso a caldo, che a giudizio della direzione lav
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ori siano di capacita proporzionata ai programmi di produzione e tali da assicurare 'essicamento, la depolverizzazione d
egli inerti ed il riscaldamento degli stessi e del bitume, con verifica della temperaiura nonché l'esatta costante composizi
one degli impasti,

Dal miscelatore limpasto passera in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di trasporto.

Resta inteso che lmpresa & sempre soggetta all'obbligo contrattuale delle analisi presso i laboratori ufficiali.

Limpresa & inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le caratteristiche della miscela.

Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei conglomerati bituminosi e dei m
anti sarannc eseguiti dalla direzione lavori nei modi che essa giudichera opportuni,

Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo b
enestare della direzione dei laveori sulla fornitura del bitume e di pietrischetto e graniglia, che limpresa resta contrattualm
ente responsabile della buona riuscita dei lavori e pertanto saré obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la lo
ro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate.

— Posa in opera degli impasti:

Si procedera ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e ventilazione, ed alla spal
matura di uno strato continuo di legante di ancoraggio, con l'avvertenza di evitare i danni & le macchiature di muri, cordo
nate, ecc.

Immediatamente fara seguito lo stendimento dal conglomerato semiapero per lo strato di collegamento {Binder) in mani
era che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla direzio
ne dei lavari.

Analogamente si procedera per la posa in opera dello strato di usura.

l'applicazione dei conglomerati bituminosi varrd fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 120°.

I manto di usura e lo strato di base saranno compressi, con rulli meccanici a rapida inversione di marcia, di peso adegua
to.

La rullatura comincera ad essere condotta a manto non eccessivameante caldo, iniziando il primo passaggio con le ruote
motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'aliro, si procedera pure con passagyi
o in diagonale.

La superficie sara priva di ondulazione; un'asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avra la faccia di contatto distante al
massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato.

La cilindratura sara continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al termine della cilindratura, no
n dovra presentare vuoti per un volume complassivo superiore al 6%,

Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L'impresa appaltante avra
l'onere per disporre idonee protezioni per proleggere i cordonali duranie il passaggio del rullo o della piastra.

ART. 91 — SEGNALETICA STRADALE

| lavori dovranno venire eseguili da personale specializzato e conformi alle disposizioni del Nuovo codice della strada e d
el ragolamento d'attuazione.

Il direttore dei lavori ed il Coordinatore per I'esecuzione potranno impartire disposizioni sull'esecuzione dei lavori e l'ordin
e di precedenza da dare ai medesimi. Gli stessi potranno essere ordinati in pill volte, a seconda delle particolari esigenz
e varie, per esecuzioni anche di notte, senza che limpresa possa pretendere prezzi diversi da quelli fissati nel presente
Capitolato e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La segnaletica orizzontale dovra avvenire previa pulitura del manto stradale inleressato, eseguita mediante idonee mace
hine tracciatrici ed ubicata come prescritto dalla direzione dei lavori.

Tutti i sostegni metallici devono essere posti in opera su plinto di calcestruzzo dosato a q.lf 2,50/me delle dimensioni opp
ortune ed a giudizio insindacabile della direzione dei lavori.

La lunghezza dell'incastro sara stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori, e dove occorra dovranno essere predis
posti dei fori per il passaggio di cavi elettrici.

Tutti i supporti metallici dei segnali stradali dovranno essere fissati ai relativi sostegni mediante le apposite staffe e bullon
eria di dotazione, previa verifica della verticality del sostegno stesso.

L'asse verticale del segnale dovra essere parallelo e centrato con l'asse del sostegno metallico.

Il supporto metallico dovra essere opportunamente orientato secondo quanto indicato dalla direzione dei lavori.

Tutti i manufatti riguardanti la segnaletica verticale dovranno essere posti in opera a regola d'arte @ mantenuti dall'impres
a in perfetta efficienza fino al collaudo.

Per quanto riguarda la segnaletica stradale necessaria per I'esecuzione delle opere si dovra sempre disporre di una barri
era in plastica tipo "New Jersey” lungo il lato strada e trasversalmente ai marciapiedi nelle zone in cui verranno eseguile
le lavorazioni nonché tutta le segnaletica verticale temporanea, compresa guella di tipo semaforico, per la regolazions de
| traffico e di quella indicata ne! Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ART. 92 ~ APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
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Le presenti prescrizioni riguardano gli apparecchi di illuminazione, alimentati in derivazione a tensione di 230 V, per le se
guenti applicazioni:

- illuminazione stradzle funzionale;

- illuminazione di arredo urbano;

- illuminazione di impianti sportivi;

- illuminazione di gallerie e sottopassaggi.

Marchi e documentazioni

Gli apparecchi di illuminazione devono essere in tutto conformi alle norme CEI-EN relative al d.l. 15 Novembre 1996, n®
615 ed essere cerificati da un ente terzo appartenente ail’ambito CCA - CENELEC Certification Agreement — (Marchio E
NEC, IMQ o equivalente).

Gli apparecchi di illuminazione devono essere inoltre verificati sotto I'aspetto prestazionale da un laboratorio qualificato,
ad eccezione di applicazioni speciali con utilizze di riflettori, lampade ed alimentatori non di serie,

| praduttori sono tenuti a rilasciare dichiarazione di conformita delle loro apparecchiature, comprendente:

- misurazicne fotometrica dellapparecchio;

- temperatura ambiente durante la misurazione;

- tensione e frequenza di alimentazione della lampada;

- norma di riferimento utilizzata per la misurazione;

- identificazione del laboratorio di misura;

- specifica della lampada (sorgente iuminosa) utilizzata per la prova;

- nome del responsabile tecnico di laboratorio;

- corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;

- tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione,

Gli apparecchi devono inoltre essere accompagnati dalla seguente ulteriore documentazione:

- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato I'apparecchio. In genere l'inclinazi
one deve essere nulla (vetro di protezione parallelo al terreno);

- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen;

- diagramma del fattore di utilizzazione;

- classificazione dell'apparecchio agli effetti dell'abbagliamento con Y'indicazione delle intensitd luminose emesse
rispettivamente a 90° rispetto alla verticale e la direzione dell'intensita luminosa massima (I max) sempre rispetto alla ver
ticale.

Gradi di protezione IP

Il vano ausiliari elettrici degli apparecchi e le parti non accessibili da terzi degli involucri contenenti componenti elstirici (2
23 m), devono avere grado di protezione almeno pari a:

- IP 43 per impianti di llluminazione stradale funzionale;

- IP 43 per impianti di illuminazione di arredo urbano (IP 67 per incassi a terra),

. IP 65 per impianti in galleria;

IP 65 per impianti sportivi.

Il vano ottico degli apparecchi di illuminazione deve avere grado di protezione almeno pari a:

- 1P 65 per impianti di llluminazione stradale funzionale,

- IP 54 per impianti di llluminazione di arredo urbano (IP 67 per incassi a terra);

- IP 65 per impianti in galleria;

- IP 65 per impianti sportivi.

Sistema dj attacco

Gli apparecchi di illuminazione di tipo stradale funzionale, previsti per montaggio anche su palo, devono essere dotati di
un sistema d'attacco adatto tanto all'innesto laterale quanto all'innesto di testa, con un dispositivo che consenta il blocca
ggio su un codolo in conformitd con la norma UNI-EN 40-3-3/04 - “Pali per illuminazione pubblica. Progettazione e verific
a. Verifica tramite prova”.

Il dispositivo di bloccaggio deve essere compreso nell'80% circa della lunghezza. Gli apparecchi tipo “arredo urbana” po
ssono essere esclusi da queste prescrizioni

Riftettori

| riflettori devono essere di lamiera a tutio spessore d'alluminio con titolo non inferiore a 99,85%. Tale materiale pud esse
re sostituito da leghe o altri materiali, con analoghe caratteristiche ottiche, di resistenza alla corrosione e stabilita nel iem
po.

Lo spessore minimo dei rifletiori protetti (carenati) non deve essere inferiore, in nessun punto, a 0,7 mm. Per i proietiori q
uesto valore deve essere almeno di 0,5 mm.

Il controllo si effettua misurando dieci punti del riflettore, mediante un calibro che consenta di apprezzare almeno un vent
esimo di millimetro o con atlestazione del costruttore: in nessun punto dovranno essere riscontrati spessori inferiori ai val
ori suddetti.

I riflettori in alluminio tutto spessore devono risultare protetti con uno strato di ossido anodico con spessore medio di 5 mi
cron; e di 2 micron per i proiettori e per i riflettori placcati. Il controllo si effetiua con il metodo gravimetrico secondo norm
a UNI EN 12373-2/00 — “Alluminio e leghe di alluminio. Ossidazione anodica. Determinazione della massa areica degli st
rali di ossido ancdico. Metodo gravimetrico”.
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Resistenza agli urti
Il controllo della resistenza alle sollecitazioni meccaniche si effettua sottoponendo la parte esposta ad una serie di colpi,
per mezzo dell'apparecchio per prova d'urto secondo la norme UNI vigenti.

Stabilita del gruppo ottico

L'assetto del gruppo oftico, risultante dalla posizione reciproca del portalampade rispetto al riflettore ad eventualmente al
rifrattore, deve potersi fissare con dispositivi rigidi, di sicuro bloccaggio, non allentabili con le vibrazioni; per tali dispositivi
si deve garantire una superficie inalterabile nel tempo (non & ammessa la verniciatura).

Nel caso che tale assetto sia regolabile, la regolazione deve potersi effettuare mediante posizioni immediatamente identif
icabili, contraddistinte da tacche o altri riferimenti indeleili e illustrati nel foglio d'istruzioni.

Il controllo si effettua per ispezione, dopo la prova di resistenza all’'allentamento.

Temperatura delle lampade
In condizioni ordinarie di funzionamento le lampade non devono superare i valori limite riportati nelle relative norme CEI,
0in assenza, i dati indicati nei fogli delle caratteristiche tecniche fomiti dai fabbricanti.

Manutenzione

Ad integrazione della norma CEI EN 60598-1 (CEl 34-21) gli apparecchi devono essere dimensionati & costruiti in modo
che le operazioni di manutenzione ordinaria, in particolare la pulizia e la sostituzione delle lampade, degli alimentatori ed
accenditori, possano effettuarsi con facilita, senza pericolo per gli operatori, o diminuzione della sicurezza e delle prestaz
ioni per gli apparecchi,

Per gli apparecchi che consentono I'accesso alla lampada mediante la rimozione della calotia traslucida, quest'uitima de
ve potersi aprire senza l'ausilio di attrezzi, senza dover asportare viti o altri accessori. Le calotte devono essere provviste
di opportuni dispositivi che ne impediscano la caduta e/o il distacco di guarnizioni al momento dell'apertura, anche se qu
ast'ultima avviene per cause fortuite; le calotte devono essere agganciate in modo che, aperte repentinamente e lasciate
libere di oscillare, non possano urtare contro il sostegno.

Nel caso di apparacchi provvisti di calotta inamovibile, I'installazione e rimozione della lampada devono avvenire tramite
un’apertura che consenta it passaggio agevole della mano, con la relativa lampada. |l sistema di fissaggio della calotta al
I'apparecchio deve essere provvisto di idonei dispositivi di sostegno meccanico o collanti di affidabilita equivalente, garan
tita dal costruttore.

Gli ausiliari elettrici devono essere montaii su apposita piasira, al fine di consentime 'agevole sostiluzione. L'elemento di
chiusura del vano ausiliari, una volta aperto, deve rimanere solidale con il corpe dell'apparecchio e la sua asportazions d
eve essere solo intenzionale.

Corpo dell'apparecchio e accessori

| materiali usati per la costruzione dei componenti il corpo dell'apparecchio {cemiere, parni, moschettoni viterie, ecc.) dev
ono essere resistenti alla corrosione, secondo la Norma UNI EN 1SQ 9227/06. | componenti realizzati in materiale plastic
o o fibre sintetiche devono essere sufficientemente robusti, preferibilmente non propaganti la fiamma, e non devono, nel
tempo, cambiare I'aspetto superficiale o deformarsi per qualsiasi causa.

Per gli accessori {cemiere, pami, moschetioni o viterie) estemi ¢ comunque soggetti ad usura per operazioni di manutan
2ione & prescritto 'impiego di acciaio inossidabile o materiale plastico di caratteristiche equivalantf,

Gli accoppiamenti di diversi materiali, o di questi con i relativi trattamenti superficiali, non deve dar luogo ad inconvenienti
causati da coppie elettrolitiche o differenti coefficienti di dilatazione.

| componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi.

| corpi illuminanti dovranno avere un'emissione nell'emisfero superiore non superiare allo 0 % de! flusso totale emesso. A
pparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto sino al massimo del 3% del flusso lumineso totale
emeasso, potranno essere installati solo previa autorizzazione del progettista o della Direzione Lavori.

Colore degli apparscchi

Il colore delle superfici esterne degli apparecchi (parti metalliche verniciate e parti in materiale organico, escluso il rifletto
re) sara preferibilmente compreso nelle tabelle RAL. Devono essere inoltre impiegati materiali con ridotto impatto ambien
tale.

Accenditori
Gli accenditori per lampade ad alta intensita devono essere conformi alle norme CEIl EN 60926 e 60927 (CE| 34-46 e 34

-47}. Possono essere del tipo semi parallelo o del tipo a sovrapposizione, salvo diversa indicazione del progeitista o dell
a Direzione Lavori.

ART. 93 — PALI DI SOSTEGNO

| pali per illuminazione pubblica saranno a sezione circolare e forma conica, in acciaio conforme alla norma UNI EN 100
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25/92 , saldati longitudinalmente.

In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovra essere riportato un collare di rinforzo dell
a lunghezza di 40 cm, di spessore conforme a quello del palo e saldato alle due estremita a filo continuo.

Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommita dei pali due serie di tre fori cadauna sfalsa
ti tra di loro di 120° con dadi in acciaio inox saldati prima della zincatura, poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla s
ommita del pala.

Nei pali dovranno essere realizzate due aperture delle seguenti dimensioni:

- un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo inferior
e a 500 mm dal livello del suolo;

- una finestrella d'ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra d
ei livello del suolo, munita di portello in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare e grado mi
nimo di protezione intema IP33. La finestrella d'ispezione dovra consentire 'accesso all'alloggiamento elettrico che dovr
4 essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione in cla
sse |l

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovra essere protetio tr
amite uno o pil tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all'atto della collocazione dei pali stessi entr
o i fori predisposti nei blocchi di fondazione.

ART. 94 — CAVI

I cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione sono generalmente bipolari o tripolari di tipo e sezione proporzio
nati al carico e agli impieghi dei suddetti (vedi norma CEI EN 60598-1). In genere le linee dorsali di alimentazione, per po
sa sia sospesa che interrata, sono cosfituite da quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte terminali di alimentazione po
s50Nn0 essere impiegati cavi multipolari con sezione di almeno 2,5 mm 2,

| principali cavi per esterno sono identificati dalle seguenti sigle di identificazione:

- cavi unipolari con guaina, di sezione fino a 6 mm2;

- cavi unipolari con guaina, di sezione superiore a 6 mm2;

- cavi bipolari o tripolari di sezione 2,5 mm2;

- cavi multipolari di sezione superiore a 6 mmz2.

| cavi dovranno essere conformi alle norme CEl 20-13 (1999) o equivalenti e dovranno disparre di certificazione IMQ od
equivalente.

Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi & del neutro deve apparire esternamente sulla guaina protettiva. E consentita
lapposizione di fascette distintive su ogni derivazione, in nastro adesivo, colorate in modo diverso (marrone: fase R - bia
nco: fase S - nero: fase T - blu chiaro: neutro).

Tutti i cavi inlilati entro i pali e bracci metallici, dovranno essere ulteriormente protetti da una guaina isolante di diametro
adeguato e rigidila dielettrica pari a 10 kV/mm.

ART. 95 — SISTEMI DI ALIMENTAZIONE

Prelievo dell'energia

A seconda dell'estensione e della potenza complessiva richiesta, I'energia pud essere fornita in bassa tensione o in medi
a tensione. L'Appaltatore prendera contatto con la Societa distributrice dell'energia elettrica per concordare i punii di preli
evo dell'energia e definire i contributi d'allacciamento, come da disposizioni di legge di cui al provvedimento CIP n. 42/19
86 Gazzetta Ufficiale 06/08/1886 e successivi adeguamenti.

Qualora la Societa Distributrice intenda installare gruppi di misura di tipo "integrate” muniti di interruttore differenziale, il
Committente ne potra richiedere l'esclusione in accordo con le prescrizioni della Norma CEl 64 - 7 (1998).

Alimentazione da cabina MT / BT

La cabina & costituita da:

- locale ricevimento energia dalla Societa Distributrice;

- locale misuratori;

- locale cabina con Quadro di MT a scomparti con isolamento in aria o in gas nel quale sono installati interrutior,
sezionatori, sezionatori di terra, trasformatori di corrente e trasformatori di tensione per misura;

- armadio/i con trasformatorefi MT / BT;

- quadro BT con gli interruttori di potenza.

Cabina di consagna in MT

La cabina deve essere strulturata in conformita alle prescrizioni della Sccieta Distributrice di energia e delle norme tecnic
he vigenti, alla quale deve essere riservato un idoneo locale dove installera le sue apparecchiature di manovra @ misura.
Alimentazione da punto di consegna in BT

Il punto di consegna deve essere definito in accordo con la Societa Distributrice dell'energia e sara preferibilmente colloc
ato in un apposilo contenitore destinato a contenere il gruppo di misura.
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A valle del punto di consegna, in un contenitore separato fisicamente di analoghe caratterisliche collocato in leogo sicuro
e facilmente accessibile, dovranno essere installate le apparecchiature di comando, sezionamento e protezione.

Allinizio dellimpianto deve essere installate un interruttore onnipolare (compreso il neutro) avente anche caratteristiche
di sezionatore, associata in genere alla protezione contro le sovracorrenti.

Quando sia necessario sezionare singole parli dell'impianto, per ciascuna delle relative derivazioni pud essere inserito u
n sezionatore od interruttore garantendo sempre linterruzione del conduttore neutro. Particolare cura deve essere posta
nell'adozione di mezzi idonei per prevenire la messa in tensione intempestiva dell'impianto di illuminazione. E vistato met
ters in opera dispositivi di protezione che possano interrompere il neutro senza aprire contemporaneamente i conduttori
di fase. | centri luminosi possono essere alimentati ad una tensione stabilizzata, efo regolati dopo una certa ora della nott
e, sia in modo centralizzato che periferico.

L'impianto deve essere rifasato ad un fattore di potenza > 0,9 mediante equipaggiamento di ciascun cantro luminoso con
condensatori di adeguata capacila o con sistema centralizzato equivalente.

Gruppi di regolazione e/o slabilizzazione

Le apparecchiature di regolazione efo stabilizzazione e/o telecontrollo devono essere conformi alle relative norme tecnic
he di riferimento e protette contro i radiodisturbi e le perturbazioni nelle reti di alimentazions, in conformita al D.Lgs. 12 N
ovembre 1996, n. 615.

Protazione contro l'ingresso di corpi solidi e di acqua

Le parti accessibili da terzi (altezza interiore a 3 m - vedi CE| 64-7:1998) degli involucri contenenti componenti elettrici, o
ve non precisato dal progettista, devono avere grade di protezione almeno pari a IP 43. Per i componenti da incassare n
&l terreno il grado minimo deve essere IP 67,

tmpianto di llluminazione di sicurezza

Se & previsto un impianto di sicurezza per i circuili che alimentano i centri luminosi installati in corrispondenza dei sotiop
assaggi pedonali o in zone telluriche, in considerazione delle particolari condizioni di criticita per la sicurezza che andreb
bero a determinarsi in caso di un guasto nell'erogazione dell'energia elettrica dalla rete, deve essere garantito un livello d
i iluminamenta minime di 5 lux, ove non diversamente stabilito dal progetto.

Linee sospesa

Nell'esecuzione delle linee asree devono essere tenute in considerazione le caratteristiche costruttive indicate nei disegn
i di progetto, in particolars il percorso, le sezioni, il numero di conduttori. Le linee in cavo devono essere fibbiate con fasc
elte poste a distanze non superiori 2 25 cm, o con sistemi equivalenti @ devono essere ben tesale, senza presentara rigo
nfiamenti o attorcigliamenti tra loro e con la fune portante,

Nei punti di derivazione si deve lasciare una ricchezza di cavo e si deve sagomare lo stesso, per evitare l'ingresso dell'a
cqua nelle cassette. | percorsi deveno essere sempre verticali od orizzontali.

Nel caso di cavi singoli gaffettati su pareti o strutture murarie la mutua distanza tra i punti di fissaggio non deve superare
i 25 cm. Le gaffetle devono essere fissate con tasselli ad espansione o chimici, chiodi, chiodi a sparo e nel caso di strutt
ure metalliche, vili autofilettanti di adeguatamente dimensionate.

Le linge in cavo aereo devono essere inoltre conformi al D.M. 21 marzo 1988 “Approvazione delle norme tecniche per la
progettazione, 'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esteme” ai sensi della Legge 28 giugno 1986 n. 339.

Linea interrate

| cavidotti devono essere realizzati in conformita alle caratteristiche dimensionali e costruttive indicate a progetto & comu
nque in conformita con la nonma CEl 11-17 e con la norma CEI-UNI 70030/98. Dovranno essere inoltre rispettate le segu
enti prescrizioni:

- il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in agglomerato dovra avvenire mediante Iimpiego d
i un tagliasfalto munito di martelio idraulico con vanghetta oppure di fresa a dischetto. Il taglio avra una profondita minim
a di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato, non dovranno superare in larghezza il 50% del taglio effettuato;

- I' esecuzione dello scavo in trincea dovra avvenire con regolarizzazione del fondo dello scavo mediante sabbia
o terra battuta e secondo le dimensioni indicate nel disegno;

- le tubazioni rigide in materiale plastico a sezione circolare dovranno avere diametro esterno di 100 mm, peso 73
0 g/m;

- la posa delle tubazioni in plastica del diametro estemo di 100 mm verra eseguita mediante limpiego di selle di s
upporto in materiale plastico a uno od a due impronte per tubi del diametro di 110 mm. Delti elementi saranno posati ad
una inlerdistanza massima di 1,5 m, al fine di garantire il sollevamento dei tubi dal fonde dello scave ed assicurare in tal
modo il completo conglobamento dello stesso nel cassanetto di calcestruzzo; le canalette di materiale termoplastico non
devono presentare una freccia fra le selle superiore a 5 mm;

- la formazione di cassonetto in calcestruzzo a protezione delle tubazioni in plastica dovra essere superiomente |
isciato in modo che venga impedito il ristagno d’acqua;

- il iempimento dello scavo dovra essere effettuato con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliala o sulla b
ase delle indicazioni fornite dai tecnici comunali. Particolare cura deve porsi nelloperazione di costipamento da effettuar
si con mezzi meccanici; l'operazione di riempimento deve avvenire dopo almeno sei ore dal termine del getio di calcestru
Zzo; trasporio alla discarica del materiale eccedente.

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. devono essere approntati tutti i ripari necessari per e
vitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non proletti,

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto, o di presenza di cumuio di materiali di risulta o altro materiale s
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ul sedime stradale, deve essere di tipo luminoso, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicol

are.
Tutti | ripari {cavalletti, transenne, ecc.) devono riportare il nome della Ditta Appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numer

o telefonico.
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ELENCO PREZZI

N.P.

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA EFFETTUARSI

PREZZO

Compenso per attivita di controllo, reperibilita, pronta disponibilita attrezzature,
interventi periodici e quanto altro indicato all'art. 1.3 comma 2 del presente CSA

Prezzo al giornoj

€ 100,00

Autospurgatrice tipo Canal-Jet.

Autospurgatrice idromeccanica a pressione tipo Canal-Jet munita di tubo auto entrante,

completa di idonee pompe, serbatoio per acqua e per raccolta delle materie spurgate e
qualsiasi altra attrezzatura idonea all'operazione di spurgo e disostruzione di manufatti
fognatizi. Il prezzo & comprensivo di ogni onere relativo a:

* funzionamento della macchina;

e spurgo e disostruzione dei manufatti;

* mercedi def conducente e di una persona addetta al funzionamento della macchina

e delle apparecchiature;
* viaggio di andata e ritorno;
* viaggi per carico d'acqua e scarichi delle materie spurgate, come sopra.

Prezzo orario

€ 90,00

Sovrapprezzo alle voci di cui al tariffario Regione Lazio 2012 relativi a scavi,

su terreni di qualsiasi natura, di qualsiasi estensione e profondita, sia eseguiti a
mano che con mezzi meccanici, per la presenza di calcestruzzo in qualsiasi
quantita, compreso i mezzi per la rottura del calcestruzzo, per il taglio del ferro di
armatura e qualsiasi altra opera necessaria all'asportazione e per lo smaltimento a
discarica autorizzata.

Prezzo al me

€ 3,00

Messa in quota di chiusini o griglie esistenti,

da eseguirsi sia su strade che marciapiedi, di qualunque dimensione e peso,
compreso ogni materiale necessario per dare 'opera a perfetta regola d'arte, nonché
il ripristino della pavimentazione circostante.

Compreso inoltre, ogni onere necessario per lo smaltimento dei materiali di risulta
presso discarica autorizzata, il taglio della pavimentazione, sistemazione e
consolidamento del basamenito.

Prezzo cad.

€ 65,00
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