



COMUNE DI NETTUNO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

Progetto Definitivo - Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Walter Vittozzi

Visto : IL DIRIGENTE AREA LL.PP.

Ing. Benedetto Sajeve

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Avv. Guido Fiorillo

IL SINDACO

Dott. Angelo Casto

IL PROGETTISTA

Arch. Lavinia Toselli

QUADRO ECONOMICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

A	IMPORTO LAVORI	€	968.247,17
a1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.000,00
a2	TOTALE IMPORTO LAVORI	€	997.247,17
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
b1	Per IVA sui lavori in ragione del 22%	€	213.014,37
b3	Spese tecniche (progettazione DEFINITIVA/ESECUTIVA)	€	16.259,10
b4	Spese tecniche (D.L. - SICUREZZA - CONTABILITA CRE, ecc	€	18.395,47
b5	Spese tecniche (COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO)	€	12.800,00
b6	SUB-TOTALE SPESE TECNICHE (b3+b4+b5)	€	47.454,57
b7	Cassa prev. 4% su (SPESE TECNICHE)	€	1.898,18
b8	TOTALE SPESE TECNICHE (b6+b7)	€	49.352,75
b9	Per IVA su spese tecniche in ragione del 22%	€	10.857,61
b10	TOTALE (b8+b9)	€	60.210,36
c1	Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%	€	19.364,94
c2	IMPREVISTI	€	12.000,00
	ACQUISTI MATERIALI IVA compresa	€	9.400,00
c3	lavori in economia - IVA compresa	€	88.763,16
c4	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	402.752,83
	TOTALE GENERALE (a2 + c4)	€	1.400.000,00

Nettuno lì 14/11/2017

Il progettista
arch. Lavinia Toselli