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Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. del........................... esecutiva, é stato approvato |l
Progetto Esecutivo della S.P 77/b PEDEMONTANA DElI CASTELLI - Lavori di
riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti— SS.PP 11/b VIA DI SALE’
E 85/b VIA GROTTE MARIA — Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della
struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica con
CUP: ...l , per un importo dei lavori da appaltare di euro 1.722.047,91 - di cui euro
40.998,41 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, euro 12.500,00 per economie non

soggette a ribasso (mano d’opera, noli ed anticipazioni).

Il Responsabile Unico del Procedimento propone per la scelta del contraente il ricorso alla
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione con offerta

economicamente piu vantaggiosa.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere i necessari permessi in

materia urbanistica — edilizia e quanto altro alle Autorita competenti nel rispetto della normative
vigenti, ove fossero necessatri.
TUTTO CIO PREMESSO

CONTRATTO DI APPALTO

Tra 'Amministrazione Citta metropolitana di Roma Capitale con sede in Roma Via G. Ribotta

41/43 00144 Roma nel presente Contratto, rappresentata in questo atto dal

in qualita di el

Impresa con sede in via
N | P nel presente Contratto denominata

Appaltatore”, rappresentata in guesto atto dal Sig.
nella Sua qualita di

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L’ Amministrazione Citta metropolitana di Roma Capitale affida all’Appaltatore, che accetta,
'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere

civili e degli impianti di cui all’allegata “Descrizione delle Opere ”, secondo le modalita

specificate nelle pagine seguenti.
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER | LAVORI PUBBLICI

Prima Parte
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL'APPALTO
CapPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Articolo 1 — Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la
realizzazione di lavori di Manutenzione Straordinaria sulle seguenti viabilita S.P 77/b
PEDEMONTANA DEI CASTELLI — Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale

intera estesa a tratti — SS.PP 11/b VIA DI SALE’ E 85/b VIA GROTTE MARIA — Lavori di

messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi

idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.

Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale,
manodopera, mezzi ed assistenza , alla regola d’arte perfettamente agibili ed utilizzabili con
tutte le reti collaudate e a norma nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi:

trova sempre applicazione I'art.1374 del codice civile e nel rispetto:

e D.lgs n.50/2016 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
e D.M. n. 145/2000 - “Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche”;

e D.P.R.Nn.207/2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Igs 163/2006”

relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
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all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50
del 2016;

e D.lgs n.81/2008 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

e L.120/2020- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni)”;

o L. 108/2021 “Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77
recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure.»

4. 1l codice unico di progetto (CUP) del presente appalto €: CUP: ......................
5. Il codice identificativo gara (CIG) del presente appalto é:

Articolo 2 — Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base & definito come segue:

TABELLA A

A | Lavori IMPORTO €
1 |Lavori a base d'asta ( a misura) 1 668 549,50
Totale Lavori soggetti a ribasso 1 668 549,50
2 | lavori in economia (noli, anticipazioni, mano d'opera) 12 500,00
Totale Lavori non soggetti aribasso 12 500,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ricompreso il
3 protocollo COVID 19 4099841
4 | Costi della Manodopera 444 250,83
Totale A 172204791
B |Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

1 |Iva su lavori 22% 378 850,54
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2 | Spese tecniche 8 610,24

3 | Analisi di laboratorio 9 893,00

Fondo per funzioni tecniche (art. 113, comma 2 D.Lgs 50/2016
3a | (1,7% ai sensi art. 2 comma 4 TAB. A) Regolamento incentivi DS 24 797,49
(80% del 1,7%)

3b | F1 Economia fondo per funzioni tecniche (20% del 1,7%) 6 199,37

3c | F1 Economia fondo per funzioni tecniche 3444,10

Spese  tecniche: progettazione  definitiva/esecutiva e
4 |coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 46 157,35
(comprensiva iva 22% e CPA 4%)

Totale B 477 952,09

Totale A) + B) 2200 000,0

2. L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui ai punti A1, ai quali deve
essere applicato il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dellimporto dei lavori non soggetti a ribasso di cui al punto A2 e degli oneri per la
sicurezza nel cantiere come definito al punto A3.

3. Il costo della manodopera ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ammonta ad € 444.250,83.

4. 3. CMRC, ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facolta di
modificare I'importo contrattuale sino al 15% del valore iniziale senza alterare la natura
complessiva del contratto;

5. Perladeterminazione dei costi dell'opera é stato fatto riferimento alla “Tariffa dei prezzi,
edizione 2022 Aggiornamento Luglio, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche”
approvato dalla Giunta della Regione Lazio con deliberazione n. 640 del 26/07/2022,
si é tenuto conto dei costi della manodopera attuale rivalutati dalla percentuale di utile
d’'impresa e di spese generali conformemente al prezziario. Per le voci non presenti si
e fatto riferimento al prezziario ANAS 2022.

6. Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi
dall’aggiudicatario. Non si applicano gli incrementi indicati alla pagina IV delle

avvertenze generali del Prezziario Regione Lazio 2022.
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Articolo 3 — Criterio di aggiudicazione e modalita di stipulazione del contratto

L’offerta & aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo valutata sulla base delle integrazioni e delle
migliorie proposte rispetto al progetto posto a base di gara.

Gli elaborati prodotti dall'impresa aggiudicataria inerenti le migliorie fanno parte del contratto.
La progettazione esecutiva delle migliorie proposte e la loro realizzazione sono a carico
dell'impresa aggiudicataria e non comportano oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.
L’'impresa aggiudicataria non pud avanzare richieste inerenti maggiori costi derivanti dalla

attuazione delle migliorie proposte in sede di gara.

» |l contratto e stipulato a misura ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R, n. 207/2010;

» L'importo del contratto puo variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui
all'articolo 106, comma 12, del D.L.gs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente
capitolato speciale;

» | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara nella “lista delle lavorazioni e
forniture previste per I'esecuzione dell’appalto” costituiscono i prezzi contrattuali
e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”;

» | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016.

L’aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il
termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento ai sensi
dell’art.1 comma 1 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120/2020.

La stipula del contratto ai sensi dell’art. 4 del D.L.16 luglio 2020 n. 76 come convertito

con la legge 120/2020, deve avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

Articolo 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato “A” al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG 3 ” -
classifica IV fino ad euro 2.582.000,00 — Importo Lavori € 1 722 047,91

Articolo 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
| gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, e 184, del D.P.R. 207/2010

sono indicati nella seguente tabella.
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Riqualificazione S.P. 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
SS.PP. 11/b VIA DI SALE’ e 85/b VIA GROTTE MARIA

Demolizioni/rimozioni. 399.676,05
Trasporti e oneri di discarica 184.529,29
Pavimentazioni 973.014,03
Segnaletica orizzontale e verticale 16.639,21
Opere accessorie corpo stradale 95.464,39

Totale SUB CATEGORIE euro 1 668 549,50

Articolo 6 - Descrizione dei lavori
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito, salvo piu
precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
In particolare i lavori previsti sono:
» Esecuzione di risagomature, bonifiche in tratti e riprese del piano stradale;
Pavimentazione in conglomerato bituminoso (Binder e strato di usura);
Ripristino funzionalita presidi idraulici;

Segnaletica orizzontale e verticale;

Y V VYV VY

Opere varie di completamento e finitura, ovvero opere accessorie corpo stradale.

| costi della sicurezza, comprensivi dei costi per il Contrato del Rischio Covid 19 ammontano
ad € 40.998,41

Articolo 7 - Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati

grafici di progetto.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
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eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 9 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli
articoli non abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:

a. tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;

b. computo metrico

c. l'elenco dei prezzi unitari;

d. costo della sicurezza

e. Listino Prezzi Regione Lazio approvato con D.G n. 640 del 26 Luglio 2022 e gli ulteriori

prezziari e prezzi in esso richiamati;

-

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del D.Lgs 81/2008 e s.m. ei.;

g. il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs 81/2008 e
s.m.ei.;

h. il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

e in particolare:

- il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;

- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

- L.120/2020- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e linnovazione digitali» (Decreto

Semplificazioni)”;

- L. 108/2021 “Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante:

«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»
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Articolo 10 - Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato é richiesta la qualificazione per le
seguenti categorie e classi d’'importo, in conformita agli articoli ancora vigenti del Regolamento
di cui al D.P.R. 207/2010, e ai sensi dell’'art. 84 del D.Lgs 50/2016:

- per la categoria OG 3 - classifica IV fino ad euro 2.582.000,00

Articolo 11 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno
parte integrante e sostanziale, l'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato
espressamente in sede di offerta da atto:

o di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo accertandone
I'attuabilita;

o di aver verificato e constatato la congruita e la completezza, anche alla luce degli
accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla
tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

o di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per
guanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria
organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze
di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa
vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o
particolari indennita.

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative
ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori;

ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto,
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dopo l'approvazione del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere, se in zona
sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni al deposito dei
medesimi presso il Settore competente della stazione appaltante. Tali elaborati vanno poi

allegati alla documentazione di collaudo.

Articolo 12 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108
e 110 del D.Lgs 50/2016.

2. Qualora I'Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18
dell’'art. 48 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei maodi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000,
il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da
altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. ’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nellimpiego dei materiali.
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5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione

appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione
del direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato; in questo ultimo
caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito
una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilitd e redatta
come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore
dei lavori limpiego di materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera
sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo
di collaudo, imputando la spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la
direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso

riferimento a tale verbale.
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8. La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
9. La stazione appaltante puod richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi
momento e ad suo insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali
e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro
delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel
presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso
sia nelle singole parti che li costituiscono.

10. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono
effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e
dall'appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al
direttore dei lavori.

11. Nell’'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso

capitolato.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Articolo 15 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 8, del D.Igs.
50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv, in L. 120/2020
verra autorizzato in via d’'urgenza.

2. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso
contemporaneamente, ovvero per parti in piu riprese: in questo caso la data legale della
consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per I'esecuzione decorrono

comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto &

File: PEDEMONTANA DEI CATELLI Pagina 14 di 68



Capitolato Speciale d’Appalto
S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI — Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti —
SS.PP 11/b VIA DI SALE’ E 85/b VIA GROTTE MARIA — Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della
struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario & escluso

dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, fatte
salve le responsabilita previste in capo al RUP (art.1 D.L. 16 luglio 2020 n.76 conv. in L.
120/2020), 'appaltatore puo chiedere di recedere il contratto.

L’istanza di recesso pud essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di
accoglimento I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti
percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

5. Ove, invece, listanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari
allinteresse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera
prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme
espressamente previste dal comma 5 nessun altro compenso 0 indennizzo spetta
all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13,
debitamente quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di accoglimento dellistanza di recesso; la richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo é formulata a pena di decadenza
mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare,

debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

6. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al

proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

File: PEDEMONTANA DEI CATELLI Pagina 15 di 68



Capitolato Speciale d’Appalto
S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI — Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti —
SS.PP 11/b VIA DI SALE’ E 85/b VIA GROTTE MARIA — Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della
struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica

Articolo 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 180
(centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture
e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito

alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 17 - Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su
segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito
verbale di sospensione, se possibile con lintervento dell'Appaltatore o di un suo legale
rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento
della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. c)
del D.Lgs 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione
del contratto.

2. Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento
puo ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Il verbale di sospensione é redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento
dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall’art. 107, comma 4, 2° periodo
del D.Lgs 50/2016, nellipotesi in cui 'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o
ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,
¢ indicato il loro stato di avanzamento, I'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere
la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano
essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell'importo corrispondente

ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, € prevista in modo che nel caso in cui la
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sospensione duri piu di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla
data di sospensione.
5. Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 50/2016.
6. Qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta
giorni rispetto al termine anzidetto.
7. L’'appaltatore non pud mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione
dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre
ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
8. | verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori
e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il
quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati

dallo stesso o dal suo delegato.

Articolo 18 - Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale , in

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'L per mille dellammontare netto

contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in

relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e, quindi, nella misura di
€/giorno.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu

parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo

rispetto ai termini stabiliti per una o piu di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di

ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente

capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante pud

decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalita di cui al comma 2

del richiamato art. 57.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare

il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
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superiore alla predetta percentuale trova applicazione 'art. 108 del D.Lgs 50/2016, in materia
di risoluzione del contratto.

6. Non sono previsti premi di accelerazione.

Articolo 19 - Danni di forza maggiore

1. L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi
di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei
lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L'Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
I'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale alla presenza dell’ Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'Appaltatore stesso.

5. Nessun indennizzo &€ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Articolo 20 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. L’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un
proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali,
deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere
approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato ogni

volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
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a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili,
I Siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del D.P.R.

207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale

cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante nellipotesi in cui si

verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Durante l'esecuzione dei lavori € compito dei direttori operativi, cioé dei tecnici che

collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare

I'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei

avori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari

interventi correttivi.

Articolo 21 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei

lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale

dipendente.

Articolo 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con
il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, del presente
capitolato & computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore
dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della

risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 23 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante eroghera
all’appaltatore — entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal
responsabile del procedimento — I'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
calcolare sul valore del contratto. La misura dell'anticipazione, ai sensi di quanto previsto

dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1

File: PEDEMONTANA DEI CATELLI Pagina 20 di 68



Capitolato Speciale d’Appalto
S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI — Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti —
SS.PP 11/b VIA DI SALE’ E 85/b VIA GROTTE MARIA — Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della
struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica
della legge n. 21 del 2021 puo, essere incrementata, a discrezione della Stazione
appaltante, compatibilmente con le disponibilita finanziarie, fino al 30%.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’'urgenza
ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii., € subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori .

3. llrecupero dell’anticipazione contrattuale, concessa nella misura di cui al comma 1, sara
effettuato su ciascuno stato avanzamento lavori in proporzione alla percentuale
dell’anticipazione erogata.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione
appaltante.

5. Nel caso in cui I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi
imputabili al beneficiario lo stesso decade dall'anticipazione. Sulle somme restituite sono

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 24 - Pagamenti in acconto

1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29,
30 e 31 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta
di cui al comma 2, un importo non inferiore ad 1/3 dell’importo contrattuale.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% da
liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del Certificato di regolare esecuzione

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui
al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile
del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il

quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della

data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30

giorni, mediante emissione dell’'apposito mandato.
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5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo

comma.

Articolo 25 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione in cui sono
indicate le vicende alle quali 'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione

Col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3. D.M. 49/2018 (Regolamento direzione lavori)

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. |l responsabile
del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 24, comma 2, del presente capitolato,
nulla ostando, & pagata entro 30 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorsi tra 'accettazione
della fattura trasmessa dall’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione ed il suo effettivo pagamento

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 102 e 103, del D.Lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 € costituita alle condizioni previste dal comma 18
dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, e cioé € di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra il certificato di regolare esecuzione-provvisorio
e il certificato di regolare esecuzione definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che

il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
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Articolo 26 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 37 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
allappaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'accettazione della fattura
trasmessa dall’'appaltatore a seguito dellemissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto
al pagamento, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente
con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze.

Articolo 27 - Pagamenti a saldo
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorsi tra I'emissione del certificato di di
regolare esecuzione provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza
che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento. Trascorso infruttuosamente
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Articolo 28 - Revisione prezzi
1. Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 29 del D.L 27
Gennaio 2022, n. 4 convertito in L 28 marzo 2022, n° 25.
2. Ai sensi dell’art. 29, c.1 lett. B) del citato D.L n. 4/2022 convertito in L. 28 Marzo
2022, n° 25, per i contratti relativi ai lavori, in deroga a quanto previsto all’art.
106, comma 1, lett. A) quarto periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, se il prezzo
dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 5 per cento rispetto
al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell’anno di
presentazione dell’offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, della percentuale eccedente il 5 per cento e
comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza.
3. Aisensidell’art. 29, c.3del D.L n. 4/2022 convertito in legge 28 Marzo 2022, n° 25,

la compensazione e determinata applicando le percentuali di variazione che
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eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto
ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori.

4. Ai sensi dell’art. 29, c.4 del D.L n. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022, n° 25, la
compensazione dei prezzi di cui al comma 2, deve essere richiesta
dall’appaltatore, con apposita istanza, entro (60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in gazzetta del relativo decreto ministeriale esclusivamente per i
lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi
di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell’art. 29, c.5 del D.L n. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022, n° 25,
sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di
presentazione dell’ offerta.

6. Ai sensi dell’art. 29, c.6 del D.L n. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022, n° 25, la
compensazione non é soggetta al ribasso d’asta ed é al netto delle eventuali

compensazioni precedentemente accordate.

Articolo 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13
del D.Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del procedimento.

Resta nella facolta della Stazione Appaltante rifiutare la cessione dei crediti con
comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della

cessione medesima.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 30 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articol
44 o 45 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43,
comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera

certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”,
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esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e
con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul
valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi
unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi
prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni
possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunqgue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti 0 aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per 'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente
Capitolato Speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati

ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Articolo 31 - Lavori a corpo

Nel presente appalto non sono previsti lavori a corpo.

Articolo 32 - Lavori in economia

1. Eventuali prestazioni in economia, per opere o0 servizi non valutabili con prezzi unitari di
tariffa saranno valutate con apposite liste nella piena applicazione della normativa vigente sui
prestatori d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del
presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei
tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate
dal D.L.

Il prezzo relativo alla mano d'opera, desunto dalle tabelle semestrali e revisionali del
Provveditorato alle Oo. Pp. del Lazio, ovvero nelle tariffe orarie di categoria per profili diversi,

dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota
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delle assicurazioni, la spesa per lilluminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile
dell’Appaltatore.
Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli
attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per lilluminazione, gli
accessori, le spese generali e I'utile del’Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le
macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, 'assistenza, la
spesa per i combustibili, I'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di
gualunque tipo, I'allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena
funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Qualora le liste del Provveditorato con contemplassero i materiali ed i nolo occorrenti si fara
ricorso ai costi elementari dei materiali e dei noli indicati nella Tariffa DEI-Tipografia del Genio
Civile — Opere di Recupero Edilizio— vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.
Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e
mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali
operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell’Appaltatore e tutto
quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto
saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del D.L., a totale carico e spese

dell’Appaltatore

Articolo 33 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’'opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 24 del presente capitolato,
all’importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d’opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal
Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del
Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

Articolo 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle
somministrazioni per opere in economia - Invariabilita dei prezzi
| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i

lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:
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a) circa-i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di qualunque
opera;

b) circa gli operai e mezzi d’'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d’'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera,
assicurazioni d’ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I'’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o
richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del

ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a

tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Articolo 35 - Lavori eventuali non previsti

1. Qualora I'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all’'art. 106 del D.Lgs 50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 44
del presente Capitolato speciale.

2. | prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art.
106 del D.Lgs 50/2016. Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati,
I'Ente appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitavamente
accettati.

3. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di
appalto in corso di validitd devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dalla
4. Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e

provvisti dei necessari attrezzi.
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5. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessatri per il loro regolare funzionamento.
6. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

7. 1 mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Articolo 36 - Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta
indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta,

ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.
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CAPO 6 — GARANZIE
Articolo 37 Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’'art.1, comma 4, della Legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii. la Stazione appaltante
non richiede la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016

e s.m.i.

Articolo 38 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs 50/2016, é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia é prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da
istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016,
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sara
progressivamente svincolata a misura del’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo
del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena
'appaltatore avra consegnato allistituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o,
eventualmente, un analogo documento attestante I'avvenuta esecuzione) in originale o copia
autentica.

4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D.Lgs 50/2016, 'Amministrazione ha il diritto di avvalersi
della cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione
pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; 'incameramento della garanzia avviene

con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
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fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria
ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del D.Lgs 50/2016) la Stazione
Appaltante ha facolta di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa

sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 39 - Riduzione delle garanzie

1.All'importo della cauzione definitiva di cui all’art. 36 del presente capitolato si applicano le
riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In particolare, si applica la
riduzione del 50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie
imprese, sirinvia al Decreto del Ministero delle attivita produttive del 18 aprile 2005).

2. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016, I'importo della garanzia
definitiva di cui all’art. 36 del presente capitolato €& ridotto al 50% per I'appaltatore in possesso
delle certificazioni o dichiarazioni indicate al medesimo comma 1.Tale riduzione non é&
cumulabile con le riduzioni previste a favore delle piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese. E’ invece cumulabile con le eventuali ulteriori riduzioni del 30 per cento, per
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, e del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001

Articolo 40 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, I'appaltatore & obbligato a stipulare,
prima della consegna dei lavori, 5 una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore,
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei
lavori.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei
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lavori e, comunqgue, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

— la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego
e di uso ancorché in proprieta o in possesso dellimpresa e compresi i beni della Stazione
appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto
e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

— la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazione all’integra garanzia a cui I'impresa é tenuta, nei
limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art.
1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

— la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso
i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dallimpresa o da un suo dipendente
del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone
dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente
o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dellappaltatore o della Stazione
appaltante;

— lindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione
dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nella lettera d’invito e deve

assicurare I'Ente Appaltante contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione

dei lavori; il massimale € pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di

500.000 euro.

5. L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte

dellimpresa non comporta l'inefficacia della garanzia.
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6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dallart. 48, comma 5, del D.Lgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese

mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 41 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,
I’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101, comma 2 e ss. del D.Lgs 50/2016,
istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed
eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno
0 piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. |l Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita
di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'appaltatore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante
un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e
comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere

poi disponibile, in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Articolo 42 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

1. | materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprieta dellAmministrazione, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, saranno trasportarti e
regolarmente accatastati dall’appaltatore in sito indicato all'uopo dal Direttore dei Lavori;

2. L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle

demolizioni.

Articolo 43 - Espropriazioni

Nel presente appalto non sono previsti espropri , servitl né occupazioni temporanee di aree

Articolo 44 - Variazione dei lavori

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
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2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. ) del D.Lgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva
la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile
giudizio dovessero risultare opportune, senza che percid l'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente
Capitolato speciale; I'importo complessivo di tali modifiche non potra comunque superare la
soglia del quinto dell'importo del contratto.

3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite
categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione di nuovi prezzi da
individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le seguenti modalita:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore,
ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle
somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica
il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva
riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.

4. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c, del D.Igs. 50/2016 il RUP puo autorizzare le varianti
in corso d’opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto
del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette
circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) la modifica non altera la natura generale del contratto.
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Il contratto pud essere modificato se I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica
al valore di ciascuna modifica.
Nel caso in cui le varianti in aumento non eccedano il quinto dell'importo originario del contratto
I'Appaltatore sara obbligato alla loro esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni. Ove le
varianti, invece, comportino un aumento dell'importo contrattuale compreso tra il 20 ed il 50
per cento del valore iniziale, 'appaltatore potra accettare o meno di eseguire le lavorazioni in
aumento alle stesse condizioni, previa sottoscrizione del contratto aggiuntivo. In caso di
mancata accettazione la Stazione appaltante dovra procedere senz’altro alla risoluzione del
contratto.
5. Nel corso dell’esecuzione del contratto la Stazione appaltante pud avvalersi della proroga.
La stessa e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e tenuto
all'esecuzione delle ulteriori prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per
la Stazione appaltante.
6. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo
imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In

tal caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 45 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dellart. 106 del D.Lgs 50/2016, alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore
originario.

2. Larisoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti del’importo del contratto originario

3. Ai sensi dell’art. 106, comma 9, del D.Lgs 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od
omissioni della progettazione.

4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il
precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art.

44 del presente capitolato.
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Articolo 46 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui
I'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo

le modalita previste dall’art. 42 , comma 3, del presente Capitolato

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 47 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene. L’'appaltatore &, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

3. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di

guanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 48 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs
del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili

alle lavorazioni previste nel cantiere.

Articolo 49 - Piani di Sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/2008. Il piano di
sicurezza e coordinamento rispondera alle prescrizioni di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/2008 e
s.m. e i. nonché alle disposizioni per il contenimento del’emergenza COVID-19 cosi
come stabilito nella Legge n. 120/2020 e nel Protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri emanato dal Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti e successivi
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2. Ai sensi dellart. 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008 l'appaltatore pud presentare al

coordinatore per I'esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o piu

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento,
nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa ovvero per poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente,

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto

delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte

si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi,

nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni non pud in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs

81/2008 e s.m. e i., variazioni o0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun

genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni

e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente

provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 50 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori 0, se hominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nellesecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza dovra rispondere ai requisiti di cui allAllegato XV del

D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. nonché alle disposizioni per il contenimento dell’emergenza
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COVID-19 cosi come stabilito nella Legge n. 120/2020 e nel Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successivi, gia previste nel

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 47 del presente Capitolato.

3. Prima dellinizio dei lavori 'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e
coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto
al proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo l'esito
positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comungque non oltre

15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Articolo 51 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs

81/2008 e s.m. e .

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al D.Lgs 81/2008, alle direttive

89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992,

alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore

letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dellart. 90, comma 9, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., 'impresa esecutrice o le

imprese esecutrici €/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei

lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

» la propria idoneita tecnico — professionale (cioe il possesso di capacita organizzative,
nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da
realizzare), secondo le modalita dell’Allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i,;

* Iindicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate dall’lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

3. L’affidatario & tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel

cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere
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gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo.

4. 1l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 52 — Subappalto

1. L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto, che non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. Ai sensi dellart. 105 del DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a
gualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

3. L’appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel

contratto. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d)

del D.lgs 50/2016, il contratto non pud essere ceduto, non pud essere affidata a terzi
'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E' ammesso il subappalto
secondo le disposizioni del presente articolo.

4, Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque,
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore
a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

5. L’Amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata
motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle
Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche

caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11,

File: PEDEMONTANA DEI CATELLI Pagina 38 di 68


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089

Capitolato Speciale d’Appalto
S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI — Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti —
SS.PP 11/b VIA DI SALE’ E 85/b VIA GROTTE MARIA — Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della
struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica
dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni
da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di
lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori
siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma
52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nellanagrafe antimafia degli

esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L’agqgiudicatario dovra esequire in proprio le prestazioni e le lavorazioni inerenti le

pavimentazioni stradali e potra sub-appaltare esclusivamente la segnaletica

stradale, le opere accessorie e la manutenzione del verde.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia

incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

4. Ai fini del presente affidamento, considerato che:

1. ilavori consistono fondamentalmente nel ripristino e messa in sicurezza della partita
carrabile della strada oggetto dei lavori;

2. &€ necessario assicurare I'inizio immediato dei lavori e la continuita degli stessi,
L’aggiudicatario, nel rispetto comunque della propria autonomia organizzativa, sara chiamato
ad eseguire direttamente le seguenti lavorazioni:

- la fresatura di sovrastruttura stradale ed il rifacimento della stessa a mezzo di tutte le

lavorazioni ad esso concorrenti secondo le caratteristiche esecutive e prestazionali previste

dal progetto e, in fase esecutiva, dagli ordini di servizio impartiti dall’ufficio di Direzione Lavori.

| lavori, infatti, sono riferiti ad un complesso di prestazioni da effettuarsi in maniera tempestiva
e continuativa da parte di un operatore qualificato.

A norma del suddetto art. 105, comma 2, gli operatori economici indicano in sede di offerta le
parti del contratto che intendono subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo

subappalto € vietato.

File: PEDEMONTANA DEI CATELLI Pagina 39 di 68


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.53
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.53

Capitolato Speciale d’Appalto
S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI — Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti —
SS.PP 11/b VIA DI SALE’ E 85/b VIA GROTTE MARIA — Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della

struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica

Ai fini del presente affidamento il sub appalto potra riguardare solo ed esclusivamente la

segnaletica stradale, le opere accessorie e la manutenzione del verde.

Pertanto I'aggiudicatario & chiamato ad espletare le lavorazioni sopra dette confrontandosi
direttamente (secondo le modalita e le tempistiche illustrate negli elaborati tecnici di gara) in
misura adeguata con le peculiarita del complesso di prestazioni da svolgere, per assicurare al
meglio la tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di poter acquisire tutti gli
elementi di conoscenza ed espletare di conseguenza, con la richiesta celerita e continuita, le
attivita oggetto dell’affidamento, in modo da garantire I'ottimale gestione del contratto nel suo

complesso.

Il limite al subappalto come sopra determinato, considerate le specifiche caratteristiche
dellappalto, & finalizzato a garantire:

« che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preminente e continua attivita
dellimpresa aggiudicataria che assicuri uniformita e tempestivita nei livelli delle prestazioni
(secondo quanto previsto dagli elaborati tecnici di gara);

« il rafforzamento del controllo sulle attivita di cantiere e piu in generale sui luoghi di lavoro,
garantendo una piu intensa tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

* un appropriato controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria, avendo
anch’essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte prevalente delle prestazioni

dedotte nell’affidamento, sulla base dei requisiti di partecipazione fissati negli atti digara;

* 'autonomia organizzativa dell’operatore economico, che potra decidere in sede di offerta le
prestazioni da affidare in subappalto avendo contezza delle attivita preminenti che
'aggiudicatario deve assicurare.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come
attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) 'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei
comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole

minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
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c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono depositati alla stazione

appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o
le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi
di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette
altresi la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84
del medesimo D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al
secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del
D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica

puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
guale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia del piano di cui al comma 17 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini del pagamento delle prestazioni
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i

subappaltatori.
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7. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,

commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

8. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile
del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per
I necessari accertamenti.

9. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
50/2016.

10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e
della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario €& solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi

di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

12. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico
di regolarita contributiva € comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti social
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito
del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili &

verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

13. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a

disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
14. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o0 consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per
i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.
15. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei
e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura
negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo & consentita, in
deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, la costituzione
dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto.
17. E’ fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel
rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di
disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
18. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la
qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di
guanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori possono richiedere alle stazioni

appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
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19 Ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii non € ammesso I'avvallimento
per le opere per le quali sono ne3cessari lavori 0 componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E’ considerato
rilevante, ai fini della sussitenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle

opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

Articolo 53 - Responsabilita in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D.Lgs 50/2016, I'appaltatore & in ogni caso responsabile
in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

2. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003. Nelle
ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore &
liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo

3. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita
del subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto
opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a
cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita competente, &
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con I'ammenda non inferiore ad un terzo del
valore dell'opera concessa in subappalto 0 a cottimo e non superiore ad un terzo del valore
complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario
del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un
terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E data allamministrazione

appaltante la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 54 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del DLgs 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o
lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa,;
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b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Capo 10 — ECCEZIONI, RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D’UFFICIO

Articolo 55 — Eccezioni e riserve — forma e contenuti delle riserve

1. Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

2. Nel caso in cui lI'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

4. 1l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni
e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento
delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza,
la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati,
i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far
valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

7. L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la

riserva che egli iscriva negli atti contabili.
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8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse sifondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita
la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

10. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 56 - Controversie

1. Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016, qualora in corso d’opera I'Appaltatore abbia iscritto
negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15%
dellimporto contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le
disposizioni seguenti.

2. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile
del procedimento trasmettendo nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. llresponsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del
procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve scelgono d'intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni
dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La proposta e formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione

anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e
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formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al
soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 giorni dal
suo ricevimento, I'accordo bonario &€ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.
5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell'avvio del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1,
nell'ambito comungue di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
6. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016.
8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del
certificato di regolare esecuzione, qualungue sia I'importo delle riserve, il responsabile unico
del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di

nullita.

Articolo 57 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell’art. 205, comma 6, del D.Lgs 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute
in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo
bonario da parte della stazione appaltante.

2. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

3. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento
delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione
del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine,

spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
Articolo 58 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
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a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un

ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza

accertata e puo procedere a una detrazione del 5%, tenendo conto che detta penale sommata
alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 18 del presente capitolato,
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del

pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a

garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice

delle somme accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.

105 del D.Lgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante

trattiene dal certificato di pagamento limporto corrispondente all'inadempienza per |l

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la

cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50%;

le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico
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del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto
ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
5. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione
in relazione alla parte dellattivita imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora
riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati
nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
che costituiscono il presupposto per I'adozione del provvedimento di sospensione dell’attivita
imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato | del D.Lgs 81/2008.
6. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione pud essere revocato
laddove si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
7. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs 81/2008, i datori di lavoro nellambito dello
svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori, dal canto loro, sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. ¢), del D.Lgs 81/2008 deve contenere anche
l'indicazione del committente.
8. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o
lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente

dell'opera.
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9. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i
datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6
mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle
unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei
rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni
di cui al comma 4.
10. Ai sensi dell’'art. 55, comma 5 - lett. i) del D.Lgs 81/2008, la violazione delle previsioni di
cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell’art. 59, comma 1
- lett. b) del D.Lgs 81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma
4 che non provvede ad esporla €, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300.
11. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla
legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale € ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non
sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento
economico e normativo applicato.
12. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
€ punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili
connesse allomesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al
periodo precedente non puo essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata

della prestazione lavorativa accertata.

Articolo 59 - Risoluzione del contratto

1. Aisensidell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto

pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4,

dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura
di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
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b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106
comma 7 del D.Lgs 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1,
lett. e) del D.Lgs 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di
cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo

comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari
ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.
136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs 50/2016;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in
giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia

dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato,

accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula,

altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a

15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine

senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del

procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il

responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se hominato gli assegnha un termine, che,
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salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a 10 giorni, entro i quali I'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con Il'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine
e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente
codice. Con il verbale e accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione
del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore &€ determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs 50/2016.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede
d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in
alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato
a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita
di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto

dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
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Articolo 60 - Recesso dal contratto
1. Ai sensi dell’'art. 109, comma 1 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante puo recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto
dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.
4. | materiali, il cui valore e riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono
soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto,
se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al
comma 3.
5. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero é effettuato d'ufficio e a sue

spese.

CapPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Articolo 61 - Ultimazione dei lavori

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto -
dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti
in contraddittorio con l'appaltatore medesimo ed elabora, nei successivi cinque giorni il
certificato di ultimazione e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice &
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei

Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalita
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dellopera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in
presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la
funzionalita dell’'opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola
entita, non incidenti sull’'uso e la funzionalita dell’opera, per come accertate dal Direttore dei
Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che I'appaltatore abbia completato le opere
accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che
accerti 'avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti
contrattuali & applicata la penale di cui allart.18 del presente CSA, per il maggior tempo
impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.
5. L’appaltatore pud chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della
penale quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore, oppure quando si
riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della
stazione appaltante.
Detto provvedimento puo essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi
di natura giuridica che escludono la responsabilita della ditta. In ogni caso, per la graduazione
della penale, si valuta se quest'ultima & sproporzionata rispetto all'interesse della stazione
appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo
ove costituito.
6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior
tempo impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad
indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione del certificato finale da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti all’art. 63 del presente capitolato.
8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse verra tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Questi, anche in
presenza di utenza gia in esercizio, eseguira la manutenzione portando al minimo possibili
interferenze, provwvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza,
osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la stazione
appaltante.

Per gli oneri che ne derivassero I'’Appaltatore non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso.
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L’Appaltatore sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto
specificato in questo articolo.
Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione delle opere ed il collaudo definitivo e salve le
maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C., I'’Appaltatore sara garante delle opere
e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini
che si rendessero necessari.
Durante detto periodo I'Appaltatore curera la manutenzione tempestivamente e con ogni
cautela, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorrano
particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile
di questa, mediante lavoro notturno.
Ove 'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si
procedera d'ufficio con invito scritto, e la spesa andra a debito dell’ Appaltatore stesso.
L’Appaltatore tuttavia & tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente,
ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco; in casi di
particolare urgenza la stazione appaltante si riserva la facolta di ordinare che detti lavori

vengano effettuati anche di notte.

Articolo 62 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell’'art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si
riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud
reclamare compensi di sorta. Egli pud pero chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo
stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell’appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del

procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi

tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Articolo 63 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il certificato di regolare esecuzione &
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione.

3. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 102, commi 4 e 5 del D.Lgs
50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta
lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita
e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore &, pertanto, tenuto, nei due
anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi dell’'opera, indipendentemente

dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Capo 11 - NORME FINALI
Articolo 64 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilita

dell’Appaltatore

Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale
di cui al D.M. 145/2000 nonché dal presente CSA, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed

obblighi seguenti:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non

ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.

2. | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere
stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, I'approntamento delle opere

provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in
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condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate 0

affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

3. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni

dellimpresa a termini di contratto.

4. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure

di sicurezza.

6. La disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza,
allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e

riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

7. L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere

dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

8. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta

alla realizzazione delle opere simili.

9. Laredazione dei calcoli o dei disegni d’'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in
cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto
iscritto al rispettivo Ordine professionale; 'approvazione del progetto da parte del Direttore
dei Lavori non solleva I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive
competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita delle opere. L’Appaltatore dovra
inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini

d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

10. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di

fondazione, solai, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.
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11. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere

da esequire.

12. Lariparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori,
possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi
responsabilita sia I’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di

sorveglianza e di assistenza.

13. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita
e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in
corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta
denuncia da parte delle competenti autorita, ’Amministrazione procedera ad una detrazione
della rata di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per
'adempimento dei detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo
della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per

qualsiasi titolo corrisposti interessi.

14. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso,
di tutte le notizie relative all'impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto
alla data fissata dall’Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari
al 10% della penalita prevista all’art. 18 del presente Capitolato, restando salvi i piu gravi
provvedimenti che potranno essere adottati in conformita alle normative vigenti per la

irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

15. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’'appalto, nel

numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

16. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
I'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata allAmministrazione

appaltante.

17. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
allesecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e

degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quantotale.
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18. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito
del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

19. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto
diretto del’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, 'uso
parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
alla esecuzione dei lavori che 'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dallAmministrazione appaltante,

I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

20. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od
a pieé dopera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dellAmministrazione appaltante. |
danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e

manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’ Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori

e nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del presente Capitolato.

Articolo 65 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L’appaltatore € obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi
a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori;

c) consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei
Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d’'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati
in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei

Lavori.
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2. L’appaltatore & obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili 0
non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunqgue a richiesta della Direzione dei Lavori.
La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative

rilevazioni.

Articolo 66 - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai lavori
L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto
in affidamento, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in
corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi
con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con D.Lgs 30 aprile 1992,
n.285 e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima
di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione
dei Lavori.

Nei casi di urgenza, pero, I'’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di
carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente
di cio la Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano
le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso
ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei
veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita

di chiusura.

Articolo 67 - Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte,
con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte
le cose dellAmministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate
all’Appaltatore. Cid anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna
dellopera da parte della stazione appaltante. (solo per lavori di particolare delicatezza e

rilevanza che richiedano la custodia continuativa, aggiungere il seguente comma)
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2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale prowvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione
della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’lammenda

da 51,65 euro a 516,46 euro.

Articolo 68 - Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari

aggiornamenti periodici.

Articolo 69 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle
inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e
registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 .

2. Il presente contratto &€ soggetto allimposta sul valore aggiunto (IVA); I'VA & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono VA

esclusa.

Articolo 70 - Tutela dei dati personali

Il Titolare del Trattamento ¢ la Citta Metropolitana di Roma Capitale — Viale Giorgio Ribotta,
41-43 - 00144 Roma,;

1. Il Responsabile della Protezione Dati sara raggiungibile mediante i propri dati di contatto
che saranno riportati sul sito istituzionale di CMRC, nella Sezione Amministrazione
Trasparente;

2. Il Responsabile interno del Trattamento ¢ il Direttore del Dipartimento Il domiciliato in Roma
via Ribotta 41/43, Ing. Giuseppe Esposito

3. Il Responsabile esterno del trattamento & I'lmpresa

4. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’'ufficio amministrativo della
Direzione del Dipartimento | con sede in Via G. Ribotta 41/43 00144 Roma:

Dott. , che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal

Responsabile interno in ordine a finalita e modalita del trattamento;
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[l trattamento dei dati sara esclusivamente finalizzato alla verifica dell'inesistenza delle cause
di esclusione, nonché del possesso dei requisiti e delle capacita, o dei requisiti di qualificazione
dalle procedure di appalto cosi come previsto rispettivamente dagli artt. 80, 83 ed 84 del D.Igs.
50/2016 e s.m.i;
5. Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari;
6. | dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo informatico
assegnato esclusivamente al Servizio richiedente, con l'ausilio di mezzi elettronici dal
personale del’Amministrazione che provvedera a conservarliin un’apposita cartella sul proprio
P.C. accessibile soltanto previo inserimento di ID e Password; il trattamento sara effettuato nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n.679/2016 e secondo le istruzioni
impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati.
In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati
per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi, esatti e, se hecessario, aggiornati, pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
7. 1l conferimento dei dati & obbligatorio e I'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata conclusione del procedimento;
8. | dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al
conseguimento delle finalita per le quali sono stati raccolti.
9. | dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio,
Tribunale, Centri per I'impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni
rese dall’lmpresa in fase di presentazione dell' offerta/preventivo.
10. | dati forniti non saranno diffusi
11. | dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi
12. | dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati
consistenti nell’'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, I'affidabilita, il comportamento,
I'ubicazione o gli spostamenti);
13. L’interessato potra esercitare i diritti di cui allart. 15 e seguenti del Regolamento
n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione
degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento)
ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorita di Controllo.
NB. per i minori si dovranno predisporre informative idonee ai sensi del considerando n.58 del
Regolamento UE n. 679/2016.
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Articolo 71 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

La Citta metropolitana di Roma Capitale, TITOLARE del trattamento, nella persona del

Direttore del Dipartimento , per quanto di competenza, a cio

delegato come da ordinanza presidenziale n. 274/2005, designa I'lmpresa
, quale RESPONSABILE del trattamento dei dati personali ai sensi

dell'art. 2 comma quaterdecies del d.lgs. 196/2003 cosi come modificato ad opera del D.Igs.
101/2018 (nuovo decreto di adeguamento al regolamento UE), dell’art. I'art. 4, punto 8, e
dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nella misura necessaria e per il tempo stabilito

dal contratto, per eseguire il seguente progetto:
Lavori di Manutenzione Straordinaria S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI — Lavori di

riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti— SS.PP 11/b VIA DI SALFE’
E 85/b VIA GROTTE MARIA — Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della

struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica. In
relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali
inerente le attivita relative ai lavori di cui sopra, il titolare definisce quanto segue:

Per I'espletamento delle attivita relative ai lavori di Manutenzione Straordinaria sulla S.P 77/b
PEDEMONTANA DEI CASTELLI — Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale
intera estesa a tratti — SS.PP 11/b VIA DI SALE’ E 85/b VIA GROTTE MARIA - Lavori di

messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi

idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica. il Titolare affida alla societa

il trattamento di dati personali per conto dell’Ente per le finalita di:
Llincarico di R.U.P.
Uincarico di Direttore dei Lavori — da individuare ad appalto aggiudicato.

Llincarico di Coordinatore Sicurezza individuati a norma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - da

individuare ad appalto aggiudicato.

Il trattamento in questione concerne i dati personali relativi alle figure professionali sopra

indicate.

| tipi di informazioni trattate sono dati comuni, cosi come definiti dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal Codice della Privacy d.Igs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati di cui sopra potra avvenire, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento
UE n.679/2016 mediante utilizzo di Data Base dellimpresa, e di Data Center
dellAmministrazione Metropolitana, sito in viale G. Ribotta, n. 41, nel pieno rispetto di tutte le

misure techiche ed organizzative adottate dallAmministrazione presso tale sede e con il
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divieto assoluto di estrarre copia, anche parziale, dei dati, dai software inerenti le attivita del

servizio.

L’'lImpresa avra la facolta, attraverso connessioni VPN sugli ambienti messi a

disposizione dallAmministrazione, di effettuare le attivita anche presso le proprie sedi, fatto
salvo il raggiungimento dell’obiettivo finale ossia la piena e completa autonomia propedeutica

all’erogazione del Servizio.

L’'lmpresa si impegna ad osservare quali misure di sicurezza informatica le

istruzioni operative del Direttore del Dipartimento per la protezione dei dati personali hon
destinati alla diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal

Servizio 4 del Dipartimento Il di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente.

L’'lmpresa ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si impegna

a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento,
delle finalita perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento,
nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra

l'altro:
a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacita di assicurare su base permanente la riservatezza, I'integrita, la disponibilita e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacita di ripristinare tempestivamente la disponibilita e I'accesso ai dati personali in

caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e
valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di

garantire la sicurezza del trattamento.

L’'lmpresa si impegna, a decorrere dalla data di consegna dell’'appalto, ad

informare tempestivamente il Titolare, inviando una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo
all'indirizzo pec del Dipartimento |: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it, di ogni violazione
della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o I'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione
alladempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni
all’Autorita ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della

stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 dello stesso Regolamento.

La comunicazione al Titolare conterra almeno le seguenti informazioni:
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1) la natura della violazione dei dati personali
2) la categoria degli interessati

3) contatto presso cui ottenere piu informazioni
4) interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le

stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

L’'lImpresa s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla consegna

dell’appalto, ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di
impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art.35
del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione

preventiva al Garante ai sensi dell’art.36 del Regolamento stesso.

L’'lImpresa si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per

la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai
titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle
funzioni di amministratore di sistema”, cosi come modificato dal Provvedimento del Garante
del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni
ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di
amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, cosi come
eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente

provvedimento dell’Autorita.

In tal caso I'lmpresa si impegna, in particolare, a:

I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla
manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati

trattamenti di dati personali;

Il) predisporre e conservare I'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche

gualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;

I1I) comunicare, ove richiesto dal Titolare, I'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
IV) verificare annualmente I'operato degli amministratori di sistema;

V) mantenere i file di log previsti in conformita a quanto previsto nel suddetto provvedimento.

L’'lmpresa si obbliga a:

a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto
dal Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati

personali;
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b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie

per

'adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con
divieto

esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalita diversi da quelli sopraindicati;

c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalita

del trattamento e alle modalita di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il
trattamento per un tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio

suindicato;

d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all’autorizzazione
generale o speciale da parte del titolare del trattamento e comungue nel pieno rispetto delle

condizioni specificamente previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento;

e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori
di software/banche dati, come definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati

personali di cui sopra, per i quali I'lmpresa € tenuta a rispettare gli stessi obblighi

previsti per gli amministratori di sistema suindicati);

f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza
commisurato al rischio legato al trattamento, ai sensi dellart 32 del Regolamento UE n.
679/2016, atte a prevenire e/o evitare, tra I'altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati
personali, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalita di trattamento, nonché
ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative nazionali
in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresi al loro costante aggiornamento

e alla verifica periodica;

g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui cid sia possibile, al fine di soddisfare I'obbligo del
Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per I'esercizio dei diritti dell'interessato,
art.12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;

h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il
Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n.
679/2016, dall’'art.32 all’art.36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di
dati personali (c.d. data breach) all’Autorita di controllo o alla comunicazione agli interessati,

alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione;
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i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del
contratto per I'erogazione dei servizi a cui € riferita la presente designazione, provvedendo,
alla scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie
esistenti e alla consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato,

ove non diversamente imposto per disposizione di legge o per atto dell’Autoritagiudiziaria;

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché
consentire e contribuire alle attivita di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal
Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato; a tale riguardo, informare
immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi le norme
del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell’Unione relative alla protezione

dei dati personali;

k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per I'erogazione del
servizio, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attivita nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati

personali;

[) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro
ricevimento, ogni richiesta, ordine o attivita di controllo da parte dell’Autorita garante per la

protezione dei dati personali o dell’Autorita Giudiziaria.

L’'lmpresa si impegna, altresi, ad operarsi affinché i dati personali relativi alle

attivita di trattamento poste in essere in virtu dell’atto di nomina siano:
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono trattati;

- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente
notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di
richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l'opposizione al relativo

trattamento;

- conservati in una forma che consenta I'identificazione dell’'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e

successivamente trattati.

L’'lmpresa dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84

del Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le finalita e
i mezzi del trattamento, € considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilita che

ne conseguono.
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Articolo 72 Protocollo di legalita

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante
e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei

confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456
del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’'art
1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio
a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 —bis c.p., 319-ter c.p.,319
— quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-his c.p.

Articolo 73 Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nella lettera d'invito e
nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia.
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