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Codice elaborato : 

RE.QE.AGG.1 

Titolo elaborato : 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

LAVORI AGGIUNTIVI 

Scala: Data: Maggio 2022 

PROGETTISTA: 

lng. Luca Federici 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Geom. Giovanni Tozzi 

Rif. Dis. Data Revisione DESCRIZIONE Disegnato: Verificato: Approvato: 

Maggio 2022 A B. D'Alessandro L. Federici L. Federici

Agosto 2022 B Aggiornamento prezziario B. D'Alessandro L. Federici L. Federici

Visto del Committente: 

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera sede

dal km 10+590 (incrocio con SP Via dei Laghi) 
al km 11+580 (incrocio con Via Torre MesserPaoli

SS.PP. 11/b VIA DI SALE' e 85/b VIA GROTTE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,

riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica 

Lavori analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii 
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Dipartimento II – Mobilità e viabilità – Servizio 3 Viabilità Sud 
S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLIPEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

SS.PP 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi 

idraulici, barriere di sicurezza 

 

A. Importo

€ 390 000,00

€ 390 000,00

A1. € 0,00

€ 0,00

B. € 15 000,00

C. € 89 693,95

D1. € 390 000,00

D2. € 405 000,00

E1a 1,80% 7 290,00 €

E1b 80% 5 832,00 €

E2a 20% 1 458,00 €

E2a 0,20% 810,00 €

F. € 89 100,00

I. € 97 200,00

€ 502 200,00

S.P. 77/b Pedemontana dei Castelli                                                                                                                       

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera.                                                                                  

SS.PP. 11/b Via di Salè e 85/b Via Grotte Maria - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti 

della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.                                                                                                                                     

Lavori Analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Quadro Tecnico Economico                                                                                                                                

Lavori Analoghi _Complementari

Lavori a Misura

Lavori a base d'Asta (a misura)

Totale Lavori soggetti a ribasso

Lavori in Economia (noli, anticipazioni e mano d'opera)

Totale Lavori non soggetti a ribasso

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso                                                   

ricompreso il protocollo COVID 19

   Costi della Manodopera

Totale Somme a Base di Gara Soggette a Ribasso

Totale Somme a Base di Gara

E1

Fondo per 

funzioni 

tecniche

Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) (1,80% ai            

sensi dell’art. 2, comma 4, TAB A) del Regolamento incentivi approvato con 

Decreto 116/2019 (1,80% di D2) € 5 832,00

fondo ex art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016  e ss.mm.  E ii (80% di E1a)

E2
Economie 

del fondo

economia fondo per fuzioni tecniche (20% di E1a)

€ 2 268,00
economia fondo per fuzioni tecniche [2,00% di D2 - E1a(1,80% di D2)]

TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + I)

 I.V.A. 22 % (22% di D2)

Totale Somme a Disposizione (E+F)


