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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Oneri dellasicurezza (SpCat 1)
Apprestamenti previsti nel PSC (Cat 1)
1 Cancello di cantierea 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi
S01.01.001.1 |da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
5a elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.
Cancello 01 3,00 2,000 6,00
SOMMANO m? 6,00 9,34 56,04
2 Cancello di cantierea 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi
S01.01.001.1 |da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
5b elettrosaldata.Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc
Vedi vocen® 1 [m? 6.00] 5,00 30,00
SOMMANO n? 30,00 5,22 156,60
3 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici ir
S01.01.001.0 |rete elettrosal data tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
7a pvc (dimensioni circacm 335x195 h). Montaggio, smontaggio e
nolo per primo mese o frazione.
Recinzione aree di cantiere base 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 3,01 90,30
4 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici ir
S01.01.001.0 |rete elettrosal data tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
7b pvc (dimensioni circacm 335x195 h). Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Sviluppo temporale canteire pari a 180 gnc
Vedi voce n° 3 [m 30.00] 5,00 150,00
SOMMANO m 150,00 0,49 73,50
5 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettori
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
la lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazioneed
scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione (esclusi arredi)
Prefabbricato maestranze 3,00 2,000 6,00
Prefabbricato Direzione Lavori e CSE 2,00 2,000 4,00
SOMMANO n? 10,00 93,02 930,20
6 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettori
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1b lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... llelinee di
alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese
successivo o frazione (esclusi arredi).
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc
Vedi voce n® 5 [m? 10.00] 5,00 50,00
SOMMANO m? 50,00 3,78 189,00
7 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi
S01.01.002.0 | sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mest
4a o frazione
Si stima una presenza media giornaliera pari a 10 unita
Prefabbricato maestranze 10,00
SOMMANO addetto 10,00 51,26 512,60
A RIPORTARE 2'008,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°008,24
8 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi
S01.01.002.0 | sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
4.b Sviluppo temporale pari a 180 gnc
Vedi voce n° 7 [addetto 10.00] 5,00 50,00
SOMMANO addetto 50,00 1,68 84,00
9 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg. Montaggio,
5 smontaggio e nolo per un mese o frazione, compren ... ciaa
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Sviluppo temporale pari a 180 gnc
Bagno cantiere fisso * (par.ug.=2* 6) 12,00 12,00
Bagno cantiere operativo * (par.ug.=1* 6) 6,00 6,00
SOMMANO cad 18,00 107,22 17929,96
Mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 2)
10 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata
S01.01.001.0 |costituita da pannelli metallici di rete elettrosal data arancione tipc
7.a Orsogril dadisporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circaci
335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
Delimitazione aree di lavoro su sede stradale per opere accessorie
Tipologico cantiere pari a 100 ml- 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 3,01 301,00
11 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata
S01.01.001.0 | costituita da pannelli metallici di rete el ettrosal data arancione tipc
7b Orsogril dadisporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circacl
335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Si stimano complessivi 60 gnc
Vedi voce n° 10 [m 100.00] 2,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,49 98,00
12 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata
S01.01.001.0 | costituita da pannelli metallici di rete el ettrosal data arancione tipc
7.c Orsogril dadisporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circacl
335 x 195 h). Montaggi e smontaggi successivi a primo.
Si stimano n° 20 montaggi e smontaggi
Vedi voce n® 10 [m 100.00] 20,00 2°000,00
SOMMANO m 2°000,00 2,03 4°060,00
13 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la
S01.04.002.2 |delimitazione di cantieri e zone di lavoro stradali, anormadell’ar
6.a 35 del Regolamento di attuazione del Codice dell ... fere di vetro
premiscelate e postspruzzate. Posa in opera Strisce longitudinali
rette o curve dacm 12. Al metro lineare
Strisce di delimitazione 3000,00 37000,00
SOMMANO m 3°000,00 0,84 2'520,00
14 Segnal etica orizzontale temporanea, di colore gialo, per la
S01.04.002.2 |delimitazione di cantieri e zone di lavoro stradali, anormadell’ar
6.e 35 del Regolamento di attuazione del Codice dell ... e simboli, di
qualsiasi forma, superficie ed entitd. Al metro quadro di superficir
verniciata misurata vuoto per pieno.
Segnaleticavaria 250,00
A RIPORTARE 250,00 11°001,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 250,00 11°001,20
SOMMANO m? 250,00 12,47 3'117,50
15 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea
S01.04.002.2 | mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentaziong
7a compiutaaregolad arte, a termine dei lavori, senzalasciare
residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve dacm 12. A
metro lineare
Vedi voce n® 13 [m 3 000.00] 3000,00
SOMMANO m 3000,00 1,86 5580,00
16 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontal e temporanea
S01.04.002.2 | mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentaziong
7.e compiutaaregolad arte, a termine dei lavori, senza ... e simbol
di qualsiasi forma, superficie ed entita. Al metro quadro di
superficie verniciata misurata vuoto per pieno.
Tratto 01
Vedi voce n° 14 [m? 250.00] 250,00
SOMMANO n? 250,00 10,73 2'682,50
Procedure previste nel PSC per corretta attuazione
prescrizioni operative (Cat 3)
17 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi a DLgsn. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamieradi aluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente; costc
la di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
Sviluppo temporale canteire pari a 180 gnc * (par.ug.=6* 10) 60,00 60,00
SOMMANO cad 60,00 0,40 24,00
18 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamieradi aluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente; costc
2h di utilizzo per mese o frazione: 700 x 500 mm
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc * (par.ug.=6* 10) 60,00 60,00
SOMMANO cad 60,00 1,05 63,00
19 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamieradi aluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente; costc
3d di utilizzo per mese o frazione: 700 x 500 mm.
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc * (par.ug.=6* 10) 60,00 60,00
SOMMANO cad 60,00 1,09 65,40
20 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi a
S01.04.001.0 |DLgsn. 81/08, in lamieradi alluminio 5/10; monofacciale
6.b fotoluminescente: costo di utilizzo per mese o frazione: 400 x 40(
mm.
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc * (par.ug.=2* 6) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 1,79 21,48
21 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi a DLgs n. 81/08,
S01.04.001.0 |in lamieradi alluminio 5/10; monofacciale, con pellicolaadesiva
7.e.03 rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: monofacciale
fotoluminescente: 400 x 400 mm.
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc * (par.ug.=6* 10) 60,00 60,00
SOMMANO cad 60,00 181 108,60
22 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 | prescrizione, conformi a DLgs n. 81/08, in lamieradi aluminio £
A RIPORTARE 22'663,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°663,68
8.f 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 700 mm
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc * (par.ug.=6* 10) 60,00 60,00
SOMMANO cad 60,00 1,08 64,80
23 Barrieranormale di delimitazione per cantieri stradali (in
S01.04.002.0 |osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada
6.c fig.Il 392), costituita da due cavalletti metallici co ... 00 mm, con
strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I. Costo d'uso per
mese o frazione: Lunghezza pari a 1800 mm
Sviluppo temporlae cantiere pari a 180 gnc * (par.ug.=2* 6) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 4,23 50,76
24 Cavalletti con chiusuraalibro, in profilato di acciaio zincato per
S01.04.002.1 |sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli 0
2b composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Per
cartelli 90x135 cm
Sviluppo temporlae cantiere pari a 180 gnc * (par.ug.=2* 6) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 4,35 52,20
25 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. |1 399/a,b)
4a formato dalla composizione di tre cartelli, in | ... ere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per|
mese o frazione: Dimensioni 90x250 cm
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc * (par.ug.=2*6) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 20,46 245,52
26 Coppiadi semafori atreluci e centralinadi regolazione traffico,
S01.04.002.1 |dotati di carrelli per 1o spostamento, autoalimentati, con
3a autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo.
Nolo per un mese o frazione
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc 6,00
SOMMANO cad 6,00 63,67 382,02
27 Coppiadi semafori atreluci e centralina di regolazione traffico,
S01.04.002.1 |dotati di carrelli per 1o spostamento, autoalimentati, con
3b autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo.
Posizionamento in opera e successiva rimozione
Si stimano 20 posizionamenti per il Tratto 01 20,00
Si stimano 10 posizionamenti per il Tratto 02 10,00
Si stimano 5 posizionamenti per il Tratto 03 5,00
Si stimano 2 posizionamenti per il Tratto 04 2,00
SOMMANO cad 37,00 94,33 37490,21
28 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
S01.04.002.2 | Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 396).
0.b Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti. Altezza del cono pari @50 cm, con 3 fasce
rifrangenti.
150,00
SOMMANO cad 150,00 0,68 102,00
29 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi
S01.04.002.2 |eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da
1 mezzi in marcia
Si stimano 120 riposizionamenti 500,00
A RIPORTARE 500,00 27°051,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

500,00

27°051,19

30
S01.04.006.0
1f

31
S01.05.08

32
S01.08.001

33
S01.08.006

34
S01.08.017.c

35
S01.08.022

36
S01.08.026

SOMMANO cad

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
sicurezzaamolla e manometro di indicazione di caricae sistema
di controllo della pressione tramite valvoladi n ... itorno, comprex
verifiche periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per mese o
frazione Da 12 kg classe 43 A 183 BC.

Sviluppo temporale canteire pari a 180 gnc

Presenti all'interno dei baraccamenti * (par.ug.=6*2)

SOMMANO cad

Contrasto rischio Covid-19 (Cat 4)

Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese
operanti in cantiere eil coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
previstaal'inizio dei lavori e di ogni nuovafase lavorativao
introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.

Si stimalapresenzadi n° 2 addetto

SOMMANO pro capite

VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA mediante
termometro digitale o digitale ad infrarossi no conact con
registrazione dell'operatorazione di controllo. Per ciascuna
operazione di verifica

Si stimala presenzamedia di n° 10 operatori

N° una misurazione giornaliera per singolo operatore *
(par.ug.=10* 180)

SOMMANO cadauno

MASCHERINA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina
chirurgica) ad alto poterefiltrante, UNI EN 14683. Mascherina
monouso, tipo 11

Si stimala presenza mediadi n° 10 operatori

N° 1 mascherinaa giorno per singolo operatore * (par.ug.=10*

180)

Ulteriore dotazione

SOMMANO cadauno

SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igenizzazione mani
abase di acol etilico denaturato a 70° in dispenser. Flacone da
1000 ml con dosatore

SOMMANO cadauno

DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere,
spogliatoio mensa, depositi e qualsiasi atro locale/ambietne a
servizio del cantiere eseguita da ditta esterna specializzata. Per
superfici fino a60 mq.

N° 1 sanificazione settimanale del local e spoglaitoio maestranze
(par.ug.=4*6)

N° 1 sanificazione settimanale del locale direzione lavori e CSE *
(par.ug.=4*6)

SOMMANO cadauno
SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con

lavabo, compresa lafornituradi igienizzante spray da utilizzarsi
dopo ogni uso. Per ogni singolo intervento, con DPI giain

12,00

1800,00

1800,00

24,00

24,00

500,00

12,00

12,00

2,00

2,00

17800,00

17800,00

1°800,00
100,00

17900,00

10,00

10,00

24,00
24,00

48,00

157

2,59

206,31

0,78

0,50

18,00

85,80

785,00

31,08

412,62

1°404,00

950,00

180,00

4118,40

A RIPORTARE

34°932,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°932,29
dotazione
N° 1 sanificazione giornaliera
Bagno maestranze 180,00
Bagno fornitori esterni 180,00
SOMMANO cadauno 360,00 14,90 5364,00
37 CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazione procedure
S01.08.027 | Covid-19 realizzato in PV C, dim. 50* 50. Compresaforniturae
messain opera.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 14,70 58,80
38 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in
S01.08.028.a | materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110* 110* 230
h, peso kg. 75. Allestimento in opera e successivo smontaggio af
... acon disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc
Bagno fornitori esterni * (par.ug.=6*1) 6,00 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 107,22 643,32
Parziale LAVORI A MISURA euro 40'998,41
TOTALE euro 40'998,41

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Oneri dellasicurezza 40°998,41
Totale SUPER CATEGORIE euro 40°998,41

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Il Tecnico

Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Apprestamenti previsti nel PSC 4'022,20
002 Mezzi e servizi di protezione collettiva 18°359,00
003 Procedure previste nel PSC per corretta attuazione prescrizioni operative 5'486,07
004 Contrasto rischio Covid-19 13'131,14

Totale CATEGORIE euro 40°998,41

A RIPORTARE

COMMITTENTE:





