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PREMESSO CHE

Con Deliberazione della Sindaca Metropolitana n. .../... del .../.../...., & stato approvato il progetto di
fattibilitd tecnica ed economica dell'intervento: “NEROLA ED ALTRI - S.P. 636 PER PALOMBARA
PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E
SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 31+000 A TRATTI - S.P. GUIDONIA MENTANA LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI
SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 1+700 AL KM 5+200 A TRATTI S.P. NEROLA
MONTORIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE A
TRATTI - S.P. QUINTILIOLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM
0+500 - CUP: F47H18001870001”, per un importo dei lavori da appaltare di euro 1.345.000,00 di
cui euro 25.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Unico del Procedimento trattandosi di intervento il cui importo &€ superiore a un milione di
euro, propone per l'aggiudicazione procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove
esistenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 cosi come modificato dall'art.
51, comma 1, lettera a), sub. punto 2.2), della Legge n. 108/2021, con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’ art. 36 ¢.9 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia
urbanistica — edilizia e quanto altro alle Autorita competenti nel rispetto della normative vigenti, ove fossero

necessari.

TUTTO CIO PREMESSO
CONTRATTO DI APPALTO

Tra I' Amministrazione Citta Metropolitana di Roma Capitale con sede in Roma Via G. Ribotta 41/43 00144

Roma nel presente Contratto, rappresentata in questo atto dal in qualita di
e I' Impresa con sede in via

, h. . nel presente Contratto denominata “Appaltatore”,

rappresentata in questo atto dal Sig. nella Sua qualita di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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L’ Amministrazione Citta Metropolitana di Roma Capitale affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione
delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui

all'allegata “Descrizione delle Opere ”, secondo le modalita specificate nelle pagine seguenti.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I LAVORI PUBBLICI
Prima Parte

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’'OGGETTO DELL'APPALTO
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Articolo 1 — Oggetto dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto I'affidamento dell’esecuzione di tutte le opere e forniture per la realizzazione del
progetto “NEROLA ED ALTRI - S.P. 636 PER PALOMBARA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO
PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 31+000 A
TRATTI - S.P. GUIDONIA MENTANA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO
PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 1+700 AL KM 5+200 A
TRATTI S.P. NEROLA MONTORIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO
STRADALE A TRATTI - S.P. QUINTILIOLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE
AL KM 0+500 - CUP: F47H18001870001”
2. Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera,
mezzi ed assistenza , alla regola d’'arte perfettamente agibili ed utilizzabili con tutte le reti collaudate e a
norma nel rispetto della legislazione vigente in materia.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi
allegati, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi: trova sempre applicazione

I'art.1374 del codice civile e nel rispetto:

o D.lgs n.50/2016 - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UF e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure dappalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

o D.M. n. 145/2000 - “Capitolato Generale d’Appalto per le opere pubbliche”;

o D.P.R n207/2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2006” relativamente agli
articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei
decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

o D.lgs n.81/2008 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
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salute e della sicurezza ner luoghi di lavoro™;

o [.120/2020- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;

o [. 108/2021 “Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: «Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure.»

. 1l codice unico di progetto (CUP) del presente appalto &: F47H18001870001

ul

6. Il codice identificativo gara (CIG) del presente appalto &: .......c.coovvviiiiiviniennns

Articolo 2 — Ammontare dell’appalto
1. L'ammontare complessivo dell’appalto € il seguente:

TABELLA A

A. Lavori a misura

1.320.000,00 €

Al. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborsi di fattura) 0,00 €
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso 25.000,00 €
C. Costi della manodopera 194°431,29 €

D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)

1.320.000,00 €

D2. Totale somme a base di gara (A+B)

1.345.000,00 €

E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% (1,7% ai sensi dell’art. 2, comma

4, TAB A) Regolamento incentivi. (80% € 18.292,00) 18.292,00€
E1l. Economia Fondo per funzioni tecniche (0,3% € 4.035,00) (20% € 4.573,00) 8.608,00 €
F. IVA 22% 295.900,00 €
G. Rilievi, accertamenti ed indagini 20.500,00 €
G.1. Spese relazione geologica 3.100,00 €
H. Spese tecniche di progettazione 58.280,62 €
I. Imprevisti 319,38 €
L. Totale somme a disposizione (E+E1+F+G+H+I) 405.000,00 €

M. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + L)

1.750.000,00 €

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al punto D2), al quale deve essere applicato
il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo della Manodopera in economia e
anticipazioni e dei costi della sicurezza come definito al punto C) e non soggetto al ribasso d'asta.

3. La CMRC, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facolta di modificare
l'importo contrattuale sino al 15% del valore iniziale senza alterare la natura complessiva del contratto.

4. Per la determinazione dei costi dell’'opera é stato fatto riferimento alla “7ariffa dei prezzi, edizione 2022,
per le opere pubbliche edili ed impiantistiche” approvati dalla Giunta della Regione Lazio con Deliberazione n.
3 del 13/01/2022; si € tenuto conto dei costi della manodopera attuali e rivalutati della percentuale di utile
d’'impresa e di spese generali conformemente al prezziario regionale.

5. Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario. Non si
applicano gli incrementi del 30% indicati alla pagina IV delle avvertenze generali del Prezzario Regione Lazio
2022.
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Articolo 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto é stipulato a misura ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R, n. 207/2010;

2. L'importo del contratto pud variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del D.L.gs.
50/2016 e ss.mm.ii. e le condizioni previste dal presente capitolato speciale;

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
guantita eseguite;

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi

dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria:

. Prevalente: OG 3 “STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI” - classifica 111 per un importo di € 1.033.000,00 + 20%0

e Scorporabile: OS 21 “OPERE STRUTTURALI SPECIALI" — classifica Il per un importo di € 516.000,00

+ 20%0

Articolo 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, e 184, del D.P.R. 207/2010

sSono:

- OG 3 "STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI” — € 954.588,37

- OS 21 “OPERE STRUTTURALI SPECIALI” — € 365.411,63

Articolo 6 - Descrizione dei lavori

1. Le opere che formano oggetto dell’appalto consistono in interventi di manutenzione straordinaria della
rete viaria, da computarsi a misura, e possono essere sinteticamente riassunte come di seguito, fatte salve
piu precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori sia alla consegna che nel
corso di esecuzione dei lavori, senza che I'lmpresa possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi
od indennizzi a qualsiasi titolo:

< Ripristino della pavimentazione stradale mediante fresatura e stesa di conglomerato bituminoso per strato

di collegamento binder e per strato di usura;

< Ripristino della segnaletica orizzontale;
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e Opere di consolidamento stradale;

e Opere di movimentazione terra;

< Ripristino di barriere metalliche di sicurezza guardrail.

L’elenco di cui sopra € indicativo e non esaustivo

2. Le opere e le lavorazioni di cui al punto precedente dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte,
conformemente al progetto e secondo le disposizioni impartite dalla D.L. rispettando le prescrizioni e le

norme del presente Capitolato.

Articolo 7 - Forma e principali dimensioni delle opere
1. La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati tecnici ed estimativi
del progetto allegati al presente capitolato.

2. Di seguito sono indicate le tipologie di lavoro e i relativi importi.

1 | MOVIMENTAZIONE TERRA 287509,84
3 | PAVIMENTAZIONI STRADALI 8847111,21
4 | SEGNALETICA STRADALE 287380,99
5 | BARRIERE DI SICUREZZA 137532,75
6 | OPERE A VERDE 53,58
B.1 - Importo dei Lavori OG3 100,00% 954.588,37

2 | CONSOLIDAMENTI 3657411,63
B.2- Importo dei Lavori 0521 100,00% 365.411,63

Totale lavori € 1.320.000,00

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero

all’'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto,

e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 9 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli non

abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:

tutti gli elaborati del progetto esecutivo;

b. il computo metrico estimativo;

c. l'elenco dei prezzi unitari;

d. stima dei costi della sicurezza;

e. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. € ii.;
f. il prezzario della Regione Lazio 2022 (anche se non materialmente allegato);

g. il cronoprogramma di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto;

h. 1l piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lettera g), DLgs 81/2008 e s.m.¢e i.;

i. Le polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

- il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;

- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

- L.120/2020- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)’;

- L. 108/2021 “Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante.: «Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure.»

- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.;

- il D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia’;

- il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

- il D. Lgs. 285/1992 “Nuovo codice della Strada” e ss.mm.ii;

- il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada’.

3. Nell'esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 -

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 marzo 1974, n.

76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone

sismiche, e le istruzioni CNR, UNI, ETA, ETAG, EN vigenti in materia di qualificazione e certificazioni

prestazionali dei materiali e dei componenti strutturali in quanto applicabili.
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4. In generale la qualita dell'opera, la rispondenza alle finalita relative ed il soddisfacimento dei requisiti
essenziali deve essere garantito attraverso il rispetto del quadro normativo nazionale, delle regole e norme
tecniche e amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario,
statale regionale che riguardano gli interventi in oggetto, in ogni suo aspetto. L'appaltatore e tenuto alla
piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e
regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’'igiene, a quelle sulla sicurezza ed igiene del
lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’appaltatore
stesso, che di eventuali sub appaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle norme specifiche di settore
(UNI, UNI EN, ISO, etc.), al nuovo codice della strada e relativo regolamento esecutivo e a quelle di buona

tecnica e regola dell'arte.

Articolo 10 - Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato & richiesta la qualificazione per le seguenti
categorie e classi d'importo, in conformita agli articoli ancora vigenti del Regolamento di cui al D.P.R.

207/2010, e ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

Per la Cat. prevalente OG3 classifica 11l per un importo di € 1.033.000,00 +20%b;
Per la Cat. scorporabile: OS 21 classifica Il per un importo di € 516.000,00 +20%

Articolo 11 - Disposizioni particolari riguardanti I’'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante
e sostanziale, |'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto definitivo/esecutivo;

- di aver verificato gli elaborati di progetto e constatato la congruita e la completezza di quelli posti a base
d’'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento
alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di
coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle
proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa

vigente, senza che ci0d possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita.
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4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive

devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori.

Articolo 12 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.

2. Qualora I'Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016

e ss.mm.ii.

Articolo 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere €& assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve

essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei

lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o
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che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire Iidoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

9. La stazione appaltante puo richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e ad suo
insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da
impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative
previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i
componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.

10. 1l prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in
contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle
operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.

11. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di

legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
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per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli

elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

CaPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Articolo 15 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori potra avere inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’Appaltatore.

2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 8,
comma 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. 120/2020, &€ sempre
autorizzata la consegna dei lavori e I'’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della
stipulazione formale del contratto e della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Igs.
50/2016 e ss. mm. ii.. In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. L'’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente,
ovvero per parti in piu riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e
regolamento, sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere
il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora
sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la art.1 D.L. 16 luglio 2020 consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, fatte salve le responsabilitd previste in capo al RUP (art.1 D.L. 16 luglio 2020 n.76 conv. in L.
120/2020), l'appaltatore pud chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso pu0 essere accolta o
meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle
altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti
percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b)0,50%6 per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

¢) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
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6. Ove, invece, listanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei
lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva
consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal comma 5 nessun altro compenso o
indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13
dell’art. 5 del D.M. 49/2018, debitamente quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo & formulata a pena di decadenza mediante
riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro
di contabilita.

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione

collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Articolo 16 - Modalita di gestione dei lavori

1. Gli interventi di cui al presente articolo verranno attivati dalla stazione appaltante mediante Ordini di
Servizio/Richiesta di intervento numerati progressivamente, nel quale verranno specificati I'ubicazione e i
lavori da eseguire, I'importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione, la tipologia La
comunicazione dell'Ordine di Servizio/Richiesta di intervento avverra tramite mail all'indirizzo all’'uopo indicato
dall'impresa esecutrice. La comunicazione mail dovra pervenire ad un ufficio che assicura la lettura delle

stesse in orario lavorativo dalle 7,30 alle 16,30.

Articolo 17 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 210 (duecentodieci)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo
contrattuale si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole
nonché delle ferie contrattuali.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrd fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei

lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 18 - Sospensioni e proroghe
1. Ai sensi dellart. 107, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Direzione dei Lavori d'ufficio o su

segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di
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sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora
ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali
rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d’'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., qualora dipendano
da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il responsabile unico del procedimento puo
ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Il verbale di sospensione é redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con I'intervento dell'appaltatore o
di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall'art. 107, comma 4, 2° periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
nell'ipotesi in cui I'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilita.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, € indicato il
loro stato di avanzamento, I'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzione resta
interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, € prevista in modo che
nel caso in cui la sospensione duri piu di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino
alla data di sospensione.

5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

6. Qualora I'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché
le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

7. L'appaltatore non pud mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del
rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso
non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette
ditte e imprese.

8. | verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati
dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale
successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

9. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la durata del contratto pud essere
prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente & tenuto all'esecuzione delle prestazioni

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.
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Articolo 19 - Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale , in misura giornaliera pari all'l per
mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%bo,

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, le penali di
cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per
una o piu di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio
dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui allart. 58 del presente capitolato
(“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante pud decidere di procedere
all'applicazione di una penale secondo le modalita di cui al comma 2 del richiamato art. 58.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10%
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di risoluzione del
contratto.

6. Non sono previsti premi di accelerazione.

Articolo 20 - Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L'Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'’Appaltatore stesso.

5. Nessun indennizzo &€ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o

delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere.
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Articolo 21 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio

programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle

proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
delllavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento

e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell’'appaltatore pud essere modificato o integrato ogni volta che sia

necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92
del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010,

predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto definitivo/esecutivo, tale cronoprogramma

puo essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed
imprevedibili.

4. Durante l'esecuzione dei lavori € compito dei direttori operativi, cioé dei tecnici che collaborano con il

direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare I'aggiornamento del cronoprogramma

dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformita rispetto alle previsioni

contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Articolo 22 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché

della loro irregolare conduzione secondo programma:
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei

lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo

giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Articolo 23 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell’'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce
la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione,
ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 19, comma 1, del presente capitolato &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora
di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del

contratto.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 24 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante eroghera
all'appaltatore — entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del
procedimento — I'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da calcolare sul valore del contratto. La misura
dell'anticipazione, ai sensi di quanto previsto dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come
modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21 del 2021 e successivamente modificato dall’art. 3 comma
4, del D.L. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 pu0, essere incrementata, a discrezione della Stazione
appaltante, compatibilmente con le disponibilita finanziarie, fino al 30%.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori .
3. Il recupero dell'anticipazione contrattuale, concessa nella misura di cui al comma 1, sara effettuato su
ciascuno stato avanzamento lavori in proporzione alla percentuale dell’anticipazione erogata.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

5. Nel caso in cui I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi imputabili al
beneficiario lo stesso decade dall'anticipazione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 25 - Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli da 31 a 36 del presente
capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo
della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a €
200.000,00 (Euro duecentomilaZ00).

2. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito
dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione

3. Entro i 45 giorni successivi allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1,
il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette,
entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a

tutto il » con lindicazione della data, previa acquisizione del DURC dellimpresa

esecutrice e delle eventuali sub appaltatrici.
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4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

Articolo 26 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori &€ compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’'ultimazione
degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione

Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 25, comma 2, del presente capitolato, nulla
ostando, & pagata entro 30 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Non sono
dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorsi tra l'accettazione della fattura trasmessa
dall’appaltatore a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ed il suo effettivo pagamento.
4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 102 e 103, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 ¢ costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell'art. 35
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e cioé & di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale
applicato per il periodo che intercorre tra il certificato di regolare esecuzione-provvisorio e il certificato di
regolare esecuzione definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall’'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 27 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 37 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di

pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
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infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata
annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'accettazione della fattura trasmessa
dall’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso
tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, spettano all'appaltatore gl
interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del

trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 28 - Pagamenti a saldo
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorsi tra I'emissione del certificato di regolare esecuzione
prowvisorio ed il suo effettivo pagamento. Trascorso infruttuosamente questo termine spettano

all’'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Articolo 29 - Revisione prezzi

1. Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
convertito in L. 28 marzo 2022, n° 25.

2. Ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. b) del citato D.L. n. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022, n°
25, per i contratti relativi ai lavori, in deroga a quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. a),
quarto periodo del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., se il prezzo dei singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori
al 5 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, della percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura
pari all’80 per cento di detta eccedenza.

3. Ai sensi dell’art. 29, c. 3 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022, n° 25, la
compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 526 (cinque
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal
Direttore dei lavori.

4. Ai sensi dell’art. 29, c. 4 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022, n° 25, la
compensazione dei prezzi di cui al comma 2, deve essere richiesta dall’appaltatore, con
apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del relativo decreto
ministeriale esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo
cronoprogramma. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei

prezzi di cui al comma 2.
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5. Ai sensi dell’art. 29, c. 5 del D.L. n. 472022 convertito in L. 28 marzo 2022, n° 25, sono
esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
6. Ai sensi dell’art. 29, c. 6 del D.L. n. 472022 convertito in L. 28 marzo 2022, n° 25, la

compensazione non €& soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali compensazioni

precedentemente accordate.

Articolo 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dellart. 106, comma 13 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente
al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

3. Resta nella facolta della Stazione appaltante rifiutare la cessione dei crediti con comunicazione da

notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione medesima.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 31 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’'articolo 45 del presente
capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui
risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza
sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art.
45 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo

i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
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5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le

relative quantita.

Articolo 32 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata

secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella, contenuta all’'art. 7 del
presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata

la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a

base d’'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione.

Articolo 33 - Lavori in economia

1. Eventuali prestazioni in economia, per opere o servizi non valutabili con prezzi unitari di tariffa saranno
valutate con apposite liste nella piena applicazione della normativa vigente sui prestatori d’opera, i noli, i
materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno
essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e
numero di persone impiegate) e controfirmate dal D.L..

Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due addendi.

2. Ai fini di cui al comma 1, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate

rispettivamente nella misura del 15% e 10%.

AT PROGETTI STP srl.
Sede legale: Sora — 03039, Via Madonna della Quercia, n°18/A.
Sede operativa: Fiano Romano — 00065, Via Genova n°6L.




PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO — SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 34 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 25 del presente capitolato, all'importo dei
lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d’'opera, destinati ad essere impiegati
in opere definitive facenti parte dell’'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000.

Articolo 35 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni

per opere in economia - Invariabilita dei prezzi

1. | prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori

appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d’'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari € mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d’'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.

2. | prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso

offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi

sono fissi ed invariabili.

Articolo 36 - Lavori eventuali non previsti

1. Qualora 'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 45 del presente Capitolato speciale.

2. | prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.. Se |'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'Ente appaltante pud
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,

comunque ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
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previsti, i prezzi si intendono definitavamente accettati.

3. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di
appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende.

4. Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

5. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

6. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

7. 1 mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Articolo 37 - Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non

diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

CarPO 6 — GARANZIE

Articolo 38 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii. la Stazione appaltante non richiede la

garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Articolo 39 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs 50/2016 e ss,mm,ii., € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10%, la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.

2. La garanzia € prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato
e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fideiussoria prestata sara
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%
dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena l'appaltatore avra
consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento

attestante I'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
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4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., I'Amministrazione ha il diritto di avvalersi
della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto
di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L'’Amministrazione pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) la Stazione
Appaltante ha facolta di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno

in tutto o in parte.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dall'impresa

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
I'aggiudicazione dell'appalto da parte della Stazione appaltante all’operatore economico che segue nella

graduatoria.

Articolo 40 - Riduzione delle garanzie

1. All'importo della cauzione definitiva di cui all'art. 39 del presente capitolato si applicano le riduzioni di cui
allart. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In particolare, si applica la riduzione del 50 per cento nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle
definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attivita produttive del 18
aprile 2005).

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., I'importo della garanzia
definitiva di cui all'art. 39 del presente capitolato € ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle
certificazioni o dichiarazioni indicate al medesimo comma 1. Tale riduzione non & cumulabile con le riduzioni
previste a favore delle piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese. E’ invece cumulabile con le eventuali ulteriori riduzioni del
30 per cento, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione

e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
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novembre 2009, e del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della

norma UNI ENISO14001

Articolo 41 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., I'appaltatore & obbligato a stipulare, prima

della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni

prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

— la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprieta o
in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto
e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e
gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

— la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e
vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa €& tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

— la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice
civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione
appaltante;

— lindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i

coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
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4. Tale polizza deve coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, per una somma fissata nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento che, di norma,
corrisponde all'importo del contratto stesso, qualora non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore, e deve assicurare I'Ente Appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5% della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dellimpresa non
comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art. 48, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CaPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 42 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, I’Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., istituisce un ufficio di
Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e
alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di
ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto
I'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con 'appaltatore in merito agli aspetti tecnici
ed economici del contratto

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di
servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le
restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile,

in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Articolo 43 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

1. | materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprieta dellAmministrazione, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, saranno trasportarti e regolarmente accatastati
dall’appaltatore in sito indicato all’'uopo dal Direttore dei Lavori ;

2. L'appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
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Articolo 44 - Espropriazioni

Nel presente appalto non sono previsti espropri , servitl né occupazioni temporanee di aree

Articolo 45 - Variazione dei lavori

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare
opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi
natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; I'importo complessivo di tali modifiche non
potra comungue superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.

3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di
lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si procedera alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, ai sensi dell'art. 8 commi 5 e 6
del D.M. 49/2018, secondo le seguenti modalita:

a) desumendoli dai prezziari di cui all'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari
di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso un contraddittorio
tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati
dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella
contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta del contratto originario.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il RUP pud autorizzare le varianti in
corso d'opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione
aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti;

b) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Il contratto puo essere modificato se I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna

modifica.

AT PROGETTI STP srl.
Sede legale: Sora — 03039, Via Madonna della Quercia, n°18/A.
Sede operativa: Fiano Romano — 00065, Via Genova n°6L.




PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO — SCHEMA DI CONTRATTO

Nel caso in cui le varianti in aumento non eccedano il quinto dell'importo originario del contratto
I’Appaltatore sara obbligato alla loro esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni. Ove le varianti, invece,
comportino un aumento dell'importo contrattuale compreso tra il 20 ed il 50 per cento del valore iniziale,
'appaltatore potra accettare o meno di eseguire le lavorazioni in aumento alle stesse condizioni, previa
sottoscrizione del contratto aggiuntivo. In caso di mancata accettazione la Stazione appaltante dovra
procedere senz’altro alla risoluzione del contratto.

5. Nel corso dell’'esecuzione del contratto la Stazione appaltante pud avvalersi della proroga. La stessa &
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di
un nuovo contraente. In tal caso il contraente & tenuto all'esecuzione delle ulteriori prestazioni agli stessi
prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Stazione appaltante.

6. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso Il'appaltatore non puo far

valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 46 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie
varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi
dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale €& invitato I'appaltatore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i titolari dell'incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della
progettazione.

4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente
articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell'art. 45 del presente

capitolato.

Articolo 47 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui I'elenco di
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalita previste dall'art. 45 ,

comma 3, del presente Capitolato

CapO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
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Articolo 48 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore
e, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’'applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

Articolo 49 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs del 9 aprile 2008
n. 81 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel

cantiere.

Articolo 50 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e

di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della

Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. Il piano di sicurezza e coordinamento rispondera

alle prescrizioni di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni per il contenimento

dellemergenza COVID-19 cosi come stabilito nella Legge n. 120/2020 e nel Protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri emanato dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e successivi

2. Ai sensi dellart. 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. I'appaltatore pud presentare al

coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una O piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa ovvero per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto

motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte

presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
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4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’'appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2,
lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare, ai sensi dellart. 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,

trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 51 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e
consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 1l piano operativo di sicurezza dovra rispondere
ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni per il contenimento
dellemergenza COVID-19 cosi come stabilito nella Legge n. 120/2020 e nel Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e successivi, gia previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’'art. 50 del presente Capitolato.

3. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono

effettuate tempestivamente e comungque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Articolo 52 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008 e
Ss.mm.ii.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., alle direttive
89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in

materia.
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3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., I'impresa esecutrice o le imprese esecutrici

e/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a

richiesta del committente o del coordinatore:

< la propria idoneita tecnico — professionale (cioé il possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita
di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita
dell’Allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

< Tlindicazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dall'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

3. L'affidatario €& tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo

qguanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di

sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di

associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria

capogruppo.

4. 1l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del

contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’'appaltatore, comunque

accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.

CArPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 53 - Subappalto

1. L'appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di
nullita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E' ammesso il
subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto é il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare
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3. L’Amministrazione nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa
adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture
competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da
eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni
o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi
di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
L'aggiudicatario dovra eseguire in proprio le prestazioni o le lavorazioni indicate all’art. 7 del
presente capitolato per una quota pari almeno al 6026 dell'importo della categoria prevalente
0G3, mentre, per la categoria scorporabile, pud eseguire in proprio le prestazioni o le

lavorazioni, se in possesso dei requisiti richiesti, ovvero subappaltarli per I'intero importo.

4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti

che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto

subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7

dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

6. Per le loro specificita, non si configura come attivita affidata in subappalto I'affidamento di attivita

specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

7. L'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,

previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione
di cui all'articolo 80;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere €he si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

8. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima

della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto

di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del subappaltatore

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui
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agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente
comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

9. L'appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

10. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

11. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Ai sensi del comma 16 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al
fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili € verificata dalla Cassa edile in base all'accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente
pit rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi
5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

13. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

14. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2106 e ss.mm.ii..

15. Ai sensi dell'art. 105, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, cosi come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b),
sub. 2), legge n. 108 del 2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni

relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
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corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

16. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

17. | piani di sicurezza di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore € tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

18. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto
la dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio.

19. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante é di 15
giorni.

20. | lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando I'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.

22. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art.
83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando

dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. |
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subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di
appalto realmente eseguite.

23. Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non € ammesso I'avvalimento per le
opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E considerato rilevante, ai fini della sussistenza

dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

Articolo 54 - Responsabilita in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 49,
comma 2, lettera c) della Legge n. 108 del 2021, il contraente principale e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.

2. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore e liberato dalla responsabilita
solidale di cui al primo periodo.

3. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti
la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere
stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita competente, € punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non
superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore
e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un
terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E data allamministrazione appaltante la

facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 55 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

€) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 — ECCEZIONI, RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
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Articolo 56 — Eccezioni e riserve — forma e contenuti delle riserve

1. Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. 1l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se |l
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sbhorsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

10. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o

incrementi rispetto all'importo iscritto.
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Articolo 57 - Controversie

1. Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., qualora in corso d'opera I'Appaltatore abbia iscritto
negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.

2. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del
procedimento trasmettendo nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro 15
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. 1l responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto
incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla
trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La
proposta & formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le
ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e accettata dalle parti,
entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nelllambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

6. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformitd o del certificato di
regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva

I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
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9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.

Articolo 58 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell'art. 205, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento delle somme riconosciute in
sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da
parte della stazione appaltante.

2. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme
riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo
con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso

legale.

Articolo 59 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore € tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto,

la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e pud procedere a una

detrazione del 5%, tenendo conto che detta penale sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i

limiti previsti all'art. 19 del presente capitolato, sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme

cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa
appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi

predetti sono stati integralmente adempiuti.

AT PROGETTI STP srl.
Sede legale: Sora — 03039, Via Madonna della Quercia, n°18/A.
Sede operativa: Fiano Romano — 00065, Via Genova n°6L.




PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO — SCHEMA DI CONTRATTO

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata
una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i
successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
5. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., gli organi di vigilanza del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attivita
imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
che costituiscono il presupposto per I'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita imprenditoriale
sono quelle individuate nell’Allegato | del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..
6. Nei casi di cui al comma precedente, il provwedimento di sospensione puo essere revocato laddove si
accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
7. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., i datori di lavoro nell’ambito dello
svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalitad del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. | lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale

obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
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cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. deve contenere anche
I'indicazione del committente.

8. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

9. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro
con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 7 mediante annotazione, su un
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da
tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente
comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni
di cui al comma 7.

10. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 - lett. i) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., la violazione delle previsioni di cui
ai commi 7 e 9 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro
100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dellart. 59, comma 1 - lett. b) del D.Lgs 81/2008 e
ss.mm.ii., il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 7 che non provvede ad
esporla €, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

11. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e ss.mm.ii. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio
competente nel cui ambito territoriale & ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato.

12. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria & punito con
la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse allomesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non pud essere inferiore a euro

3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Articolo 60 - Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto

pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., oltre al caso previsto dall’art. 23 del presente Capitolato Speciale, se una o piu

delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per
guanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo
e terzo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'lUnione europea in un procedimento ai
sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso

qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l|'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo
essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico

dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo
essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
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5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

7. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita indicate negli articoli da 215 a 238 (collaudo) del
regolamento ancora in vigore. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; € altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta
prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori 0 d'urgenza comungque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire

per il risarcimento dei danni.

Articolo 61 - Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante pud recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere
non eseguite.

2. 1l decimo dell'importo delle opere non eseguite e calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti

del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.
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3. L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed
effettua il collaudo definitivo.

4. | materiali, il cui valore € riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto
quelli gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del
RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento
del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e
deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso

contrario lo sgombero é effettuato d'ufficio e a sue spese.

CaPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 62 - Ultimazione dei lavori

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al
Direttore dei Lavori, che effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con
I'appaltatore medesimo ed elabora, nei successivi cinque giorni il certificato di ultimazione e lo invia al RUP, il
guale ne rilascia copia conforme all'esecutore

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori. |l Direttore dei Lavori,
nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalitd dell’opera, nel senso che considera la
stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste
ultime non pregiudichino la funzionalitad dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni,
per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sull’'uso e la
funzionalita dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che
'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre
redigerne uno nuovo che accerti 'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali & applicata
la penale di cui all'art. 19 del presente CSA, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell’esecuzione

dell'appalto.
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5. L'appaltatore puo chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Detto provvedimento puo
essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la
responsabilita della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima é
sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali
decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e
I'organo di collaudo ove costituito.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno
qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del certificato finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti all'art. 63 del presente capitolato.

8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione
delle stesse verra tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza di utenza gia in
esercizio, eseguira la manutenzione portando al minimo possibili interferenze, provvedendo a tutte le
segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni
che dovesse dare la stazione appaltante. Per gli oneri che ne derivassero I'’Appaltatore non avra alcun diritto
a risarcimento o rimborso. L'Appaltatore sard responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto
quanto specificato in questo articolo. Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione delle opere ed il collaudo
definitivo e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C., I'Appaltatore sara garante delle
opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si
rendessero necessari. Durante detto periodo I'Appaltatore curera la manutenzione tempestivamente e con
ogni cautela, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti
da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro
notturno. Ove I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procedera
d'ufficio con invito scritto, e la spesa andra a debito dell’Appaltatore stesso. L'Appaltatore tuttavia € tenuto a
riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati
applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco; in casi di particolare urgenza la stazione appaltante si riserva la

facolta di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.

Articolo 63 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di
prendere in consegnha parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo
'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione

lavori di cui all'articolo precedente.
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2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli puo perd
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Articolo 64 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di regolare esecuzione é
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. 1l certificato di regolare esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
solo decorsi due anni dalla sua emissione.

3. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102, commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo
scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a
guando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore e, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2,

alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Capo 12 - NORME FINALI

Articolo 65 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilita dell’Appaltatore

Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M.

145/2000 nonché dal presente CSA, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza

fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. Istruire e consegnare le pratiche per l'ottenimento dei permessi per occupazione di suolo pubblico, nel
caso in cui i lavori interessino aree di competenza di altri Enti, previa approvazione della CMRC;

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei

Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
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capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.

3. | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all'entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in
muratura, o metallico, I'approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed
allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere,
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
dallo stesso ente appaltante.

4. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto.

5. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

6. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, occupazione di suolo pubblico necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

7. La disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori,
di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua,
telefono,), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione,
compresa la relativa manutenzione.

8. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

9. L'esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato
speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili.

10. La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento
armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo
Ordine professionale; I'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva
I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita

relativa alla stabilita delle opere. L'Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui
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cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i
richiesti certificati.

La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione,
solai, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove che verranno in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione
nel competente Ufficio direttivo numerandoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa
nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita.

Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano
essere arrecati a persone 0 a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia
I’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta
stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti
autorita, I'Amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che
costituira apposita garanzia per I'adempimento dei detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme che
regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno
per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

La comunicazione all’'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata
dall’'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita
prevista all'art. 19 del presente Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere
adottati in conformita alle normative vigenti per la irregolaritd di gestione e per le gravi inadempienze
contrattuali.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro
tali rischi dovra farsi con polizza intestata al’Amministrazione appaltante.

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o

indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti
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per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

20. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e
dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre Ditte.

21. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori hon compresi nel
presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto del’Amministrazione appaltante,
nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento,
per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I’Amministrazione appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal’Amministrazione appaltante,
I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

22. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie¢ d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto
del’lAmministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori

e nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del presente Capitolato.

Articolo 66 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L'appaltatore ¢ obbligato a:

a) intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui
sottoposti dal Direttore dei Lavori;

c) consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

2. L'appaltatore & obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in

relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o0 non piu verificabili dopo la
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loro esecuzione o comungue a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e
in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle

quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Articolo 67 - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai lavori

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in affidamento,
ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di
interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo
codice della strada" approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di esecuzione.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima di iniziare i
lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori.

Nei casi di urgenza, pero, I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cid la Direzione dei
Lavori.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed indennizzo per non
concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione

dei Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Articolo 68 - Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il
personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose
dellAmministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Cid anche
durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
(solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, aggiungere il
seguente comma)

2. In caso di lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, ai sensi
dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, questa deve essere affidata a personale provvisto di
qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione

dell'arresto fino a tre mesi o dellammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.

Articolo 69 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno
1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa l'indicazione dei nominativi dei

subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi.
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Articolo 70 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto ai sensi dellart. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M.
145/2000.

2. 1l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); I'lVA ¢ regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.

Articolo 71 - Tutela dei dati personali

Il Titolare del Trattamento € la Citta Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187
Roma;

1. Il Responsabile della Protezione Dati sara raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno
riportati sul sito istituzionale di CMRC, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

2. 1l Responsabile interno del Trattamento & il Direttore del Dipartimento 1l domiciliato in Roma via Ribotta
41/43, Ing. Giuseppe Esposito

3. Il Responsabile esterno del trattamento é I'lmpresa (inserire nominativo).

4. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell'ufficio amministrativo della Direzione del
Dipartimento | con sede in Via G. Ribotta 41/43 00144 Roma: Dott. (inserire nominativo), che agiscono sulla
base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalita e modalita del trattamento;

Il trattamento dei dati sard esclusivamente finalizzato alla verifica dell’inesistenza delle cause di esclusione,
nonché del possesso dei requisiti e delle capacita, o dei requisiti di qualificazione dalle procedure di appalto
cosi come previsto rispettivamente dagli artt. 80, 83 ed 84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari;

6. | dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo informatico assegnhato
esclusivamente al Servizio richiedente, con l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dellAmministrazione
che provvedera a conservarli in un’apposita cartella sul proprio P.C. accessibile soltanto previo inserimento di
ID e Password; il trattamento sara effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE
n.679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati.

In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;

7. 1l conferimento dei dati & obbligatorio e I'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata conclusione del procedimento;

8. | dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle

finalita per le quali sono stati raccolti.
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9. | dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio, Tribunale,
Centri per I'impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni rese dall'lmpresa in fase
di presentazione dell’'offerta/preventivo.

10. | dati forniti non saranno diffusi

11. | dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi

12. | dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti
nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere
aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli
interessi, I'affidabilita, il comportamento, 'ubicazione o gli spostamenti);

13. L'interessato potra esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di
accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di
limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorita
di Controllo.

NB. per i minori si dovranno predisporre informative idonee ai sensi del considerando n.58 del Regolamento
UE n. 679/2016.

Articolo 72 - Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

La Citta metropolitana di Roma Capitale, TITOLARE del trattamento, nella persona del Direttore del
Dipartimento 11, Ing. Giuseppe Esposito , per quanto di competenza, a cid delegato come da ordinanza
presidenziale n. 274/2005, designa I'lmpresa ................c.cc... quale RESPONSABILE del trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 2 comma quaterdecies del d.lgs. 196/2003 cosi come modificato ad opera del
D.lgs. 101/2018 (nuovo decreto di adeguamento al regolamento UE), dell'art. I'art. 4, punto 8, e dell'art.
28 del Regolamento UE n. 679/2016, nella misura necessaria e per il tempo stabilito dal contratto, per

eseguire il seguente progetto:
PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione della
pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti — Anno 2021

In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attivita

relative ai lavori di cui sopra, il titolare definisce quanto segue:
Per I'espletamento delle attivita relative ai Lavori di:

PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione della
pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti — Anno 2021

il Titolare affida alla societa ..............ccccceeveivven e il trattamento di dati personali per conto dellEnte per le
finalita di:
e incarico di R.U.P.;

e incaricati di ufficio di supporto al R.U.P.;

AT PROGETTI STP srl.
Sede legale: Sora — 03039, Via Madonna della Quercia, n°18/A.
Sede operativa: Fiano Romano — 00065, Via Genova n°6L.




PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO — SCHEMA DI CONTRATTO

e incarico di Direttore dei Lavori;

e incaricati dell'ufficio di Direzione Lavori;

¢ incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione;

individuati a norma del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il trattamento in questione concerne i dati personali relativi alle figure professionali sopra indicate.

I tipi di informazioni trattate sono dati comuni, cosi come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal
Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati di cui sopra potra avvenire, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE
n.679/2016 mediante utilizzo di Data Base dell'impresa, e di Data Center dellAmministrazione Metropolitana,
sito in viale G. Ribotta, n. 41, nel pieno rispetto di tutte le misure tecniche ed organizzative adottate
dal’Amministrazione presso tale sede e con il divieto assoluto di estrarre copia, anche parziale, dei dati, dai

software inerenti le attivita del servizio.

L'IMpresa ......ccoovevviieniiiieneniien, avra la facoltd, attraverso connessioni VPN sugli ambienti 11 messi a
disposizione dallAmministrazione, di effettuare le attivita anche presso le proprie sedi, fatto salvo Il
raggiungimento dell’'obiettivo finale ossia la piena e completa autonomia propedeutica all’erogazione del

Servizio.

L'IMPresa .......cccoovveeviieiiinniiieens si impegna ad osservare quali misure di sicurezza informatica le istruzioni
operative del Direttore del Dipartimento | per la protezione dei dati personali non destinati alla diffusione e le
misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal Servizio 2 dellU.C. “Risorse strumentall,

logistica e gestione ordinaria del patrimonio’ di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente.

L'Impresa .....ccooevvveveniiieen e, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si impegna a
individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalita perseguite, del
contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei

costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra I'altro:
a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacita di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrita, la disponibilita e la resilienza dei

sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacita di ripristinare tempestivamente la disponibilita e I'accesso ai dati personali in caso di incidente
fisico o tecnico;

d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare
regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del

trattamento.
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L'IMpresa ...ccccoovvvveveneiiien e, si impegna, a decorrere dalla data di consegna dell’appalto, ad informare
tempestivamente il Titolare, inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo pec del Dipartimento 11
— “Mobilita e Viabilita”: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it, di ogni violazione della sicurezza
che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati 0 comunque trattati, e a prestare ogni
necessaria collaborazione al Titolare in relazione alladempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di
notifica delle suddette violazioni all’Autorita ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di

comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 dello stesso Regolamento.
La comunicazione al Titolare conterra almeno le seguenti informazioni:

1) la natura della violazione dei dati personali

2) la categoria degli interessati

3) contatto presso cui ottenere piu informazioni

4) interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono

essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

L'Impresa ........ccceceevveeeeenn.S'impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla consegna
dell'appalto, ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla
protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché
ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36

del Regolamento stesso.

L'Impresa  ......cococvvviiniiiin i, si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la
protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore
di sistema’, cosi come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del
provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni al titolari dei trattamenti effettuati con strumenti
elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro
adempimento’, cosi come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro

pertinente provvedimento dell’Autorita.
L'IMpresa .....ccoeeeeeiiieenceiien si impegna, in particolare, a:

1) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione

di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;

1) predisporre e conservare 'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali

amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;

I11) comunicare, ove richiesto dal Titolare, I'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
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IV) verificare annualmente |'operato degli amministratori di sistema;
V) mantenere i file di log previsti in conformita a quanto previsto nel suddetto provvedimento.
L'IMpresa .....ococeeeviieen e si obbliga a:

a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal

Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto esplicito di

utilizzare tali dati per scopi o finalita diversi da quelli sopraindicati;

c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalita del
trattamento e alle modalita di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un

tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio suindicato;

d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all'autorizzazione generale o
speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente

previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento;

e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza
0 abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di software/banche dati,
come definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali di cui sopra, per i quali
FImpresa  .....occoocvvvvvveveeiencee i, e tenuta a rispettare gli stessi obblighi previsti per gli amministratori di

sistema suindicati);

f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al
rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenire e/o
evitare, tra l'altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita,
anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme
alle finalita di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni
normative nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresi al loro costante

aggiornamento e alla verifica periodica;

g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative
adeguate, nella misura in cui cio sia possibile, al fine di soddisfare I'obbligo del Titolare del trattamento di
dare seguito alle richieste per I'esercizio dei diritti dell'interessato, art. 12 e ss. del Regolamento UE n.
679/2016;

h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del
trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall'art. 32

all'art. 36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach)
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all’Autorita di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei

dati, alla consultazione;

i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del contratto per
'erogazione dei servizi a cui € riferita la presente designazione, provvedendo, alla scadenza, alla
cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e alla consegna di tutti i
dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente imposto per

disposizione di legge o per atto dell’Autorita giudiziaria;

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentire e contribuire alle
attivita di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da
questi incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo
parere, un’istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell'Unione

relative alla protezione dei dati personali;

k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per I'erogazione del servizio,
impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attivitd nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;

I) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento,

ogni richiesta, ordine o attivita di controllo da parte dell’Autorita garante per la protezione dei dati personali

o dell’Autorita Giudiziaria.

L'Impresa ......ccocooeevveeiiininineen, si impegna, altresi, ad operarsi affinché i dati personali relativi alle attivita

di trattamento poste in essere in virtu dell'atto di nomina siano:
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono trattati;

- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione
agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o

cancellazione), nonché la limitazione o 'opposizione al relativo trattamento;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
L'Impresa  ......occcooveviiieiiiiiieien, dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del
Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le finalita e i mezzi del

trattamento, € considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilita che ne conseguono.
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Articolo 73 - Protocollo di legalita

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c.,
ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 — quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p.,
346-bis c.p., 353 c.p. e 353-his c.p.

Articolo 74 - Norma di rinvio
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nella lettera d'invito e nel Disciplinare

di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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