



CITTA' DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere
Ambientale e Strategico

DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO GENERALE 695 Data 25/07/2024	P.N.R.R. M2 C4 I2.2 - REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLÓGICO -LOC. PONSERICO (VIA LAMPEDUSA) - LOC. LORICINA (VIA DIAZ - VIA LA MALFA). DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023.
--	---



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere
Ambientale e Strategico

Responsabile del Procedimento: Marco D'Ambra
Il Funzionario: Marco D'Ambra

OGGETTO: P.N.R.R. M2 C4 I2.2 - REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDROGEOLOGICO -LOC. PONSERICO (VIA LAMPEDUSA) - LOC. LORICINA (VIA DIAZ - VIA LA MALFA). DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023.

CUI: 02910820584 2021 00010 CUP: G75H21000110001



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Missione 2: *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”* **Componente C4:** *“Tutela del territorio e della risorsa idrica”* **Investimento 2.2:** *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”*

IL FUNZIONARIO

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 1 del 02/01/2024 con la quale, ai sensi del Regolamento recante “Disciplina del conferimento della elevata qualificazione art. 16 e ss. CCNL 2019/2021” approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 83 del 15.6.2023, è stato conferito al F. Geom. Marco D'Ambra l'incarico di E.Q. dell'Area III - Responsabile Servizio Programmazione Territoriale, Opere Pubbliche, Fondi Comunitari e Gare e Contratti, e la successiva Determinazione Dirigenziale n° 13 dell'11/01/2024, a parziale rettifica del suddetto provvedimento, relativamente al periodo temporale dell'incarico stabilito per la durata di 12 mesi decorrenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

Visto il D.P.R. del 23/11/2022 che all'art. 1 affida la gestione del Comune di Nettuno alla Commissione straordinaria, la quale ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Visto il D.P.R. del 27/03/2024 con la quale è stata disposta la proroga dell'affidamento della gestione del Comune di Nettuno alla Commissione straordinaria per il periodo di sei mesi;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 22/03/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000);

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n° 118/2011);

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 42 del 24/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 e del P.E.G. 2024-2026;

Visto l'art. 100 del D.lgs. 06 settembre 2011, n° 159 e ss.mm.ii., che testualmente recita: L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi”;

Premesso che

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/04/2023 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (dal 01/07/2023 art. 37 del D.lgs. 36/2023), nel quale è prevista per l'annualità 2024 la realizzazione della seguente opera:
 - CUI: 02910820584 2021 00010 "**Lavori di regimentazione delle acque meteoriche rischio idorgeologico -loc. Ponerico (via Lampedusa) - loc. Loricina (via Diaz - via La Malfa)**" per un importo totale pari ad € 600.000,00;
avente come unica fonte di finanziamento un contributo del Ministero dell'Interno proveniente dal P.N.R.R..
- che questo Ente, precedentemente in data 01/09/2022 (termine perentorio del 15 settembre 2022) ha inoltrato la richiesta di contributo al Ministero

dell'Interno, secondo le modalità indicate all'interno del decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 25 luglio 2022;

- che questo Ente, precedentemente in data 01/09/2022 (termine perentorio del 15 settembre 2022) ha inoltrato la richiesta di contributo al Ministero dell'Interno, secondo le modalità indicate all'interno del decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 25 luglio 2022;
- con decreto del Ministero dell'interno, pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Finanza Locale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 19 maggio 2023 (GU n. 169 del 21-7-2023), registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'articolo 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all'annualità 2023;
- che con il citato decreto del 19 maggio 2023, è stato determinato l'ammontare del contributo attribuito per le opere ammesse e comprese nella categoria a): investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e stanziato la somma di € 485.000,00 per l'opera di che trattasi.
- che i Comuni beneficiari, in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale di assegnazione, sono tenuti a rispettare i termini decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;

b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro

l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;

c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro

l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro

l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi; Viene fissato il termine intermedio del 30 settembre 2025 entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% per cento delle opere; tale verifica

avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS

- che ai sensi dell'art. 7 **“Erogazione del contributo”** del Decreto in argomento il Ministero

dell'Interno erogherà i suddetti contributi secondo le seguenti modalità:

- per una quota pari al 20 per cento a titolo di acconto (già erogato in data 27/07/2023 per un importo complessivo pari ad € 120.000,00) ;
- per una quota pari al 70 per cento sulla base della rendicontazione trasmessa (stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente), come da indicazioni contenute all'interno del Manuale Istruzioni per il Soggetto Attuatore adottato con decreto del direttore centrale per la Finanza Locale in data 22 novembre 2022, alimentando la sezione “Gestione spese” di ReGiS, fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo aggiudicato;
- per il restante 10 per cento sulla base della rendicontazione trasmessa (stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente), come da indicazioni contenute all'interno del Manuale Istruzioni per il Soggetto Attuatore adottato con decreto del direttore centrale per la Finanza Locale in data 22 novembre 2022, inserendo nella sezione di ReGiS - “Gestione spese” - “Giustificativi di spesa”, allegata all'ultima spesa registrata, la documentazione relativa al certificato di collaudo, oppure al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice “Attestazione di conclusione dell'intervento”.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 740 del 03/08/2023 è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, R.U.P. dell'opera in questione l' I.T. D. Marco D'ambra in forza all'Area III Tecnica Assetto del Territorio - Servizio Lavori Pubblici, e individuato il gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n.1008 del 13/10/2023 è stata accertata la somma in entrata sul Cap. 40198 e prenotata la spesa per il finanziamento PNNR;
- con Determina Dirigenziale n. 282 del 03/04/2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla progettazione
- con Determina Dirigenziale n. 491 del 23/05/2024 è stato affidato servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di regimentazione delle acque meteoriche rischio idrogeologico LOC. PONSERICO (VIA LAMPEDUSA) - LOC. LORICINA (VIA DIAZ - VIA LA MALFA alla Soc. EOS ENGINEERING OPERATING SOLUTIONS SRL Partita IVA:

15246611006 - C.F. 15246611006 - con sede in VIA CATANZARO 29 - 00161 - ROMA (RM)

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con poteri di Giunta Comunale, n.90 del 23/07/2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Regimentazione delle acque meteoriche rischio idorgeologico - loc. Ponserico (via Lampedusa) - loc. Loricina (via Diaz - via La Malfa)”, redatto dallo studio di ingegneria EOS ENGINEERING OPERATING SOLUTIONS, per un importo complessivo presunto di € 600.000,00, suddiviso come di seguito e che si compone degli elaborati sopraelencati:

I - SOMME PER LAVORI E FORNITURE			
A	1	Importo lavori	414.278,67 €
	2	Importo costi della sicurezza da allegato P.S.C.	15.881,31 €
	3	TOTALE IMPORTO LAVORI (A1)	430.159,98 €
	4	TOTALE IMPORTO FORNITURA (A2)	- €
		TOTALE IMPORTO LAVORI + FORNITURA (A)	430.159,98 €
II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B	1	Rilievi planoaltimetrici	1.000,00 €
	2	Progettazione di fattibilità tecnico economica	8.596,55 €
	3	Relazioni Specialistiche + paesaggistiche	8.933,51 €
	4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	11.902,93 €
	5	Progettazione esecutiva	10.580,38 €
	6	Direzione dei lavori, contabilità, rendicontazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione	17.358,48 €
	7	Collaudo tecnico e funzionale degli impianti	5.951,46 €
		Totale spese tecniche	64 323,31 €
Oneri fiscali lato tecnico			
8	Cassa di previdenza (4%)	2.572,93 €	

9	IVA su spese generali ed oneri (22)	14.717,17 €
10	Incentivi art. 45 D.lgs 36/2023 (1,6%)	6.882,56 €
Totale oneri fiscali lato tecnico		24.172,67 €
Imprevisti /Accantonamenti/Spese generali		
11	Imprevisti (IVA Inclusa)	37.078,05 €
12	Allacciamenti a pubblici servizi, iva compresa	1.000,00 €
14	IVA su lavori (10%)	43.016,00 €
5	Contributo ANAC	250,00 €
Totale imprevisti /Accantonamenti /Spese generali		81.344,05 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		169.840,02 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		600 000,00 €

ATTESO che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento dell'appalto integrato di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2026, entro il 21 Agosto 2024, di importo sotto la soglia comunitaria, per l'intervento in oggetto;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e art. 17 del D.lgs. 36/2023, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, in quanto

trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000,00 euro ed inferiore ad 1.000.000,00;

Preso atto che l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di rispettare le milestones dettate dal P.N.R.R.;

Considerato, inoltre, che si rende necessario procedere all'aggiudicazione dell'appalto integrato di che trattasi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante corrispettivo a corpo, in quanto:

- in base alla criticità sopra richiamata (aggiudicazione lavori entro il 14 Agosto 2024) si evidenzia che onde scongiurare la possibile perdita dei finanziamenti comunitari è necessario adottare ogni azione atta a comprimere la tempistica sottesa all'individuazione dell'operatore economico, tale da evitare di determinare un grave danno all'interesse pubblico cui l'opera in questione è destinata a soddisfare;
- le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite da questa stazione appaltante nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni dei lavori da eseguire pertanto il concorrente può offrire un prezzo;

STABILITO che l'Ente ricorrerà alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione, sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 22 del 24/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, la quale prevede il conferimento alla S.U.A. delle procedure di affidamento, aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (art. 3 co. 2 lett. "a" della convenzione), dalla gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. "e");

VISTO che dal progetto di fattibilità tecnico economica risultano i seguenti elementi di costo:

TIPOLOGIA APPALTO - Appalto integrato	IMPORTO (€)
Servizio di progettazione esecutiva	10.580,38 €
Lavori	430.159,98 €
Totale appalto integrato	440.739,76 €
Di cui:	
Progettazione esecutiva (soggetta a ribasso)	10.580,38 €
Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	414.278,67 €

Oneri della sicurezza <i>(non soggetti a ribasso)</i>	15.881,31 €
--	-------------

Precisato che:

- l'acquisizione di **CIG** è a cura della S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- che il **CUP**. dell'investimento in parola é: G75H21000110001

Preso atto che in base all'importo dell'appalto integrato oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 250,00 (giusta Delibera Anac n° 610 del 19/12/2023), quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. n° 33507 denominato: "M2 C4 I2.2 PNRR CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' PONSERICO(VIA LAMPEDUSA) LORICINA (VIA DIAZ-VIA LA MALFA) (40198)", sufficientemente capiente;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023, recante Codice dei Contratti Pubblici;
- la L. n. 241/1990;
- il vigente Statuto Comunale, adottato con delibera di C.C. n° 45 del 16.06.2000 (modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 31.01.2017);

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. DI PROCEDERE**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, dei lavori di "REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' PONSERICO(VIA LAMPEDUSA) LORICINA (VIA DIAZ-VIA LA MALFA", avente i seguenti elementi di costo:

TIPOLOGIA APPALTO - Appalto integrato	IMPORTO (€)
Servizio di progettazione esecutiva	10.580,38 €
Lavori	430.159,98 €
Totale appalto integrato	440.739,76 €
Di cui:	
Progettazione esecutiva <i>(soggetta a</i>	10.580,38 €

<i>ribasso)</i>	
Lavori a base d'asta (<i>soggetti a ribasso</i>)	414.278,67 €
Oneri della sicurezza (<i>non soggetti a ribasso</i>)	15.881,31 €

3) **Di prendere atto** che la procedura negoziata in oggetto, si svilupperà con almeno 5 operatori economici individuati tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

4) **Di dare atto che** è necessario procedere all'aggiudicazione dell'appalto integrato di che trattasi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante corrispettivo a corpo, in quanto:

- in base alla criticità sopra richiamata (aggiudicazione lavori entro il 14 Agosto 2024) onde scongiurare la possibile perdita dei finanziamenti comunitari è necessario adottare ogni azione atta a comprimere la tempistica sottesa all'individuazione dell'operatore economico, tale da evitare di determinare un grave danno all'interesse pubblico cui l'opera in questione è destinata a soddisfare;
- le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite da questa stazione appaltante nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati grafici, in cui sono previste tutte le caratteristiche e le condizioni dei lavori da eseguire, pertanto il concorrente può offrire un prezzo;

3. DI DARE ATTO che per la procedura di gara l'Ente si avvarrà della Stazione Unica Appaltante (ex art. 37 del D.lgs. 50/2016) della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione, sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 24/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, la quale prevede il conferimento alla S.U.A. delle procedure di affidamento, aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (art. 3 co. 2 lett. "a" della convenzione), dalla gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. "e").

4. Di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e art. 17 del D.lgs. 36/2023, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto di fattibilità tecnica-economica, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, n. 81 del 27/06/2024.

5. Di dare atto che detta spesa è iscritta nel bilancio di questo ente al capitolo di spesa n. ° 33507 denominato: "M2 C4 I2.2 PNRR


CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' PONSERICO(VIA LAMPEDUSA) LORICINA (VIA DIAZ-VIA LA MALFA) (40198)", finanziata mediante risorse provenienti dal PNRR.

6. DI PRENOTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 **la somma complessiva pari ad € 486.600,36**, di cui:

- **€ 473.175,98** per lavori, di cui € 15.881,31 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso ed IVA al 10% per € 43.016,00 (voci A e B11 del Q.T.E.);
- **€ 13.424,38** (comp. Cassa 4% ed IVA al 22%) per la progettazione esecutiva (voci B5, B8 e B9 del Q.T.E.);

dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap.	33507	Descrizione	M2 C4 I2.2 PNRR CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' PONSERICO(VIA LAMPEDUSA) LORICINA (VIA DIAZ-VIA LA MALFA) (40198)		
Mis/Pr/Tit/Mac	9.04.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa non ricorr.	*****
Centro di costo	AREA III	SERVIZIO LL.PP.,		Compet. Econ.	*****
	CONTRATTI E PATRIMONIO				
CIG	A cura della S.U.A.		CUP	G75H21000110001	
Creditore	GARA				

Causale	P.N.R.R. M2 C4 I2.2 - LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLGICO -LOC. PONSERICO (VIA LAMPEDUSA) - LOC. LORICINA (VIA DIAZ - VIA LA MALFA).				
Modalità finan.	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	Frazionabile in 12	*****		
Imp./Pren. n.	Mecc. n° 145-0 2024	Importo Lavori	€ 109.415,67	Finanz. da FPV	si
Imp./Pren. n.	Mecc. n° 88-0 2024		€ 363.760,31	Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.	Mecc. n° 88-0 2024	Progettazione	€ 13.424,38	Finanz. da FPV	no
		Totale	€ 486.600,36		

7. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 250,00 (voce *B* del Q.T.E.), relativa al contributo di gara all'ANAC (Delibera n° 610 del 19/12/203 per l'anno 2024):

Eserc. Finanz.	2024				
Cap.	33507	Descrizione	M2 C4 I2.2 PNRR CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' PONSERICO(VIA LAMPEDUSA) LORICINA (VIA DIAZ-VIA LA MALFA) (40198)		
Mis/Pr/Tit/Mac	9.04.2.02 02	PdC finanz.	2.02.01.09.0 00	Spesa non ricorr.	*****
Centro costo	di AREA III CONTRATTI E PATRIMONIO	SERVIZIO	LL.PP.,	Compet. Econ.	*****
CIG	*****	CUP	G75H2100011000 1		
Creditore	A.N.A.C. (spesa che sarà anticipata dalla S.U.A)				

Causale	CONTRIBUZIONE ANAC , in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266			
Modalità finan.	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	Finanz. da FPV	da	no
Imp./Pren. n.	Mecc. n° 88-0 2024	Importo	€ 250,00	Frazionabile in 12 *****

- 1. DI ACCERTARE** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 2. DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 3. DI DARE ATTO** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 4. DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- 5. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.
- 6. DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che il responsabile del procedimento è l' E.Q. F. Marco D'Ambra;
- 7. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile di Procedimento

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da: **Marco D'Ambra**

Il Funzionario

Marco D'Ambra

Marco D'Ambra in data 25/07/2024
Marco D'Ambra in data 25/07/2024



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.190 del 25/07/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 145/0	Data: 10/01/2024	Importo: 109.415,67
	Subimpegno di spesa: 2024 145/1	Data: 26/07/2024	Importo: 109.415,67
Oggetto:	M2 C4 I2.2 PNRR CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLÓGICO -LOC. PONSERICO (VIA LAMPEDUSA) - LOC. LORICINA (VIA DIAZ - VIA LA MALFA). DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO		
Finanziato con :	M2C4 - Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: G75H21000200001 109.415,67 € -		
Atto Amministrativo:	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 695 DEL 25/07/2024		
SIOPE:	2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	C.U.P.:	G75H21000110001
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		
Beneficiario:	2604189 - GARA		
Bilancio			
Anno:	2024		
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:	4 - Servizio idrico integrato		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Importo impegno:	109.415,67
Capitolo:	33507	Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto:	M2 C4 I2.2 PNRR CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLÓGICO LOCALITA' PONSERICO(VIA LAMPEDUSA) LORICINA (VIA DIAZ-VIA LA MALFA)	Subimpegno nr. 145/1:	109.415,67
Progetto:		Disponibilità residua:	0,00
Resp. spesa:	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
Resp. servizio:	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

C_F880 - C_F880 - 1 - 2024-07-29 - 0052871

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 26/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.190 del 25/07/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 88/0	Data: 18/10/2023	Importo: 480.000,00
	Subimpegno di spesa: 2024 88/1	Data: 26/07/2024	Importo: 363.760,31
Oggetto:	M2 C4 I2.2 PNRR CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLÓGICO -LOC. PONSERICO (VIA LAMPEDUSA) - LOC. LORICINA (VIA DIAZ - VIA LA MALFA). DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO		
Finanziato con :	M2C4 - Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: G75H21000200001 363.760,31 € -		
Atto Amministrativo:	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 695 DEL 25/07/2024		
SIOPE:	2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	C.U.P.:	G75H21000110001
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		
Beneficiario:	2604189 - GARA		
Bilancio			
Anno:	2024		
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:	4 - Servizio idrico integrato		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Importo impegno:	480.000,00
Capitolo:	33507	Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto:	M2 C4 I2.2 PNRR CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLÓGICO LOCALITA' PONSERICO(VIA LAMPEDUSA) LORICINA (VIA DIAZ-VIA LA MALFA)	Subimpegno nr. 88/1:	363.760,31
Progetto:		Disponibilità residua:	116.239,69
Resp. spesa:	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
Resp. servizio:	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

C_F880 - C_F880 - 1 - 2024-07-29 - 0052871

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 26/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.190 del 25/07/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 88/0	Data: 18/10/2023	Importo: 480.000,00
	Subimpegno di spesa: 2024 88/2	Data: 26/07/2024	Importo: 13.424,38
Oggetto:	M2 C4 I2.2 PNRR CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLÓGICO -LOC. PONSERICO (VIA LAMPEDUSA) - LOC. LORICINA (VIA DIAZ - VIA LA MALFA). DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO		
Finanziato con :	M2C4 - Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: G75H21000200001 13.424,38 € -		
Atto Amministrativo:	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 695 DEL 25/07/2024		
SIOPE:	2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	C.U.P.:	G75H21000110001
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		
Beneficiario:	2604189 - GARA		
Bilancio			
Anno:	2024		
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:	4 - Servizio idrico integrato		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Importo impegno:	480.000,00
Capitolo:	33507	Subimpegni già assunti:	363.760,31
Oggetto:	M2 C4 I2.2 PNRR CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLÓGICO LOCALITA' PONSERICO(VIA LAMPEDUSA) LORICINA (VIA DIAZ-VIA LA MALFA)	Subimpegno nr. 88/2:	13.424,38
Progetto:		Disponibilità residua:	102.815,31
Resp. spesa:	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
Resp. servizio:	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

C_F880 - C_F880 - 1 - 2024-07-29 - 0052871

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 26/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.190 del 25/07/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 88/0	Data: 18/10/2023	Importo: 480.000,00
	Subimpegno di spesa: 2024 88/3	Data: 26/07/2024	Importo: 250,00
Oggetto:	M2 C4 I2.2 PNRR CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLÓGICO -LOC. PONSERICO (VIA LAMPEDUSA) - LOC. LORICINA (VIA DIAZ - VIA LA MALFA). DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO		
Finanziato con :	M2C4 - Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: G75H21000200001 250,00 € -		
Atto Amministrativo:	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 695 DEL 25/07/2024		
SIOPE:	2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	C.U.P.:	G75H21000110001
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		
Beneficiario:	2618643 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
Bilancio			
Anno:	2024		
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:	4 - Servizio idrico integrato		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Importo impegno:	480.000,00
Capitolo:	33507	Subimpegni già assunti:	377.184,69
Oggetto:	M2 C4 I2.2 PNRR CUI02910820584202100010 CUP G75H21000110001 LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' PONSERICO(VIA LAMPEDUSA) LORICINA (VIA DIAZ-VIA LA MALFA)	Subimpegno nr. 88/3:	250,00
Progetto:		Disponibilità residua:	102.565,31
Resp. spesa:	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
Resp. servizio:	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

C_F880 - C_F880 - 1 - 2024-07-29 - 0052871

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 26/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 795**Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio**Ufficio Proponente: **Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere Ambientale e**Oggetto: **P.N.R.R. M2 C4 I2.2 - REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE RISCHIO IDORGEOLOGICO -LOC. PONSERICO (VIA LAMPEDUSA) - LOC. LORICINA (VIA DIAZ - VIA LA MALFA). DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023.**Nr. adozione settore: **190** Nr. adozione generale: **695**Data adozione: **25/07/2024**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **POSITIVO**Data **26/07/2024**Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Simonetta La Rocca

C_F880 - C_F880 - 1 - 2024-07-29 - 0052871

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Simonetta La Rocca in data 26/07/2024