



CITTA' DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO GENERALE 1141 Data 28/10/2019	RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N 1134 DEL 25/10/2019 AD OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA GENOVA
---	--



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento: Stefano Bernicchia
Dirigente Responsabile di Area: Benedetto Sajeve

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N 1134 DEL 25/10/2019 AD OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA GENOVA - BONIFICA AMBIENTALE E DISSESTO IDROGEOLOGICO STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA CUP G74J18000110001.

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto sindacale n° 01 del 12.06.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto, ing. Benedetto Sajeve, l'incarico di responsabile *ad interim* dell'Area III Tecnica - Assetto del Territorio;

Richiamato il decreto sindacale n° 31 del 27.07.2019 con il quale è stato prorogato fino al 31.10.2019 al sottoscritto l'incarico di responsabile *ad interim* dell'Area III Tecnica - Assetto del Territorio;

Richiamata la Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n° 21 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10, d.lgs. 118/2011);

Premesso che:

- nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2019 per il triennio 2019/2021 e nell'elenco relativo al presente anno, è stata prevista la realizzazione dei lavori di:

“Consolidamento e messa in sicurezza di Via Genova - Bonifica ambientale e di dissesto idrogeologico “Stazione di pompaggio e condotta sottomarina alla foce del Fosso Quinto Loricina”

per un importo di € 1.500.000,00, interamente finanziato con fondi del Ministero dell'Interno assegnati con Decreto del 06/03/2019 (G.U n° 62 del 14/03/2019);

- con deliberazione della Giunta Comunale, n. 59, in data 25/09/2019, è stato approvato il progetto di fattibilità per un importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.000.000,00 per lavori ed € 500.000 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che la scadenza perentoria per dare avvio ai lavori e/o alla pubblicazione del bando di gara ed il suo perfezionamento per non perdere il finanziamento concesso, è fissata al 6 novembre 2019;
- l'amministrazione, tenuto conto dell'urgenza derivante dal rispetto dei tempi per la consegna dei lavori dettati dal Ministero dell'Interno, si è avvalsa (ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D.Lgs. n° 50/2016) dell'omissione di un livello di progettazione, nella fattispecie la progettazione definitiva;
- che con il Decreto del Ministero dell'Interno 06/03/2019 (G.U n° 62 del 14/03/2019) il Dicastero assegna i contributi per gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dal quale risulta assegnatario anche il Comune di Nettuno per un importo complessivo 5.065.000,00 per l'annualità 2019;
- con lettera prot. 32596 del 10/04/2019 il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale ha comunicato l'avvenuta erogazione del venti per cento dell'importo complessivo dell'opera in oggetto indicata, somma inserita al capitolo di entrata n. 4009/1 e trasferita al cap. 3028/1 di uscita del corrente bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019;

Considerato che con determinazione dirigenziale n° 1131 del 25/01/2019 (esecutiva) è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: *“CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA GENOVA - BONIFICA AMBIENTALE E DISSESTO IDROGEOLOGICO STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA”* per un importo complessivo di € **1.500.000,00**, di cui € **1.024.273,34** per lavori ed € **474.237,72** per somme a disposizione dell'Amministrazione, indicando nel contempo la procedura di gara per la scelta del contraente;

Rilevato che per mero errore il quadro economico riportava cifre errate e precisamente ai punti:

- ▶ A.1 Totale lavori soggetti a ribasso di gara per € **962.850,70** anziché € **965.385,37**;
- ▶ B.6 Eventuali attività di bonifica di ordigni bellici previo parere vincolante dell'autorità militare competente territorialmente compresa iva per € **56.934,52** anziché € **54.095,70**;

Ritenuto necessario procedere alla correzione delle citate voci del quadro economico contenuto del dispositivo dell'atto sopra indicato lasciando inalterato l'importo complessivo dell'opera ad € 1.500.000,00;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: *“Codice dei Contratti Pubblici”*

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”*, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il vigente statuto comunale,

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) **di dare atto** che il quadro economico della spesa presente nel dispositivo della determina n. 1134 del 25/10/2019 e precisamente al punto n° 2, presenta degli importi errati alla voce "A.1" Totale lavori soggetti a ribasso di gara e "B.6" Eventuali attività di bonifica di ordigni bellici previo parere vincolante dell'autorità militare competente territorialmente;
- 2) **Di procedere** alla rettifica del quadro economico presente nel dispositivo della determina 1134 del 25/10/2019, alle voci sopra richiamate, **approvandolo** come riportato di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	PER LAVORI A CORPO		
	A.1	Totale lavori soggetti a ribasso di gara	€ 965.385,37
	A.2	di cui per incidenza costi della manodopera	€ 268.772,23
	A.3	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 61.422,64
	A.4	Importo lavori totale comprensivo degli importi oneri per la sicurezza A.1 + A.3	€ 1.026.808,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 20.263,24
	B 2	Rilievi, accertamenti, indagini (Relazione geologica)	€ 7.870,00
		B 2.1 Contributo previdenziale EPAS 2% (riferite al punto B.2)	€ 157,40
		B 2.2 IVA spese tecniche 22%	€ 1.766,03
	B2.a	Rilievi, accertamenti, indagini (Rilievo topografico e misurazioni del sito)	€ 3.375,00
		B 2.a.1 Contributo previdenziale Cassa Geometri 5% (riferite al punto B.2.a)	€ 168,75
		B 2.a.2 IVA spese tecniche 22%	€ 779,63
	B 3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 10.000,00
	B 4	Imprevisti e fondo accordi bonari (compresa IVA)	€ 40.000,00
	B 5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 21.225,23
	B 6	Eventuali attività di bonifica di ordigni bellici previo parere vincolante dell'autorità militare competente territorialmente compresa iva	€ 54.095,70
	B 7	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 163/2006	€ 10.000,00
	B 8	Spese tecniche	
		B.7.0.a Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 44.945,91
		B.7.0.b Direzione Lavori e contabilità	€ 34.000,00
		B.7.0.c Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione	€ 17.000,00

	B 7.1	CNPAIA spese tecniche 4% (riferite ai punti B.7.0.a, B.7.0.b, B.7.0.c)	€ 3.837,84
	B 7.2	IVA spese tecniche 22%	€ 21.952,42
	B 7.3	Incentivi Art.113 D.Lgsv 50/2016:	
	B 7.3.a	quota 1,5%, importo destinato al personale interno all'amministrazione per attività di programmazione della spesa e per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti e per le attività di RUP	€ 15.386,43
	B 7.3.b	Quota 0,5% sarà destinato alla S.U.A. per compiti relativi alla predisposizione del bando e relative procedure di gara	€ 5.128,81
	B 8	Spese attività tecnico amministrative sconnesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 27.536,16
	B 8.1	CNPAIA spese tecniche 4% (riferite al punto B.8)	€ 1.101,45
	B 8.2	IVA spese tecniche 22%	€ 6.300,27
	B 9	Spese aggiuntive per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione per dare unitarietà e coerenza all'intero corpo del progetto costruttivo dopo l'aggiudicazione definitiva (compresa CNPAIA e IVA);	€ 8.000,00
	B 10	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; (compresa CNPAIA e IVA)	€ 15.000,00
	B 11	IVA lavori 10%	€ 102.680,80
	B 12	Contributo ANAC	€ 600,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 473.191,99
		IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A + B	€ 1.500.000,00

- 3) **Restano impregiudicate tutte le altre premesse e conseguenze della determina dirigenziale n° 1134 del 25/10/2019 che sono dunque ferme e confermate;**
- 4) **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 6) **Di dare atto** che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

- 7) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 8) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l'arch. Jr Stefano Bernicchia;
- 9) **Di trasmettere** il presente provvedimento:
- a. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - b. in seguito all'apposizione del visto contabile e alla pubblicazione, alla S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Responsabile di Procedimento
Nome Cognome

Il Dirigente dell'area
Benedetto Sajeve

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Benedetto Sajeve;1;10316910
Stefano Bernicchia;2;15438772



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 1254**

Settore Proponente: **Area Tecnica - Assetto del Territorio**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N 1134 DEL 25/10/2019 AD OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA GENOVA**

Nr. adozione settore: **243** Nr. adozione generale: **1141**

Data adozione: **28/10/2019**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/10/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Gianluca Faraone

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianluca Faraone;1;5273366