



# CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio  
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere  
Ambientale e Strategico

---

## **DETERMINA DIRIGENZIALE**

<b>NUMERO GENERALE 619</b>  <b>Data 10/07/2024</b>	<b>APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA I LOTTO. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI - CUP: G74J18000110001.</b>
--	---



# CITTA' DI NETTUNO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

---

Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio  
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere  
Ambientale e Strategico

---

Responsabile del Procedimento: Alberto Maria Capomaggi  
Il Funzionario: Marco D'Ambra

**OGGETTO: APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA I LOTTO. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI - CUP: G74J18000110001.**

### IL FUNZIONARIO

**Richiamata** la Determina Dirigenziale n° 1 del 02/01/2024 con la quale, ai sensi del Regolamento recante "Disciplina del conferimento della elevata qualificazione art. 16 e ss. CCNL 2019/2021" approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 83 del 15.6.2023, è stato conferito al F. Geom. Marco D'Ambra l'incarico di E.Q. dell'Area III – Responsabile Servizio Programmazione Territoriale, Opere Pubbliche, Fondi Comunitari e Gare e Contratti, e la successiva Determinazione Dirigenziale n° 13 dell'11/01/2024, a parziale rettifica del suddetto provvedimento, relativamente al periodo temporale dell'incarico stabilito per la durata di 12 mesi decorrenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

**Visto** il D.P.R. del 23/11/2022 che all'art. 1 affida la gestione del Comune di Nettuno alla Commissione straordinaria, la quale ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

**Visto** il D.P.R. del 27/03/2024 con la quale è stata disposta la proroga dell'affidamento della gestione del Comune di Nettuno alla Commissione straordinaria per il periodo di sei mesi;

**Vista** la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 22/03/2024 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026;

**Vista** la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n° 118/2011);

**Vista la** deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 42 del 24/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 e del P.E.G. 2024-2026;

**Visto** l'art. 100 del D.lgs. 06 settembre 2011, n° 159 e ss.mm.ii., che testualmente recita: L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi”;

**Premesso che:**

- nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n.20 del 29.03.2019, per il triennio 2019/2021 e nell'elenco relativo all'anno 2019 è stata prevista la realizzazione dei lavori di cui in oggetto per un importo di Euro 1.500.000,00, interamente finanziato con fondi del Ministero dell'Interno assegnati con Decreto del 06.03.2019 (G.U. n.62 del 14.03.2019);
- con determinazione n° 799 del 16/07/2019 è stato affidato un incarico professionale di supporto al RUP, alla società di ingegneria TEAM ENGINEERING S.R.L., finalizzato all'elaborazione della documentazione e delle attività propedeutiche agli affidamenti degli incarichi tecnici, delle procedure di gara d'appalto, alla esecuzione ed al collaudo, oltre ad eventuali altri atti connessi e/o conseguenti necessari per la gestione del finanziamento concesso, per l'importo complessivo pari ad € 34.937,88 (oneri contributivi inclusi ed IVA);
- con determinazione n° 800 del 16/07/2019 è stato affidato un incarico professionale per “*Rilievi Topografici e Misurazioni*”, al Geom. Arnaldo Scerrato, per l'importo complessivo pari ad € 3.543,75 (oneri contributivi inclusi ed IVA);
- con determinazione n° 801 del 16/07/2019 è stato affidato un incarico professionale per “*Indagine Geologica e Geotecnica*, al Dott. Giulio Cancelli – Geologo, per l'importo complessivo pari ad € 8.387,25, Oneri contributivi (2%) ed IVA (22%) incluse (oneri contributivi inclusi ed IVA);
- con determinazione n° 917 del 14/08/2019 è stato esteso l'incarico professionale, per ulteriori indagini geologiche e prove di laboratorio, al Dott. Giulio Cancelli – Geologo, per l'importo complessivo pari ad € 1.406,17, Oneri contributivi (2%) ed IVA (22%) incluse;
- con determinazione n° 952 del 02/09/2019 è stata affidata la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, alla Studio Tecnico Associato Lo Fazio-Marigliani, c.f./partita IVA 09329781000, con sede in Via Breschi 29/A Anzio, rappresentata dai soci:
  - Ing. Luciano Marigliani, nato ad Anzio il 07/03/1948, residente ad Anzio, Via Riviera Mallozzi n. 15 (C.F. MRG LCN 48C07 A323E) – Ordine degli Ingegneri di Roma n. 10503;
  - Arch. Giovanni Battista Lo Fazio, nato ad Anzio il 22/03/1957, residente ad Anzio, Via Enea n. 27 (C.F. LFZ GNN 57C22 A323P) – Ordine degli Architetti di Roma n. 11736;

per l'importo complessivo pari ad € 57.027,38 (IVA e oneri contributivi inclusi);

- con deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 25.09.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità per un importo complessivo di €1.500.000,00 di cui €1.000.000,00 per lavori ed €500.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determina Dirigenziale n. 1134 del 25.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di €1.500.000,00, impegnando le seguenti somme:
  - € 1.377.822,57 per la procedura di gara ai fini dell'affidamento dei lavori in argomento;
  - € 12.309,14 per le funzioni tecniche, art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016;
  - € 3.077,29 per gli scopi di cui all'art. 113 co. 4 D.lgs. 50/2016;
  - € 5.128,81 per la S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale;

ed indicando nel contempo la procedura di gara per la scelta del contraente;

- con determina dirigenziale n° 1141 del 28/10/2019 si rettificava la determinazione n° 1134 del 25/10/2019, in quanto il quadro economico della spesa presente nel dispositivo della determina e precisamente al punto n° 2, presentava degli importi errati alla voce "A.1" Totale lavori soggetti a ribasso di gara e "B.6" Eventuali attività di bonifica di ordigni bellici previo parere vincolante dell'autorità militare competente territorialmente, riapprovandolo;
- con determinazione n. 1331 del 04/12/2019 è stato affidato, alla soc. Edilmatica Demolizioni S.r.l., il servizio per n° 2 sondaggi/perforazioni verticali da effettuare in via Genova e relativa relazione dalla quale risulti la stratigrafia dei materiali riscontrati e le relative quote, per la somma complessiva pari ad € 2.806,00 (comp. IVA);
- con Determinazione n. 1200 del 12/11/2019 è stata impegnata la somma pari ad € 4.029,61 a favore della Regione Lazio - Genio Civile per il rilascio dell'autorizzazione sismica;
- con Determinazione n. 1499 del 30/12/2019 è stato affidato l'incarico professionale di supporto al RUP all'Ing. Barbara Rosato, per l'importo complessivo pari ad € € 2.176,24 (oneri contributivi inclusi ed IVA);
- con Determinazione n. 69 del 28/01/2020 è stata impegnata la somma pari ad € 200,00 a favore del Consorzio pratica di Mare, ai fini della richiesta di Parere Idraulico;
- con Determinazione n. 341 del 31/03/2020 è stata affidata la bonifica bellica all'impresa CO.E.B. S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 39.040,00 (inclusa IVA al 22%);
- la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale ha aggiudicato i lavori con determina dirigenziale n. 299 del 10.02.2020 (non efficace) alla Impresa Restauri e Impianti s.r.l.;
- con nota prot.n. 46977 del 23.03.2020 la S.U.A. ha comunicato che in data 20.03.2020 si sono conclusi con esito regolare i controlli di cui all'art.80 del D.Lg.vo n.50/2016 a carico dell'impresa aggiudicataria;

- dal 01.04.2020 il R.U.P. in carica Arch. Jr. Stefano Bernicchia è andato in quiescenza, pertanto con determina dirigenziale n.603 del 11.06.2020 è stato nominato nuovo R.U.P. l'Arch. Jr. Roberto Leto, nonché responsabile del servizio LL.PP., giusta determinazione dirigenziale n. 387 del 14.04.2020;
- da marzo 2020 e per i successivi 3/4 mesi, a causa dell'emergenza sanitaria denominata Covid19, le attività dell'ufficio hanno subito un forte rallentamento;
- a seguito dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione di cui sopra, con determinazione Dirigenziale n.742 del 07.07.2020 nel prendere atto dell'affidamento effettuato dalla S.U.A., è stata impegnata la somma di € 861.459,22 in favore dell'Impresa Restauri e Impianti S.r.l.;
- il contratto d'appalto non è stato mai stipulato, in quanto l'impresa aggiudicataria con nota del 24/07/2020, trasmessa dalla S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale in data 11/08/2020, acquisita al protocollo generale con il n° 45722, ha comunicato il recesso dalla propria offerta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 879 del 29.09.2022 è stato nominato nuovo R.U.P: l'Arch. Jr. Alberto Maria Capomaggi in sostituzione dell'Ing. Roberto Leto (in aspettativa), in quanto trasferitosi in altro Comune;
- da fine febbraio a fine agosto del 2022, gli uffici tecnici sono stati impegnati, prevalentemente, nella produzione di relazioni ed elenchi contenenti tutte le informazioni degli appalti degli ultimi tre anni, al fine di rispondere alle richieste della Commissione di indagine;
- a seguito di riunione, nei mesi di ottobre e novembre 2022, con il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, nominato a seguito di scioglimento del C.C., giusto D.P.R. del 30.06.2022, emerse la necessità di apportare delle modifiche al progetto originario posto a base di gara per le seguenti motivazioni:
  - variazione dei prezzi a seguito dell'emergenza sanitaria COVID19 e dell'adeguamento degli stessi con il nuovo prezzario regionale;
  - necessità di intervenire anche nei tratti di collegamento alla altezza delle intersezioni con Viale Matteotti e Via Ennio Visca;
- con Determinazione n. 1048 del 14/11/2022 è stato affidato il servizio di monitoraggio strumentato della orizzontale dell'impalcato stradale all'impresa Most CND S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 19.642,00 (comp. IVA);
- con nota prot. n° 70298 del 17/11/2022 il RUP, in riferimento alla riunione tenutasi il giorno 16/11/2022 presso la sede comunale alla presenza del Commissario Straordinario ha richiesto allo Studio Tecnico Associato Lo Fazio-Marigliani (incaricati con Determinazione n° 952/2019) di predisporre una variante al progetto di consolidamento e messa in sicurezza di Via Genova che comprendesse anche gli interventi in corrispondenza degli attraversamenti di Via Visca e Via G. Matteotti;

- il progetto di Variante necessitava dei pareri propedeutici all'inizio della lavorazioni, tra cui il parere idraulico, il parere degli enti gestori dei sottoservizi e il parere dell'Autorità di Bacino;
- in data 20.12.2022 con prot.n.77476-77479-77481 è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona invitando a partecipare tutti gli Enti interessati;
- con determinazione dirigenziale n° 722 del 31/07/2023 si è conclusa con ESITO POSITIVO la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera "c" della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei pareri di altre amministrazioni coinvolte (es. idraulico, idrogeologico, del gestore del servizio idrico integrato) sul progetto di Variante (per la revisione prezzi e l'inclusione nell'intervento della messa in sicurezza anche dei tratti di Via Visca e Via G. Matteotti come sopra richiamato);
- l'importo complessivo dell'opera, comprensivo degli interventi in corrispondenza degli attraversamenti di Via Visca e Via G. Matteotti, è risultato troppo oneroso rispetto alle attuali risorse a disposizione dell'amministrazione, optando di procedere per lotti funzionali, prioritariamente con i lavori di *"CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA – I° LOTTO"* - CUP: G74J18000110001; in considerazione delle criticità strutturali e statiche di via Genova;

**Considerato che:**

- il progetto di variante, resosi necessario a seguito dell'incremento dei prezzi, ha elevato l'importo complessivo del costo dell'opera da € 1.500.000 ad € 2.472.263,93, con la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di reperire ulteriori fondi, oltre a quelli già assegnati dal Ministero dell'Interno per € 1.500.000,00, di cui € 1.200.000 già erogati con reversale di incasso n.83690 del 19.09.2019 (prima acconto del 20% per € 300.000,00) e reversale n.1921-0 del 09.03.2020 (secondo acconto pari al 60% per € 900.000,00);
- indispensabile, alla luce di quanto sopra, assegnare ulteriori risorse all'opera in questione utilizzando:
  - fondi del CIPE annualità 2020, 2021 e 2022 per complessivi € 642.263,93, i quali risultano assegnati annualmente a questo Ente, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo Sostenibile (C.I.P.E.), risorse economiche destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all'art. 4 del decreto legge n° 314 del 14/11/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/12/2003, n° 368, recante *"Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi"*, il quale dispone al comma 1-bis che tali contributi vengano destinati anche ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito;
  - fondi di bilancio comunale provenienti dal contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 pari ad € 330.000,00, per la totale copertura dell'opera in oggetto;

- con le seguenti deliberazione del C.I.P.E. risulta assegnata al Comune di Nettuno la somma complessiva di € 642.263,93, di cui:
  - ✓ € 206.258,67 annualità 2020, assegnati con delibera n° 91 del 22/12/2021 (incassati con reversale n° 1834 in data 03/03/2022 - confluiti in avanzo vincolato rendiconto 2022, per i quali, con nota prot. n° 34915 del 16/05/2024, è stata chiesta al Dirigente dell'Area II Economico-Finanziaria la re-iscrizione nel c.e.f., al capitolo di spesa n° 28066);
  - ✓ € 217.146,47 annualità 2021, assegnati con delibera n° 59 del 27/12/2022 (incassati con reversale n° 11426 in data 30/03/2023 – Accertati con Determinazione Dirigenziale n° 1264 del 05/12/2023);
  - ✓ € 218.858,79 annualità 2022, assegnati con delibera n° 41 del 30/11/2023 (Incassati con reversale n° 3922-0 dell'11/04/2024 - Accertati con Determinazione Dirigenziale n° 287 del 05/04/2024);
- l'intervento in oggetto rispetta il vincolo di utilizzo delle risorse di cui al punto 3.2 delle suddette delibere CIPE, rientrando nell'ambito della difesa e assetto del territorio e della tutela delle risorse idriche.

**Dato atto che:**

- con nota (cron. 193), prot. n° 30986 del 29/04/2024, ad integrazione della precedente nota (cron. 101) prot. n° 22645 del 22/03/2024, la Commissione Straordinaria di questo Ente ha rappresentato al Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali (Ente finanziatore dell'opera in questione), l'importanza che riveste l'opera in argomento, ai fini del mantenimento del finanziamento assegnato con Decreto del 06/03/2019, senza il quale l'opera non potrà essere realizzata;
- con nota prot. 31955 del 03/05/2024 quest'ufficio, in riferimento alle comunicazioni di cui al precedente paragrafo, ha rappresentato al Ministero dell'Interno che l'espletamento della gara e delle relative aggiudicazioni avverrà entro otto mesi ca., dall'emissione del provvedimento di competenza a conferma del mantenimento del finanziamento;
- in riscontro alle precedenti note il Ministero dell'Interno con nota prot. n° 77416 del 10/05/2024, acquisita al protocollo generale in data 13/05/2024 con il n° 33857, assegna a questo Ente un nuovo termine iniziale di otto mesi dalla ricezione della predetta nota, al fine di procedere nuovamente all'avvio della procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 28 del 21/05/2024, l'intervento in questione è stato reinserito nel vigente Programma Triennale delle opere pubbliche 2024/2026 all'annualità 2024, per un importo complessivo pari ad € 2.472.263,93, con la seguente articolazione finanziaria:
  - € 1.500.000,00 con fondi del Ministero dell'Interno;
  - € 642.263,93 con fondi del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo Sostenibile (C.I.P.E.), relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022;

- o € 330.000,00 con fondi di bilancio comunale provenienti dal contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001;

- il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica Ufficio V – Monitoraggio Investimenti Pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n° 39829 del 04/06/2024, in riscontro alla richiesta del Responsabile Unico del Progetto per la modifica dell'importo del C.U.P., ha chiarito che la disciplina normativa del CUP e da ultimo la Delibera CIPE 63/2020 stabilisce: “...il codice CUP chiesto originariamente rimane valido e ne consegue che non devono essere apportate modifiche al corredo informativo dello stesso, nel caso di variazioni di importi del costo del progetto o del suo finanziamento durante la realizzazione. Sarà, viceversa, il sistema di monitoraggio a registrare l'aggiornamento e l'evoluzione dei dati del progetto, tra i quali quelli finanziari”.
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 71 del 24/06/2024 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 2.472.263,93, di cui € 1.728.618,37 per lavori (comp. € 40.000,00 lavori in economia) ed € 743.645,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così composto:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>			<b>IMPORTI</b>
<b>A - PER LAVORI</b>			
A.1		<i>Totale lavori soggetti a ribasso di gara</i>	1.600.587,27
A.2		<i>di cui per incidenza costi della manodopera</i>	423.628,50
A.3		<i>Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	88.031,10
A.4		Importo lavori (a base di gara) comprensivo degli importi oneri per la sicurezza A.1 + A.3	<b>1.688.618,37</b>
A.5		Lavori in economia	40.000,00
A.6		<b>Totale lavori</b>	<b>1.728.618,37</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1		<i>Sondaggi sulla sponda del fosso compresa IVA</i>	€ 2.806,00
B2		<i>Monitoraggio impalcato stradale</i>	€ 19.642,00
B3		<i>Eventuali attività di bonifica di ordigni bellici previo parere vincolante dell'autorità militare competente territorialmente compresa IVA</i>	€ 39.040,00
B4		<i>Rilievi, accertamenti, indagini (Relazione geologica) Aggiornamento progetto esec.</i>	€ 7.870,00
	B4.2	<i>Contributo previdenziale EPAS 2% (riferite al punto B6)</i>	€ 157,40
	B4.3	<i>IVA spese tecniche 22% (su B6+ B6.2)</i>	€ 1.766,03
B5		<i>Rilievi, accertamenti, indagini (Rilievo topografico e misurazioni del sito)</i>	€ 3.375,00
	B5.1	<i>Contributo previdenziale Cassa Geometri 5% (riferite al punto B7)</i>	€ 168,75
B6		<i>Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione</i>	€ 44.945,91
	B6.1	<i>CNPAIA spese tecniche 4% (riferite ai punti B.8.0.a</i>	€ 1.797,84

	B6.2	<i>IVA spese tecniche 22% B8.0a</i>	€ 10.283,62
B7		<i>Incarico di supporto rup lordo</i>	€ 2.176,24
B8		<i>Spese attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (progetto iniziale).</i>	€ 27.536,16
	B9.1	<i>CNPAIA spese tecniche 4%</i>	€ 1.101,45
	B9.2	<i>IVA spese tecniche 22%</i>	€ 6.300,27
B10		<i>Aggiornamento progetto esecutivo compres cassa e Iva</i>	€ 2.533,19
B11		<i>Direzione Lavori e contabilità</i>	€ 65.468,60
B12		<i>Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione</i>	€ 31.118,67
	B11.1/12.1	<i>CNPAIA spese tecniche 4% (su C2.1)</i>	€ 3.863,49
	B11.1/12.1	<i>IVA spese tecniche 22% B8.0 b,c</i>	€ 22.099,17
B13		<i>Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; (compresa CNPAIA e IVA)</i>	€ 34.745,35
B14		<i>Incentivi Art. 45 D.Lgsv 36/2023 (2% di A4) € 33.772,37</i>	
	B14.1	<i>Art. 45, comma 3 (fino al 30/06/2023 art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 22.716,10
	B14.2	<i>Art. 45, comma 5 (fino al 30/06/2023 art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 5.679,03
	B14.3	<i>SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale (gara lavori espletata nell'anno 2019), di cui: 1) € 3,803.62 per spese di funzionamento, 2) € 600,00 per rimborso spese ANAC, 3) 1.076,51 per rimborso spese di pubblicazione.</i>	€ 5.480,13
	B14.4	<i>Art. 45, comma 8 (fino al 30/06/2023 art. 113, comma 5 del D.Lgs. 50/2016) SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale (nuova gara lavori con procedura aperta)</i>	€ 5.377,24
B15		<i>Allacciamento ai pubblici servizi</i>	€ 13.000,00
B16		<i>Imprevisti e fondo accordi bonari (compresa IVA)</i>	€ 149.053,68
B17		<i>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</i>	€ 27.592,80
B18		<i>Spese aggiuntive per attività tecnico amministrative sconnesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione per dare unitarietà e coerenza all'intero corpo del progetto costruttivo dopo l'aggiudicazione definitiva (compresa CNPAIA e IVA);</i>	€ 10.400,00
B19		<i>IVA lavori 10%</i>	€ 168.861,84
B20		<i>Oneri vari:</i>	
	B20.1	<i>Richiesta parere idraulico</i>	€ 200,00
	B20.2	<i>Deposito Genio Civile (primo progetto)</i>	€ 4.029,61
	B20.3	<i>Deposito Genio Civile (fine lavori e deposito collaudo)</i>	€ 300,00

	B20.4	<i>Contributo di cui alla Delibera ANAC n° 610 del 19/12/2023 (nuova gara lavori)</i>	€ 660,00
B21		<i>Spese di pubblicazione (nuova gara lavori).</i>	€ 1.500,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 743.645,56</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A + B</b>			<b>€ 2.472.263,93</b>

- con determinazione n° 614 del 09/07/2024 del Responsabile Servizio Programmazione Territoriale, Opere Pubbliche, Fondi Comunitari e Gare e Contratti, prendendo atto del recesso dalla propria offerta dell'impresa Restauri e Impianti S.r.l. (nota del 24/07/2020, trasmessa dalla S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale in data 11/08/2020, acquisita al protocollo generale con il n° 45722) è stata disimpegnata la somma pari ad € 861.459,22, impegnata con determinazione Dirigenziale n. 742 del 07.07.2020 in favore della medesima impresa.

**ATTESO** che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

**CONSIDERATO** che in base all'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023, è possibile affidare i lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;

**STABILITO** che l'Ente ricorrerà alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione, sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 22 del 24/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, la quale prevede il conferimento alla S.U.A. delle procedure di affidamento, aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (art. 3 co. 2 lett. "a" della convenzione), dalla gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. "e");

**VISTO** che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

importo complessivo dei lavori:

**euro 1.688.618,37**

di cui:

- a) importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso **euro 1.600.587,27**
- b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): **euro 88.031,10**

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 2.472.263,93 è iscritta nel bilancio di questo ente ai seguenti capitoli di spesa:

- n° 30281 r.p. 2019 denominato: "C.S.-CONDOTTA SOTTOMARINA FOSSO LORICINA (40091)", mediante risorse provenienti dal Ministero dell'Interno (Decreto del 06/03/2019), per € 1.500.000,00;

- n° 28066 denominato: “INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE (E 40521)” del c.e.f. – annualità 2024, mediante risorse del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo Sostenibile (C.I.P.E.), per le seguenti annualità:
  - 2020 assegnati con delibera n° 91 del 22/12/2021 per € 206.258,67 2021 (incassati con reversale n° 1834 in data 03/03/2022 - confluiti in avanzo vincolato rendiconto 2022, per i quali, con nota prot. n° 34915 del 16/05/2024, è stata chiesta al Dirigente dell’Area II Economico-Finanziaria la re-iscrizione nel c.e.f., al capitolo di spesa n° 28066);
  - annualità 2021 assegnati con delibera n° 59 del 27/12/2022 per € 217.146,47 (incassati con reversale n° 11426 in data 30/03/2023 – Accertati con Determinazione Dirigenziale n° 1264 del 05/12/2023);
  - annualità 2022 assegnati con delibera n° 41 del 30/11/2023 per € € 218.858,79 (Incassati con reversale n° 3922-0 dell’11/04/2024 - Accertati con Determinazione Dirigenziale n° 287 del 05/04/2024);
- n° 30051 denominato: “MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A)” del c.e.f. – annualità 2024, mediante fondi di bilancio comunale provenienti dal contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2001, per € 330.000,00;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023, occorre adottare la presente decisione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**VISTO:**

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale.

**Ravvisata**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

### **DETERMINA**

- 1. DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. DI PROCEDERE**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di “*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA – I° LOTTO*”, avente i seguenti elementi di costo:

importo complessivo dei lavori: **euro 1.688.618,37**

*di cui:*

- a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso **euro 1.600.587,27**

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro 88.031,10

**CATEGORIA PREVALENTE**  
**(art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto)**

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
OS21	Opere strutturali speciali	865.464,27	51,25

**CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI**  
**(art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto)**

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
<b>OG1</b>	Edifici civili e industriali	473.388,73	28,03
<b>OS23</b>	Demolizione di opere	281.406,49	16,66
<b>OG3</b>	Strade, autostrade, ponti, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relaive opere complementari	68.358,88	4,06
<b>TOTALE</b>		<b>1.688.618,37</b>	<b>100%</b>

**3. DI STABILIRE CHE:**

- si procederà all'affidamento dell'appalto, di cui al punto 2), mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023;
- in relazione a quanto disposto dall'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., si procederà all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a corpo, in quanto le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite da questa stazione appaltante nel capitolato d'oneri, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione pertanto il concorrente deve solo offrire un prezzo.

**4. DI DARE ATTO** che per la procedura di gara l'Ente si avvarrà della Stazione Unica Appaltante (ex art. 37 del D.lgs. 50/2016) della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione, sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 22 del 24/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, la quale prevede il conferimento alla S.U.A. delle procedure di affidamento, aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (art. 3 co. 2 lett. "a" della convenzione), dalla gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. "e").

**5. DI DARE ATTO**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con poteri di Giunta Comunale, n. 71 del 24/06/2024, (ed in particolare del capitolato speciale d'appalto che ne rappresenta un elemento costitutivo).

**6. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 2.472.263,93 è iscritta nel bilancio di questo ente ai seguenti capitoli di spesa:

- n° 30281 r.p. 2019 denominato: “C.S.-CONDOTTA SOTTOMARINA FOSSO LORICINA (40091)”, mediante risorse provenienti dal Ministero dell’Interno (Decreto del 06/03/2019), per € 1.500.000,00;
- n° 28066 denominato: “INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE (E 40521)” del c.e.f. – annualità 2024, mediante risorse del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo Sostenibile (C.I.P.E.), per € 642.263,93, derivante dalle seguenti annualità:
  - 2020 assegnati con delibera n° 91 del 22/12/2021 per € 206.258,67 2021 (incassati con reversale n° 1834 in data 03/03/2022 - confluiti in avanzo vincolato rendiconto 2022, per i quali, con nota prot. n° 34915 del 16/05/2024, è stato chiesto al Dirigente dell’Area II Economico-Finanziaria la re-iscrizione nel c.e.f., al capitolo di spesa n° 28066);
  - annualità 2021 assegnati con delibera n° 59 del 27/12/2022 per € 217.146,47 (incassati con reversale n° 11426 in data 30/03/2023 – Accertati con Determinazione Dirigenziale n° 1264 del 05/12/2023);
  - annualità 2022 assegnati con delibera n° 41 del 30/11/2023 per € € 218.858,79 (Incassati con reversale n° 3922-0 dell’11/04/2024 - Accertati con Determinazione Dirigenziale n° 287 del 05/04/2024);
- n° 30051 denominato: “MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A)” del c.e.f. – annualità 2024, mediante fondi di bilancio comunale provenienti dal contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2001, per € 330.000,00;

**7. DI PRENOTARE**, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma di € 1.688.618,37, di cui € 88.031,10 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso (comp. IVA al 10%), per i lavori a base di gara, di cui alla voce A.4 e B.19 del Q.T.E., dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2024</b>				
<b>Cap.</b>	<b>30281 r.p. 2019</b>	<b>Descrizione</b>	C.S.-CONDOTTA SOTTOMARINA FOSSO LORICINA (40091)		
<b>Mis/Pr/Tit/Mac</b>	8.01.2.0202	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	*****
<b>Centro di costo</b>	<b>AREA III TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO</b>			<b>Compet. Econ.</b>	*****
<b>CIG</b>	<b>A cura della S.U.A.</b>		<b>CUP</b>	G74J18000110001	
<b>Creditore</b>	<b>GARA</b>				

<b>Causale</b>	APPALTO LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA – I° LOTTO”.			
<b>Modalità finan.</b>	Entrate in conto capitale – Contributo del Ministero dell’Interno		<b>Finanz. da FPV</b>	NO
<b>Imp./Pren. n.</b>	Mecc. n° 1251-0	<b>Importo</b>	€ 1.310.901,15	<b>Frazionabile in 12</b> *****

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024			
<b>Cap.</b>	30051	<b>Descrizione</b>	MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A)	
<b>Mis/Pr/Tit/Mac</b>	1.11.2.0202	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b> *****
<b>Centro di costo</b>	AREA III TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO		<b>Compet. Econ.</b>	*****
<b>CIG</b>	A cura della S.U.A.	<b>CUP</b>	G74J18000110001	
<b>Creditore</b>	GARA			
<b>Causale</b>	APPALTO LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA – I° LOTTO”.			
<b>Modalità finan.</b>	Entrate in conto capitale – Bilancio comunale provenienti dal contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2001.		<b>Finanz. da FPV</b>	NO
<b>Imp./Pren. n.</b>	Mecc. n° 885 - 0	<b>Importo</b>	€ 323.962,76	<b>Frazionabile in 12</b> *****

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024			
<b>Cap.</b>	28066	<b>Descrizione</b>	INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE (E 40521)	
<b>Mis/Pr/Tit/Mac</b>	9.04.2.0202	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.99.000	<b>Spesa non ricorr.</b> *****
<b>Centro di costo</b>	AREA III TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO		<b>Compet. Econ.</b>	*****
<b>CIG</b>	*****	<b>CUP</b>	G74J18000110001	
<b>Creditore</b>	GARA			

<b>Causale</b>	APPALTO LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA – I° LOTTO”.			
<b>Modalità finan.</b>	Entrate in conto capitale – fondi CIPE annualità 2021 (Delibera n° 59 del 27/12/2022).	<b>Finanz. da FPV</b>	SI	
<b>Imp./Pren. n.</b>	Mecc. n° 148-0	<b>Importo</b>	€ 53.754,46	<b>Frazionabile in 12</b> *****

8. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 660,00 (voce B20.4 del Q.T.E.), relativa al contributo di gara all’ANAC (Delibera n° 610 del 19/12/203 per l’anno 2024):

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2024</b>			
<b>Cap.</b>	<b>30051</b>	<b>Descrizione</b>	MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A)	
<b>Mis/Pr/Tit/Mac</b>	<b>1.11.2.0202</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>2.02.01.09.000</b>	<b>Spesa non ricorr.</b> *****
<b>Centro di costo</b>	<b>AREA III TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO</b>		<b>Compet. Econ.</b>	*****
<b>CIG</b>	*****	<b>CUP</b>	G74J18000110001	
<b>Creditore</b>	<b>A.N.A.C. (spesa da liquidare alla S.U.A. che anticipata la somma)</b>			
<b>Causale</b>	<b>CONTRIBUZIONE ANAC</b> , in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266			
<b>Modalità finan.</b>	Entrate in conto capitale – Bilancio Comunale	<b>Finanz. da FPV</b>		
<b>Imp./Pren. n.</b>	Mecc. n° 885-0 2024	<b>Importo</b>	€ 660,00	<b>Frazionabile in 12</b> *****

9. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € **5.377,24** (voce B14.4 del Q.T.E.), relativa Somme da versare alla S.U.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2 (Spese funzionamento) della Convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2017:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2024</b>			
<b>Cap.</b>	<b>30051</b>	<b>Descrizione</b>	MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A)	
<b>Mis/Pr/Tit/Mac</b>	<b>1.11.2.0202</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>2.02.01.09.000</b>	<b>Spesa non ricorr.</b> *****
<b>Centro di costo</b>	<b>AREA III TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO</b>		<b>Compet. Econ.</b>	*****
<b>CIG</b>	*****	<b>CUP</b>	G74J18000110001	
<b>Creditore</b>	<b>S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale</b>			

<b>Causale</b>	Somme da versare alla S.U.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 (Spese funzionamento) della Convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2017.				
<b>Modalità finan.</b>	Entrate in conto capitale – Bilancio Comunale			<b>Finanz. da FPV</b>	*****
<b>Imp./Pren. n.</b>	Mecc. n° 885-0 2024	<b>Importo</b>	€ 5.377,24	<b>Frazionabile in 12</b>	*****

- 10. DI ACCERTARE** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 11. DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 12. DI DARE ATTO** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 13. DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- 14. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.
- 15. DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Tecnico Direttivo E.Q. Arch. j Alberto Maria Capomaggi.
- 16. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Il Responsabile di Procedimento**  
Alberto Maria Capomaggi

**Il Funzionario**  
Marco D'Ambra

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Marco D'Ambra in data 10/07/2024  
Alberto Maria Capomaggi in data 10/07/2024



# COMUNE DI NETTUNO

ROMA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.172 del 10/07/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b> 2024 885/0	<b>Data:</b> 24/06/2024	<b>Importo:</b> 330.000,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2024 885/1	<b>Data:</b> 10/07/2024	<b>Importo:</b> 323.962,76
<b>Oggetto:</b>	APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLAFOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA I LOTTO. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI - CUP: G74J18000110001.		
<b>Finanziato con :</b>	PROVENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 323.962,76 € -		
<b>Atto Amministrativo:</b>	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 619 DEL 10/07/2024		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<b>Beneficiario:</b>	2604189 - GARA		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024		
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Importo impegno:</b>	330.000,00
<b>Capitolo:</b>	30051	<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A) (20871 PER 26459.48)	<b>Subimpegno nr. 885/1:</b>	323.962,76
		<b>Disponibilità residua:</b>	6.037,24
<b>Progetto:</b>	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		
<b>Resp. spesa:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
<b>Resp. servizio:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 10/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI NETTUNO

ROMA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.172 del 10/07/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b> 2024 885/0	<b>Data:</b> 24/06/2024	<b>Importo:</b> 330.000,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2024 885/2	<b>Data:</b> 10/07/2024	<b>Importo:</b> 5.377,24
<b>Oggetto:</b>	APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA I LOTTO. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI - CUP: G74J18000110001.		
<b>Finanziato con :</b>	PROVENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 5.377,24 € -		
<b>Atto Amministrativo:</b>	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 619 DEL 10/07/2024		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<b>Beneficiario:</b>	2617923 - CITTA' METROPOLITANA di ROMA CAPITALE		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024		
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Importo impegno:</b>	330.000,00
<b>Capitolo:</b>	30051	<b>Subimpegni già assunti:</b>	323.962,76
<b>Oggetto:</b>	MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A) (20871 PER 26459.48)	<b>Subimpegno nr. 885/2:</b>	5.377,24
		<b>Disponibilità residua:</b>	660,00
<b>Progetto:</b>	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		
<b>Resp. spesa:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
<b>Resp. servizio:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 10/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI NETTUNO

ROMA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.172 del 10/07/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b> 2024 885/0	<b>Data:</b> 24/06/2024	<b>Importo:</b> 330.000,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2024 885/3	<b>Data:</b> 10/07/2024	<b>Importo:</b> 660,00
<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE DEL NUOVO PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTOLORICINA I LOTTO -		
<b>Finanziato con :</b>	PROVENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 660,00 € -		
<b>Atto Amministrativo:</b>	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 619 DEL 10/07/2024		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<b>Beneficiario:</b>	2618643 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024		
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Importo impegno:</b>	330.000,00
<b>Capitolo:</b>	30051	<b>Subimpegni già assunti:</b>	329.340,00
<b>Oggetto:</b>	MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A) (20871 PER 26459.48)	<b>Subimpegno nr. 885/3:</b>	660,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		
<b>Resp. spesa:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
<b>Resp. servizio:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 10/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI NETTUNO

ROMA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.172 del 10/07/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 923/0	<b>Data:</b> 10/07/2024	<b>Importo:</b> 53.754,46
<b>Oggetto:</b>	APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA I LOTTO. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI - CUP: G74J18000110001.			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 619 DEL 10/07/2024			
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi			
<b>Beneficiario:</b>	2604189 - GARA			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	6.661.688,76	
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Impegni gia' assunti:</b>	6.607.934,30	
<b>Programma:</b>	4 - Servizio idrico integrato	<b>Impegno nr. 923/0:</b>	53.754,46	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	6.661.688,76	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.118.687,78	
<b>Capitolo:</b>	28066	<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.064.933,32	
<b>Oggetto:</b>	INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE (E 40521)	<b>Impegno nr. 923/0:</b>	53.754,46	
		<b>Totale impegni:</b>	1.118.687,78	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>	AMBIENTE SOSTENIBILE			
<b>Resp. spesa:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO			
<b>Resp. servizio:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO			

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finaziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 10/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI NETTUNO

ROMA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.172 del 10/07/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b> 2019 1251/0	<b>Data:</b> 25/10/2019	<b>Importo:</b> 1.368.610,72
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2019 1251/11	<b>Data:</b> 10/07/2024	<b>Importo:</b> 1.310.901,15
<b>Oggetto:</b>	APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA I LOTTO. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI - CUP: G74J18000110001.		
<b>Atto Amministrativo:</b>	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 619 DEL 10/07/2024		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		
<b>Beneficiario:</b>	2604189 - GARA		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2019		
<b>Missione:</b>	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
<b>Programma:</b>	1 - Urbanistica e assetto del territorio		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2019	<b>Importo impegno:</b>	1.368.610,72
<b>Capitolo:</b>	30281	<b>Subimpegni già assunti:</b>	57.709,57
<b>Oggetto:</b>	C.S.-CONDOTTA SOTTOMARINA FOSSO LORICINA (40091)	<b>Subimpegno nr. 1251/11:</b>	1.310.901,15
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>	LL.PP. MANUTENZIONI		
<b>Resp. spesa:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
<b>Resp. servizio:</b>	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 10/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



**Visti**

COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 709**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio**

Ufficio Proponente: **Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere Ambientale e**

Oggetto: **APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA I LOTTO. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI - CUP: G74J18000110001.**

Nr. adozione settore: **172** Nr. adozione generale: **619**

Data adozione: **10/07/2024**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **POSITIVO**

Data **14/07/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Simonetta La Rocca

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Simonetta La Rocca in data 14/07/2024