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CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DI LAVORI PRIVATI

per l'esecuzione dei lavori di: Realizzazione di nuovi
impianti elettrici e speciali presso gli alloggi Popolari
Largo S. Barbara Nettuno

Committente: Comune di Nettuno

Impresa:
Nettuno Li
DISPOSIZIONI GENERALI
Art1.1
PREMESSE

1. Tra

-COMUNE DI NETTUNO -

e

---- d'ora in avanti designato come Appaltatore.

2. Si conviene che il primo affida al secondo, che dichiara di assumerlo in appalto, I'esecuzione dei lavori
di Realizzazione di nuovi impianti elettrici e speciali presso gli alloggi Popolari Largo S. Barbara
Nettuno, cosi come descritti in modo dettagliato nel progetto approvato e nei provvedimenti autorizzativi
che si intendono parte integrante del presente atto.

3. II Committente dichiara di avere piena e libera disponibilita del fabbricato oggetto dell'intervento
edilizio.

4. L'Appaltatore dichiara di aver preso accurata visione del fabbricato, di aver esaminato gli elaborati e
documenti tecnici e contabili del progetto, di avere tutte le capacita tecniche ed economiche necessarie per
effettuare l'opera, di utilizzare maestranze di adeguate capacita tecniche, di osservare tutte le leggi,
regolamenti e disposizioni vigenti in materia tecnica, assicurativa e prevenzione infortuni; dichiara, inoltre, ai
sensi di quanto previsto dalle norme vigenti:

- di essere iscritto alla Cassa Edile della provincia di ........c..cuueuennnnnn. olo per edili)

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 37/2008 e s.m.i., in relazione alle opere da
eseguire (solo per impiantisti);

- di essere iscritto alla Camera di commercio di ....ccccooeeieienennn. , humero Registro Imprese
......................... come da certificato allegato;

- che ai propri dipendenti applica il CCNL di settore.

Allega, inoltre, una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
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estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS e all'INAIL.

Art 1.2
DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L'AFFIDAMENTO

1. L'appalto €& disciplinato, oltre che dai patti contrattuali, dalla documentazione tecnico — amministrativa
qui di seguito indicata, che € stata esaminata e accettata dalle parti:

X I'accettazione dell'Appaltatore del computo metrico estimativo dei lavori;

[] I'accettazione dell'Appaltatore delle condizioni poste nel provvedimento di concessione del contributo
definitivo;

X gli elaborati tecnici esecutivi, strutturali e impiantistici,;
X il programma dei lavori;

X il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo
tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante
I'esecuzione dei lavori;

X la dichiarazione del Committente in relazione all'aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto
dell'appalto;

X il Piano Operativo di Sicurezza;

X in caso di lavori condominiali, le eventuali delibere di approvazione dei lavori e di assegnazione e le
eventuali delibere di approvazione di varianti di lavori, se ed in quanto conformi alle norme di legge ed
alle prescrizioni del presente contratto.

2. Tutti i documenti citati al comma precedente e quelli noti alle parti dovranno essere firmati da
entrambi i contraenti, dopo di che nessuna eccezione potra essere sollevata in merito.

Art1.3
FORMA DELL'APPALTO

1. L'appalto si intende affidato e accettato a Corpo.

2. Nel caso di determinazione del prezzo "a corpo" sono compresi nel prezzo globale le forniture di
materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant'altro necessario per eseguire compiutamente |'opera.

3. Nel caso di determinazione del prezzo "a misura", ad ogni categoria di lavori verranno applicati i prezzi
indicati nell'elenco prezzi, secondo le modalita di misurazione previste nel presente contratto.

Art 1.4
CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Previa autorizzazione del Committente, I'Appaltatore puo subappaltare le lavorazioni fino al limite del
............... , fatto salvo il subappalto delle lavorazioni riconducibili alle categorie generali e specialistiche.
Salva la deroga di cui al presente articolo, resta comunque fermo il divieto di cedere, anche parzialmente,
sotto qualsiasi forma, il contratto d'appalto. L'affidamento di lavori al subappaltatore, che si tratti di impresa
o lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della committenza, determina
inadempimento grave e, pertanto, sara causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in
misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

E' fatto assoluto divieto al subappaltatore di ricorrere ad ulteriori subappalti.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d'ora il subappalto delle
seguenti opere e lavori:

3. Prima del'inizio dei lavori affidati in subappalto, I'Appaltatore dovra fornire al Committente I'esplicita
rinuncia da parte del subappaltatore a rivalersi nei confronti del Committente per i crediti vantati
dall'Appaltatore.

4. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni responsabilita attinente l'operato dei
subappaltatori. In nessun caso il subappalto potra essere opposto al Committente come motivo di
giustificazione, causa e/o esimente di responsabilita per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni
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delle opere appaltate.

5. L'Appaltatore vigilera affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e
assicurativi, acquisendo il DURC, e che gli stessi provvedano ad aprire presso gli Enti Previdenziali e
Assicurativi una posizione specifica per i lavori di cui al presente contratto.

6. E' fatto obbligo dell'impresa appaltatrice procedere alla verifica dell'idoneita tecnico-professionale delle
imprese subappaltatrici con le modalita di cui all'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

7. Resta inteso che nessun rapporto intercorrera tra subappaltatore ed il Committente.

OBBLIGHI E ONERI DELLE PARTI

Art 2.1
OBBLIGHI E ONERI DEL COMMITTENTE

1. Sono posti a carico del Committente, oltre agli obblighi previsti in altri articoli del presente contratto e

fatta eccezione per quanto previsto in contrario da norme inderogabili di legge:

a) l'imposta sul Valore Aggiunto sui corrispettivi d'appalto;

b) tutte le pratiche di carattere tecnico ed amministrativo e i relativi oneri/costi;

¢) la disponibilita di acqua, corrente elettrica;

d) le spese di verifica dell'opera;

e) i diritti, gli oneri e i canoni, i permessi e le autorizzazioni connessi all'occupazione di suolo pubblico o di
area condominiale o di terzi privati, necessari alla formazione del cantiere e/o all'esecuzione delle
impalcature e/o per passo e le relative eventuali indennita, sopratasse, interessi e sanzioni in caso di
ritardi e violazioni, nonché la presentazione delle relative domande e documentazioni presso gli uffici
competenti;

f) l'utilizzo da parte di terzi di pontegqgi, attrezzature e servizi di cantiere, installati dall'Appaltatore,
andranno preventivamente concordati con lo stesso;

g) le attivita svolte da terzi dovranno essere preventivamente concordate con I'Appaltatore per non creare
pregiudizio od ostacolo alle attivita dell'Appaltatore né occasione di pericolo o di danno per i dipendenti di
questi;

m) $MANUALS

Art 2.2
OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

1. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale
pretesa, domanda e/o responsabilita anche nei confronti di fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri
connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti, tra cui a titolo esemplificativo ma non
limitativo i seguenti:

a) l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto e I'adozione di tutte le cautele tecniche necessarie, anche
nella predisposizione del cantiere;

b) salva diversa prescrizione contrattuale, tutti i materiali, la mano d'opera, i trasporti, i noli e quant'altro
necessario per la compiuta esecuzione dei lavori;

c) la predisposizione e il mantenimento del cantiere adeguatamente attrezzato, nonché la gestione in
generale del cantiere stesso, dell'opera in costruzione e di tutti i materiali approvvigionati; I'installazione
di baracche, uffici, spogliatoi, servizi igienici necessari al cantiere, conformemente alle prescrizioni del
Piano di Sicurezza e Coordinamento;

d) la stesura del progetto per I'elevazione dei ponteggi qualora richiesto dalle norme di legge; I'elevazione e
il mantenimento dei ponteggi per tutta la durata dei lavori previsti dal contratto, il loro smontaggio ed
asporto nonché, ove richiesto dal Committente che sosterra i relativi costi/oneri, un impianto di
illuminazione notturna e/o un sistema d'allarme finalizzati a scoraggiare i furti con I'utilizzo dei ponteggi
stessi;

e) le campionature necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Committente o da qualunque altro
ufficio competente;

f) esclusivamente in relazione ai propri lavori od a quelli affidati ai propri subappaltatori, I'accurata pulizia
delle zone d'intervento, incluso lo sgombero di ogni materiale di risulta.

2. L'Appaltatore si impegna altresi:

a) a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e
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s.m.i.;

b) a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;

¢) a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento
che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;

d) a provvederead ogni onere per collaudi e prove sia in corso d'opera che conclusivi (certificazioni,
prove, ecc.);

e) a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformita riguardanti i
materiali usati e gli impianti nella costruzione;

f) a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.

Art 2.3
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi contributivi, assistenziali, assicurativi previsti da
norme di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto; si impegna
inoltre @ manlevare il Committente, salva la responsabilita di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da
ogni e qualsiasi responsabilita che ne derivasse in relazione all'esecuzione dei lavori.

2. L'Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri
dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei
confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori.

Si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilita di quest'ultimo
nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilita in relazione all'esecuzione dei lavori, ivi compresa
quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per I'esecuzione dei lavori. La
sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione
dell'appalto.

3. L'Appaltatore consegna al Committente tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di
sicurezza, di cui all'allegato A, e in materia retributiva, assicurativa e previdenziale, compreso il DURC
regolare ed in corso di validita.

4. L'Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

L.N.P.S.: $MANUALS;

L.N.A.LL.: $MANUALS;

CASSA EDILE: $MANUALS;

R.C.T. / R.C.O n° $MANUAL$, Compagnia $MANUALS;

Contratto Collettivo applicato: $MANUALS;

5. L'Appaltatore dovra mantenere a sue spese, per tutta la durata dei lavori, polizze di assicurazione a
copertura dei seguenti rischi:

a) Responsabilita Civile verso i Terzi: con massimali minimi di € $MANUAL$, € $MANUALS, €
$MANUALS rispettivamente per sinistro / persona /cose e/o animali;

b) Responsabilita Civile verso i prestatori d'opera: con massimali minimi di € $MANUAL$, €
$MANUALS, rispettivamente per sinistro / persona;

¢) Furto in conseguenza della presenza di ponteggi: con massimale minimo di € $MANUALS, "a primo
rischio assoluto" per il furto con effrazione in conseguenza della presenza dei ponteggi.

6. In caso di mutamento della Compagnia di Assicurazione I|'Appaltatore dovra darne tempestiva
comunicazione al Committente a mezzo raccomandata AR.

IMPORTO E PAGAMENTI

Art 3.1
IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € $MANUAL$ (euro $MANUALS$), IVA esclusa di cui €
$MANUALS$ costituiscono oneri per la sicurezza.

2. L'importo di cui al comma 1 € fisso ed invariabile.
$MANUALS$
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Art 3.2
ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. I prezzi unitari e/o a corpo esposti in offerta sono da considerarsi fissi ed invariabili sinoal _ / /
i lavori eventualmente eseguiti oltre detto termine, per cause non imputabili all'appaltatore, potranno
comportare l'adeguamento dei prezzi contrattualmente stabiliti. Le modalita di adeguamento dei prezzi
andranno preventivamente concordate tra le parti.

Art 3.3
PAGAMENTI

II pagamento dei lavori eseguiti avverra secondo le seguenti modalita e termini:

o

pagamento a ratei prefissati: mediante n°® $MANUAL$ rate mensili, al netto delle eventuali ritenute, di
singolo importo pari a € $MANUALS, da corrispondere entro __/__/ ;

o

pagamento per stati di avanzamento lavori: mediante rate di acconto, al netto delle eventuali ritenute,
corrispondenti allo stato di avanzamento lavori ogniqualvolta I'importo corrispondente ai lavori eseguiti avra
raggiunto I'ammontare minimo di € $MANUAL$ . L'ammontare di ogni singola rata di acconto andra
corrisposto entro __/_ / . Resta ferma la deroga stabilita nel presente contratto;

o

pagamento in unica soluzione a saldo: in unica soluzione, al termine dei lavori. Il relativo ammontare andra
corrisposto entro __/__/ ;

o

altra forma di pagamento concordata tra le parti.

Art 3.4
RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Qualora il pagamento, anche parziale, dei lavori eseguiti non sia effettuato entro i termini stabiliti nel
presente contratto, spettano all'Appaltatore, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora
nella misura pari al tasso del $MANUAL$ %. Qualora il ritardo nel pagamento superi i $MANUALS$ gg., € data
facolta all'Appaltatore di sospendere i lavori, previa diffida da comunicare al Committente a mezzo di lettera
raccomandata A.R., contemplante un preavviso di almeno 10 gg.

DURATA DEI LAVORI

Art4.1
TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI, SOSPENSIONE E PENALI

1. I lavori avranno inizioil __/ / , € comunque non oltre $MANUAL$ gg. da detta data o da quella,
se successiva, in cui saranno ottenute tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per dare avvio ai
lavori stessi, e saranno ultimati entro il __/ / , salvo impedimenti dovuti a cause non imputabili alla
volonta dell'Appaltatore.

2. 1l Committente dovra immettere I'Appaltatore nel possesso del fabbricato oggetto dell'intervento
edilizio, consegnando le i locali e quant'altro necessario per dare inizio ai lavori, disponibili e libere da ogni
impedimento, ostacolo, onere e quant'altro possa recare disturbo, ritardo o nocumento all'esecuzione dei
lavori e garantirne il libero accesso.

3. La consegna dovra essere fatta con un anticipo di almeno $MANUALS$ gg. rispetto al termine di inizio
lavori di cui al comma 1.

4. La consegna, l'inizio e I'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati
dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

6. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1, ovvero sui termini
intermedi di cui al comma 5, I'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, & tenuto a corrispondere
una penale giornaliera pari a € 500 (€ cinquecento). Il ritardo non sara da considerarsi imputabile
all'Appaltatore, e pertanto nessuna penale sara da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da
circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L'Appaltatore qualora si trovi nell'impossibilita di eseguire le
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proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori,
entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui
prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facolta del Committente di non prendere in
considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell'Appaltatore.

7. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, I'Appaltatore ha
il diritto di ottenere un termine suppletivo per I'ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori
danni derivanti dall'eccessiva durata della sospensione.

8. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al
progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con I'Appaltatore,
stabilira un termine suppletivo per I'ultimazione dei lavori.

9. Resta ferma la facolta per il Committente, nel caso di ritardi superiori a $MANUALS$ gg., imputabili
all'Appaltatore, di richiedere la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. e il risarcimento
dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento.

10. Per i giorni di anticipo sulle stesse date di ultimazione I'Appaltatore non avra diritto a premi o
compensi di sorta.

11. Se il termine di inizio delle opere di cui al primo comma non viene rispettato per fatto riconducibile al
Committente, I'Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo, da concordare tra le parti, a valere per i
termini intermedi di esecuzione delle opere e per I'ultimazione dei lavori, oltre al risarcimento degli eventuali
danni.

12. Qualsiasi variazione aggiuntiva dei lavori comportera sempre la concessione di un termine suppletivo
relativamente ai termini intermedi e per I'ultimazione dei lavori stessi, da convenirsi tra le parti o in
mancanza da determinarsi in base all'entita dei lavori extracontrattuali ordinati e proporzionalmente al
termine stabilito per I'esecuzione dei lavori originariamente commissionati.

RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Art 5.1
DIREZIONE DEI LAVORI E ALTRI INCARICHI

1. II Committente dichiara di aver affidato la Direzione dei Lavori al .......cccoceeeiiinnnns , con studio in
...................... (tel/fax: woovvveveeenn, €MaAIL i, iSCritEO Nell'Albo .

2.. Il Committente riconosce e accetta I'operato del Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante per tutto
quanto attiene l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel presente
contratto.

4. II Committente riconosce altresi, nei limiti delle rispettive competenze, 'operato delle altre figure indicate
al comma 2 del presente articolo.

5. Le eventuali modificazioni agli incarichi evidenziati ai commi 1 e 2, che dovessero intervenire dopo la
stipula del presente contratto, avranno efficacia nei confronti dell'Appaltatore solo se comunicate a
quest'ultimo in forma scritta.

Art 5.2
POTERI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali & preposto.
Egli & interlocutore in via esclusiva dell'Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il
compito:

a) di verificare la conformita dei lavori via via al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;

b) di verificare che I'Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da

garantire un'esecuzione a regola d'arte;

¢) di provvedere al rilievo delle opere eseguite;

d) di provvedere alla contabilizzazione delle stesse, con le modalita previste nel presente contratto,

predisponendo in contraddittorio con I'Appaltatore la documentazione contabile;

e) di provvedere ad ogni adempimento necessario al fine di consentire la regolare esecuzione di eventuali

variazioni e/o aggiunte in corso d'opera.

2. L'Appaltatore potra sempre ottenere prima dell'esecuzione delle lavorazioni che gli ordini e le istruzioni
impartite dal Direttore dei Lavori vengano comunicate in forma scritta.
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3. L'Appaltatore & tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell'ambito del
progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.

4. E fatta salva la facolta dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste
rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.

Art5.3
RESPONSABILE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore affida la responsabilita del cantiere a ................ domiciliato in tel/fax: ............. ; e-mail:
2. L'Appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell'operato del Responsabile del
Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono:
a. l'organizzazione e la disciplina del cantiere;
b. la cura dell'osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

Art 5.4
PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE

1. L'Appaltatore autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme a lui dovute in conto e a saldo le

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art6.1
RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI

1. II Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei
lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi
interessati dai lavori, che possano intralciare l'esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne
danneggiate.

2. Nel caso in cui il Committente non provveda a quanto previsto nel comma precedente, I’Appaltatore
con apposita comunicazione scritta fissa un termine non inferiore a $MANUALS$ giorni decorsi inutilmente i
quali pud provvedere direttamente agli adempimenti di cui sopra addebitando le relative spese al
Committente.

3. I ritardi provocati dall'esecuzione dei suddetti incombenti preliminari danno all'Appaltatore il diritto a
ottenere un termine suppletivo per I'ultimazione dei lavori.

4. In ogni caso I'Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi
dall'inadempimento del Committente stesso agli obblighi di cui al primo comma.

Art 6.2
PRESTAZIONI IN ECONOMIA

1. Saranno contabilizzate in economia soltanto le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali, i
noleggi ed i trasporti richiesti o riconosciuti come tali dal Direttore dei Lavori, quali ad esempio:

a) opere che comportino particolari oneri non previste in contratto;

b) modifiche ad opere gia eseguite limitatamente a quelle non suscettibili di valutazione a misura;

) assistenze all'esecuzione di impianti e alla posa in opera di manufatti affidati dal Committente ad altri
soggetti, se non espressamente previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Le prestazioni di manodopera, le somministrazioni di materiali, noleggi e trasporti, che il Direttore dei
Lavori avra riconosciuto doversi contabilizzare in economia, saranno valutate per le quantita effettive ed ai
prezzi unitari del prezziario opere edili di Regiole Lazio

3. Le prestazioni in economia saranno contabilizzate e liquidate con le stesse modalita e termini previsti
per i lavori oggetto dell'appalto, con esclusione dell'assoggettamento alle eventuali ritenute di garanzia di cui
al presente contratto.
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Art 6.3
VARIAZIONI E AGGIUNTE

1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661, comma 1, c.c., il Committente, tramite il Direttore
dei Lavori, potra apportare variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti in progetto purché non importino notevoli
modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavoro previste nel presente
contratto, e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all'Appaltatore
un compenso per i maggiori lavori eseguiti.

2. Le variazioni che comportino aumenti dell'importo complessivo dell'appalto o comunque a titolo
oneroso, saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei Lavori per iscritto e dovranno essere
accompagnate dal preventivo concordamento dei relativi prezzi con ['‘Appaltatore; detti prezzi
contempleranno anche gli oneri per la sicurezza. Entrambi i documenti dovranno essere controfirmati, per
adesione ed accettazione, dal Committente.

3. L'accordo sui prezzi relativi alle variazioni e/o aggiunte, apportate dal Committente e ordinate
all'Appaltatore dal Direttore dei Lavori, avverra sulla base dei prezzi indicati nell'Elenco Prezzi allegato al
presente contratto, ovvero, nel caso di lavorazioni non previste in contratto, desumendoli dal Prezzario delle
Opere Edili approvato dalla Camera di Commercio del luogo ove € situato il cantiere o, quando necessario,
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

4. L'Appaltatore non potra apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi
natura o entita senza preventiva autorizzazione scritta del Committente. Per le variazioni e le aggiunte avra
diritto al compenso da concordarsi tra le parti con le modalita di cui al precedente comma 3.

5. Il pagamento dei lavori eseqguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverra con le medesime modalita e
termini previsti dall'articolo "Pagamenti" del presente contratto per i pagamenti dei lavori principali,
sommandosi ad essi.

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo "Termini di Esecuzione dei Lavori, Sospensione e Penali",
comma 10, del presente contratto.

Art 6.4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. II Committente o il Responsabile dei Lavori, ove designato, verifica I'adempimento degli obblighi
gravanti sul Coordinatore della Progettazione e sul Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori e provvede alle
altre attivita in materia di sicurezza imposte dalla legge.

Art 6.5
CONTABILITA DEI LAVORI
1. I documenti amministrativo - contabili che devono essere predisposti in contraddittorio tra il Direttore
dei Lavori e I'Appaltatore sono quelli di seguito indicati:
- registro di contabilita;
- stati avanzamento lavori;
- conto finale;

Art 6.6
DOMANDE E RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Eventuali pretese, per maggiori corrispettivi o di natura risarcitoria, a cui I'Appaltatore ritiene di aver
diritto dovranno essere iscritte, indicando con precisione le somme che questi ritiene gli siano dovute e le
relative ragioni, a pena di decadenza sul registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva
all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio.

2. Nel caso in cui I'Appaltatore sottoscriva con riserva gli atti dell'appalto, egli deve, a pena di decadenza,
nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro di contabilita le
corrispondenti domande di indennita, indicando con precisione le somme che ritiene gli siano dovute e le
ragioni di ciascuna domanda.

3. Nel caso in cui, per causa non imputabile all'Appaltatore, il registro di contabilita non venga messo
nella disponibilita di questi per gli adempimenti di cui al comma precedente, la riserva potra essere esplicata
a mezzo di lettera raccomandata da inviare, nell'anzidetto termine di quindici giorni, al Committente e al
Direttore dei Lavori.

4. In presenza di fatti che comportino per [|'Appaltatore un pregiudizio tale da non esaurirsi
immediatamente, e fino alla loro cessazione, le domande di cui ai commi 1 e 2 andranno ripetute all'atto
delle successive sottoscrizioni del registro di contabilita al fine di aggiornare la quantificazione delle somme
oggetto della pretesa inizialmente iscritta.
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5. Le domande di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso dovranno essere espressamente confermate sul conto
finale, in caso contrario esse si intenderanno abbandonate.

6. Sulle domande avanzate dall'Appaltatore il Committente dovra esprimersi non oltre il termine previsto
dall'articolo "Verifica finale', comma 4, del presente contratto. Il pagamento delle somme eventualmente
offerte dal Committente ed accettate dall'Appaltatore dovra avvenire entro ......... giorni da detta
accettazione. In caso di ritardo oltre i citati ................ giorni, si applicheranno gli interessi di mora nella
misura fissata dall'articolo "Ritardo nei pagament!' del presente contratto.

VERIFICA DEI LAVORI

Art7.1
ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA

1. In corso d'opera potranno essere effettuati dei sopralluoghi, a richiesta giustificata di una delle parti
che se ne accollera le spese, per accertare la natura e la qualita delle opere eseguite.

2. Al termine del sopralluogo sara redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto
dall'Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.

3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite
nel contratto per negligenza dell'impresa, il Direttore dei Lavori puo fissare un congruo termine entro il quale
I'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutiimente il termine il Committente avra facolta
di dichiarare per iscritto che il contratto € risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la
continuazione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento del danno.

Art7.2
VERIFICA FINALE

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1665 c.c.,, oggetto della verifica finale & accertare, in
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori, il Committente e I'Appaltatore, che I'esecuzione dei lavori sia
avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.

2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro $MANUALS$ giorni dalla data del verbale di
ultimazione dei lavori di cui all'articolo "Termini di Esecuzione dei Lavori, Sospensione e Penali”, comma 4,
del presente contratto.

3. L'inizio delle operazioni di verifica verra comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente
all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovra pervenire allo stesso con almeno $MANUAL$
giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalita del preavviso, le operazioni di verifica
finale potranno svolgersi anche in assenza dell'Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due
testimoni.

4. Entro $MANUAL$ giorni dal termine delle operazioni di verifica verra sottoscritto tra le parti il relativo
verbale. Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterra anche I'accettazione dei lavori
senza riserve con contestuale consegna del bene.

5. Qualora dall'esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per I'ultimazione dei
lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indichera la natura di tali
interventi e stabilira il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalita per la
loro verifica.

6. Nell'ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di
dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovra indicare gli
interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.

7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle
predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, I'opera si considerera accettata.

8. Ove I'Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini
concordati, € in facolta del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo
di raccomandata A.R., decorso il quale potra far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi
all’Appaltatore.

GARANZIE

Art 8.1
pag.9



GARANZIE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto
saranno compiutamente eseguite, con limpiego di materiali di qualita, di personale di adeguata
specializzazione e con la supervisione di un tecnico provvisto di idonea professionalita.

2. L'Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti ed entro i termini previsti dagli articoli 1667 e 1669
del Codice Civile.

3. A garanzia della completa e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il
contratto d'appalto, nel caso che il relativo prezzo venga regolato tramite ratei costanti o stati
d'avanzamento lavori, in occasione dell'erogazione di ogni singola rata di acconto e fino all'accettazione
dell'opera il Committente effettuera sull'importo della stessa una ritenuta pari al $MANUALS$ % del relativo
ammontare.

4. L'ammontare complessivo delle ritenute effettuate ai sensi del comma precedente dovra essere
corrisposto all'Appaltatore entro 60 giorni dall'accettazione dei lavori, di cui all'articolo "Verifica finale" del
presente contratto, incrementato degli interessi legali calcolati dalla data contrattualmente stabilita per il
pagamento di ogni singola rata di acconto e sino all'anzidetta corresponsione.

5. Nessuna ritenuta sara effettuata nel caso in cui la forma di pagamento prevista dalle parti preveda rate
scadenti oltre la data fissata per la verifica finale.

6. E' data facolta all'Appaltatore di sostituire la garanzia di cui al comma 3 del presente articolo con
fideiussione bancaria o assicurativa di ammontare pari alla percentuale ivi indicata applicata all'importo
complessivo dell'appalto. In tal caso, detta fideiussione dovra essere resa dall'Appaltatore prima dell'inizio
dei lavori.

DISPOSIZIONI FINALI

Art9.1
IRREGOLARITA' E DIFFORMITA'
1. Eventuali irregolarita e difformita rispetto alle prescrizioni del contratto e degli Allegati che venissero
accertate da una delle parti dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'altra parte e da
quest'ultima eliminate nei tempi tecnici necessari minimi a propria cura e spese.

Art 9.2
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di gravissima inadempienza dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel
presente contratto, il Committente potra chiedere la risoluzione del contratto stesso, dandone comunicazione
all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R. e specificandone i motivi con apposita relazione tecnica.

2. Per gravissima inadempienza dell’Appaltatore si intende I'esecuzione dei lavori in totale contrasto con
le normali tecniche esecutive e in totale difformita dal contratto, per i quali non sia sufficiente un intervento
di adattamento bensi sia necessario un rifacimento totale.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'Appaltatore spettera unicamente il pagamento dei lavori eseguiti,
accettati e contabilizzati dal Direttore dei Lavori, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando I'obbligo
dell'Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Art9.3
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia derivante dal presente contratto a:
$MANUALS$

Art 9.4
REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto € soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione
graveranno sulla parte che intendera provvedervi.
Art9.5
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice degli
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Appalti, nelle parti applicabili ai lavori privati, al Codice Civile e alle altre disposizioni di legge.

Firma del Committente

Firma dell'Appaltatore
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