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COMUNE DI BRACCIANO
Citta Metropolitana di Roma Capitale
-Area Opere Architettoniche e Beni Culturali-

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OPERE ACCESSORIE

Il progetto ha visto I'esecuzione di tutte le opere previste da disciplinare di incarico, sviluppando lo stesso sulla
base delle informazioni acquisite presso la stazione appaltante ed il rilievo dello stato dei luoghi. Ai sensi del
D.Lgs 50/2016 cosi come modificato dal D.Lgs 56/2017 ed s.m.i, visto I'art. 42 comma 1 del DPR 207/2010 ed

s.m.i la stima economica dei costi di intervento deriva dall’elaborazione di apposito Computo Metrico
Estimativo, redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato “Elenco
Prezzi Unitari”. Tali prezzi sono dedotti dell’Elenco prezzi vigente della Regione Lazio edizione “2012”. In
mancanza della corrispondente voce nel suddetto preziario di riferimento, i prezzi sono stati desunti da altri
listini ufficiali vigenti quali quelli editi dalla “DEI” tipografia del Genio Civile o laddove necessario, si €
proceduto alla formulazione di nuovi prezzi a seguito dell’elaborazione di relative analisi dove i trasporti nelle
singole voci prezzo ove presenti, sono stimati al valore medio del 3% del costo dei materiali. In assenza di
riferimenti connessi ai materiali o in presenza di materiali con caratteristiche diverse da quelle in progetto, le
analisi sono state sviluppate utilizzando listini di primari produttori o offerte dirette. Le analisi presentano, per
la Manodopera edile ed impiantistica, il valore di riferimento del Prezzario DEIl 2018, per le spese generali e

I'utile d’'impresa la percentuale del 26.5 % in accordo alla legislazione in materia di lavori pubblici.

Costruzione nuovi loculi ed impianto di illuminazione votiva
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) |Lavori a base d'asta
1|Lavori €412 638,35
2|sicurezza da computo €16 839,62
totale lavori a base d'asta €429477,97| €429477,97
B) |SOMME A DISPOSIZIONE
1{Lavori in economia esclusi appalto €0,00
2|rilievi accertamenti indagini €0,00
3|allacciamenti ai pubblici servizi €0,00
4|imprevisti sui lavori €6565,77
5|acquisizioni di aree ed immobili €0,00
6|accantonamento art 106 DLgs 50/2016 €0,00
7|spese tecniche inclusi oneri previdenziali €17 966,00
8|spese art 133 professionalita interne e fondo 2% importo lavori €8589,56
9|spese per commissioni giudicatrici €2000,00
10|SPESE per pubblicita e per diritti ANAC SITAS €2 500,00
11{spese per collaudo statico inclusi oneri previdenziali €4918,35
12|iva sui lavori €42947,80
13|iva su spese tecniche (progettazione e collaudo) €5034,56
totale somme a disposizione €90522,03( €90522,03
Totale quadro economico progetto esecutivo €520 000,00
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COMUNE DI BRACCIANO
Citta Metropolitana di Roma Capitale
-Area Opere Architettoniche e Beni Culturali-

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati anch’essi determinati a seguito dell’elaborazione di
apposito Computo Metrico Estimativo. Ai sensi dell’art. 42 comma 3 del DPR 207/2010, il quadro economico,
articolato secondo quanto previsto all’articolo 16 dello stesso DPR, comprende, oltre all'importo dei lavori
determinato nel computo metrico estimativo, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a
disposizione.

Nel presente quadro economico confluiscono tutti gli importi ed oneri necessari per dare conclusione ai lavori
riportati negli elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto esecutivo. Il quadro economico & stato

redatto in conformita agli articoli 16 e 178 del DPR 207/2010

Napoli, li Aprile 2019 IL PROGETTISTA

Ing. Pasquale Fusco
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