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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

L'anno .......... , il giorno ........ del mese di ............... , in una sala degli uffici del Comune di
Nettuno in Via G. Matteotti n°® 37, avantia me, dott. ....................... Segretario Generale del
Comune di Nettuno autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma

pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

) T nato a ............ | I , residente ............. , che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della

suddetta Amministrazione, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

"ENTE";

) ST nato a ............. ] , residente .......... , in qualita di Legale
Rappresentante dell'lmpresa ............ con sede in ..o , codice fiscale e
partita IVA .............. di seguito nel presente atto denominato semplicemente
"APPALTATORE";

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario rogante sono

personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

che con atto del Comune di Nettuno prot. ....... /LL.PP del ................... , & stato



approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria strade
comunali —anno 2019” per un importo dei lavori da appaltare di
€ 1.100.000,00 di cui € 805.140,59 oggetto dell'offerta e € 29.000,00 per oneri per la

sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che in seguito a ....ccccoeeiiiiiiiiii e, , il cui verbale di gara & stato
approvato con atto del ...................... n. ... in data ........... , 1 lavori sono stati
aggiudicati all'lmpresa ................... per il prezzo complessivo di € ................ come di
seguito specificato, in seguito all'offerta del ribasso del ........... %, sul prezzo a base di
gara.

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'ENTE concede all' APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei
lavori citati in premessa. L'APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni

di cui al presente contratto.

ARTICOLO 2
CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale,
con la sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo

allegato al progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi
unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente

ai lavori che sono lavori "a corpo”.



ARTICOLO 3
AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a € ............ (eUro .....eeeeeeeen. ) al netto dell'l.V.A., tenuto
conto dell'offerta presentata e degli oneri per la sicurezza che ammontano a € 29.000,00

(euro trentaduemila/00) e salva la liquidazione finale.

2. |l contratto & stipulato "a corpo" ai sensi degli articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016,
come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 2017; I'importo complessivo dei relativi lavori resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di

detti lavori.

ARTICOLO 4
VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora I'ENTE, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e successive modifiche e
integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto
preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi
delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni,
la disciplina di cui all'art. 136 del Regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre

1999, n. 554, e successive modifiche e integrazioni.

2. | prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la
valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche e

integrazioni.
ARTICOLO 5
INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata dei lavori si protragga
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso

di cui all'articolo 133, comma 3, Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e successive



modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 6
PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Non e dovuta alcuna anticipazione.

2. AI'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di

avanzamento dei lavori di importo netto non inferiorea € .................. (euro ......cccoueeee /00)

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non
dipendenti dallAPPALTATORE, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al

comma 2.
ARTICOLO 7
PAGAMENTI A SALDO

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato

dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori &

pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 8
TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
AMMONTARE DELLE PENALI

1. | lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto,

devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni ...... (ceeemmmrniiieenn, )

lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € 600,00 (euro

seicento/00) per ciascun giorno di ritardo.



4. Tale penale € aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione
appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della

penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalita previste dal
Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle

soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.
ARTICOLO 9
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

1. 1l certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori,
debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare I'effettiva regolare

esecuzione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dall' ENTE; il silenzio dell' ENTE protrattosi per due mesi oltre

predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'TAPPALTATORE risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Consorzio
prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

carattere definitivo.

5. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta del Consorzio richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.L'ENTE ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;



b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte del' APPALTATORE senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del

decreto legislativo 81/08;

2.L'APPALTATORE e sempre tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 11
CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, 'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)
mediante ............... in data .............. rilasciata dalla societa/istituto bancario ..............
di e per limporto di € ....................... (Euro .............. /00) pari al 10 per cento

dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che I'ENTE abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del

certificato di Collaudo.

ARTICOLO 12
RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. L'APPALTATORE assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto



riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando il

Consorzio da ogni responsabilita al riguardo.

ARTICOLO 13
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1.L'APPALTATORE €& obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore

di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

2.L'APPALTATORE é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto
previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9,

comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

3.Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Consorzio
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dellAPPALTATORE per
I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione

della garanzia fideiussoria.
ARTICOLO 14
ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R.
3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai
sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione,

recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in

data .............. al numero ................... dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di .............. , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.
ARTICOLO 15

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'APPALTATORE, ha depositato presso 'ENTE un proprio piano operativo di sicurezza



per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di coordinamento di cui al Titolo IV del

decreto legislativo n. 81/08.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente

punto 1. formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al
comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi

utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellAPPALTATORE, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 16
SUBAPPALTO
1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione del ENTE e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990
come modificato dall’art. 257 D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,i lavori
che I'APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato

speciale d'appalto.

3. Il Consorzio non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 17
CONTROVERSIE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il
Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
Direttore dei lavori e del Collaudatore e, sentito I'APPALTATORE, formula allENTE, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo

bonario sulla quale 'ENTE delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte del'APPALTATORE cessa la materia



del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno

attribuite alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 18
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto
si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo
12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni , nel Regolamento
generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e nel Capitolato generale di
appalto approvato con decreto del Ministero dei Il. pp. 19 aprile 2000, n. 145, e successive

modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 19
SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono
a totale carico del'APPALTATORE.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo
40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico del ENTE.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato
mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro

volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
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