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CAPO |

OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1.1 AVWERTENZE GENERALI

Nell'ambito del presente C.S.A., verranno adottate le seguenti definizioni:

Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del D, Lgs.50/2016): & un accordo concluso
tra il Comune di Ciampino - Stazione Appaltante - e uno o pil operatori economici, il cul scopo € quello di
stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita previste.

Contratto Applicativo: & il contratto, non autonomo, il cui oggetto sara determinato di volta in
volta, in applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro.

Una volta stipulato I'Accordo Quadro, I'Aggiudicatario avra, quindi, l'obbligo di effettuare i lavori,
previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti
economici, temporali e contrattuali previsti dal presente C.S.A..

L'accordo quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti
emanate da Stato, Regione, Cittad Metropolitana di Roma Capitale, Anas, CNR, U.N.IL., C.E.L., A.S.L ecc. circa
i LL.PP, Iigiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, {'edilizia e quant‘altro -nulla escluso- abbia
riscontro diretto od indiretto con le attivita ed i lavori oggetto del presente accordo.

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente C.S.A. e dallo Schema di
Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario, con la firma dell’Accordo Quadro, assume l'obbligo del rispetto di tali normative
per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori efo cottimisti e per quello
dell'’Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero
in vigore durante lo svolgimento de! presente contratto.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra 'Amministrazione e I'Appaltatore, comunque inerenti il presente
Accordo Quadre, dovranno avvenire in lingua italiana.

1.2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1l presente C.S.A. ha per oggetto le condizioni dell'’Accordo Quadro, cosi come definito dall’art, 54,
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (con un solo operatore economico), alle quali 'Aggiudicatario si obbliga ad
eseguire quanto occorre per garantire la Manutenzione, Sorveglianza ed il Pronto Intervento sulle sedi
stradali del Comune di Ciampino, nel periodo di tempo in oggetto, e comunque con inizio dalla data di
sottoscrizione del relativo primo contratto applicativo.

Le lavorazioni tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel presente documento e nei
relativi prezzi unitari consistono in interventi non predeterminati nel numero e nell‘'esatta dislocazione, ma
che saranno eseguiti secondo la tempistica e le necessita individuate dalla stazione appaltante con i
singoli eventuali contratti applicativi.

Con l'accordo quadro la stazione appaltante affida all'esecutore, che accetta, alle condizioni
contenute nel presente C.S.A. e negli atti in esso richiamati e a esso allegati, e si impegna sin d'ora ad
eseguire i predetti lavori di manutenzione, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nel
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Comune di Ciampino.

L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi
contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, e a eseguire, per ciascun contratto
applicativo, le prestazioni sia afferenti i lavori che il servizio di sorveglianza, a regola d'arte e nel rispetto
di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore
durante |'esecuzione dellaccordo quadro.

L'accordo quadro é regolato inoltre da:

1) la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e la Direttiva 2014/24/CE del 26 febbraio 2014 ;

2) D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

3) NI D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice);

4) il D.PR. n. 207/2010 nelle parti non abrogate (d'ora innanzi Regolamento);

5) il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. "Tufela della salute e della sicurezza nei fuoghi di lavoro”

6) il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia’;

7) la L. n, 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dellillegalita
nella pubblica amministrazione”;

8) 1l Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le
paiti ancora in vigore;

9) la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” come madificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche

con L. n, 217/2010;

10) il D. Lgs. n. 196/2003 “"Codice in materia di protezione def dati personali*

11)ii D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

12) Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. "Disciplina della responsabilila amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica”

13) Le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cul ai precedenti punti;

14) 1| presente capitolato speciale d'appalto;

15) Lofferta dell’appaltatore;

16)L'elenco prezzi unitari allegato al presente Capitolato;

17)La “Tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio";

18) Lo schema di Accordo Quadro;

19) gli eventuali singoli contratti applicativi.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

1.3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Nell'accordo quadro sl intendono incluse indicativamente e salvo una pil compiuta e puntuale
descrizione nei successivi articoli, tutte le seguenti attivitd e/o lavorazioni:

1. Gli interventi di manutenzione, da computarsi a misura che formanc oggetto
dell'accordo quadro, possono essere sinteticamente cosi riassunti, fatte salve pil precise
indicazioni che, alla consegna dei lavori dei contratti applicativi, verranno impartite dalla
Direzione dei Lavori:

a) demolizione delle pavimentazioni stradali;

b) rifacimento delle pavimentazione stradali mediante: sottofondazione in pozzolana
stabilizzata o misto stabilizzato, strato di base “Tout-Venant”, Bynder e tappetino
d'usura;

c) demolizione e rifacimento di tratti di marciapiede, aiucle e relative cigliature in
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travertino o cls, con abbattimento delle barriere architettoniche;

d) occlusione buche presenti sul territorioc comunale;

e) sostituzione e/o messa in quota dei chiusini esistenti sulla carreggiata, spostamento
griglie per il deflusso di acque piovane;

) rifacimento di tratti di fognoli per la raccolta di acque piovane con tubi in PV.C,;

g) realizzazione di nuove caditoie con pozzetti sifonati del tipo "Vianini" o altro (se
approvato dalla D.L.};

A ) rifacimento tratti di fognatura di qualunque tipo (grés, pvc, pead, polietilene ecc.);

i) pozzetti gettati in opera e\o prefabbricati;

j) eventuali opere in c.a.;

k) disostruzione e pulizia dei fossi comunali e di tutte le canalizzazioni comunali, anche
interne ad edifici, per mezzo autospurgo con canal-jet;

1} lavori su aree esterne dei plessi scolastici ed agli edifici comunali;

m) eventuali altri lavori comunque attinenti e richiesti dall’Amministrazione Comunale;

n) rifacimento tratti deteriorati di condutture in ghisa, acciaio, pead, ecc. (compresi pezzi
speciaf, saracinesche, ecc.};

0) Scavi e rinterri

p) Palificate paratie ed opere di fondazione

q) Demolizioni e rimozioni

r) Opere in struttura murarie e in c.a.

s) Riempimenti in pietrame e vespai

t) Strutture in acciaio e in legno

u) abbattimento efo rimozione rami di alberature su sede stradale per la messa in
sicurezza.

E' compreso nell'appalto ogni opera di asporto di materiale sostituito e relativo trasporto a
discarica.

2. 1l presente appalto ha per oggetto, inoltre, le sequenti attivith: sorveglianza, reperibilita,
interventi periodici e pronta disponibilita attrezzature da computarsi a misura per ogni
giorno come da NP 1 dell’'elenco prezzi allegato al presente C.S.A.. Gli stessi sono
da considerarsi fissi ed invariabili anche nel caso di acquisizione in manutenzione di nuovi
tratti viari, fognari, edifici, ecc..

Le attivita di cui al N.P. 1 consistono in:

a) controllo periodico dello stato delle strade (sorveglianza), la conseguente
comunicazione all'ufficio manutenzioni ed alla D.L. dello stato delle stesse {in modo da
consentire alla committenza la programmazione degli opportuni interventi), la riparazione
delle buche ritenute pericolose e linstallazione, che si rendesse necessaria, dei mezzi
provvisionali (transennature e segnaletiche di vario tipo} atti a segnalare situazioni di
pericolo per la pubblica incolumitd (anche impartite dalfufficio manutenzioni, dalla D.L. e
dalle forze dellordine);

b) a semplice richiesta, progettazione esecutiva degli interventi necessari per la
manutenzione, potenziamento, trasformazione radicale, sia paiziale sia totale delle
strutture stradali e dei marciapiedi, delle gallerie dei servizi, dei manufatti fognatizi di
acque bianche e di tutte quelle situazioni per le quali le necessita od opportunita
d'intervento sono derivate dalle osservazioni svolte con le attivita di controllo. Rimane
comunque facoltd dellAmministrazione, redigere una propria progettazione, come pure
utilizzare in tutto, in parte o non utilizzare gli elaborati redatti dall'impresa;
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c) esecuzione tempestiva e a regola d'arte di tutte le attivita o opere ordinate
dallAmministrazione a2 mezzo della D.L., che riguardano interventi necessari per [a
manutenzione, il potenziamento, la trasformazione radicale (sia parziale sia totale) delle
strutture stradali e dei marciapiedi, delle gallerie dei servizi, dei manufatti fognatizi, nonché
I'esecuzione di opere necessarie per I'adeguamento normativo e funzionale;

d) reperibilita di un incaricato, che disponga di capacitda e mezzi operativi
dellImpresa, tutti i giorni dell'appalto dalle ore 0.00 alle ore 24.00 (H 24) per Ia
gestione delle richieste di interventi di manutenzione riparativa anche temporanei
d'urgenza ed in qualunque modo formulate da parte della D.L. e del Servizio Tecnico (in
forma scritta, e-mail, telefonica, orale e via telefax) o altri Uffici dellAmministrazione
Comunale quali il Comando di Polizia Locale (a mezzo e-mail, telefonica o telefax);

e) l'esecuzione entro 2 ore del pronto intervento a seguito delle segnalazioni di
cui al precedente punto, nonché a seguito di eventi imprevisti o imprevedibili dai quali
derivi pregiudizio alla sicurezza, alla circolazione stradale ed allo stato delle fognature e dei
fossi, anche in occasione di eventi naturali e\o eccezionali (calamita naturali, trombe d'aria,
terremoti, nubifragi, allagamenti, ecc.};

y] pulizia mensile delle griglie e caditoie per la raccolta delle acque piovane
site nel sottopasso ferroviario tra via dei Laghi e Via dell’Acqua Acetosa;

g) pulizia mensile delle griglie e caditoie per la raccolta delle acque piovane
site nel sottopasso ferroviario tra via Donizetti e Via di Ciampino;

h) tutti gli oneri relativi alla sicurezza, assicurazioni, oneri previdenziali ed
assistenziali, rispetto dei contratti collettivi e quanto altro previsto dalle normative vigenti,
per tutte le attivita sopracitate.

3. La ditta appaltatrice dovra comunicare preventivamente 1l personale specializzato preposto al
servizio.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno
indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve piu precise
indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La presentazione dell'offerta presuppone che I'Appaltatore si sia recato nella zona dove debbono
eseguirsi i [avori per prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla determinazione del prezzi e delle condizioni contrattuali, nonche
sull'esecuzione dei lavori, e che incltre, abbia preso visione dei progetti predisposti dall'Amministrazione e li
abbia ritenuti esaurienti e tali quindi, soprattutto per quanto concerne le attivita di cui al N.P. 01 allegato,
da consentire una ponderata formulazione della propria offerta,

Resta inteso che tutte le opere devono essere eseguite e consegnate a regola d'arte,
perfettamente e complete in ogni loro parte e/o accessorio anche omesso o non evidenziato negli elaborati
progettuali.

Con la firma dell’Accordo Quadro, pertanto, |'Appaltatore formula, ad ogni effetto, precisa
dichiarazione di aver effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra ed acquisito gli elementi tali da
giustificare |'offerta anche in relazione a tutti gli oneri previsti a suo carico

ART. 2 — DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Laccordo quadro, conformemente a quanto previsto dall'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n.

50/2016, avra la durata pari a mesi quarantotto (4 anni) dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto di accordo quadro e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale
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complessivo.

1l suddetto termine di validita contrattuale & stabilito indipendentemente dal fatto che I'importo
contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dallaggiudicatario, non sia raggiunto
con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che Iimporto contrattuale complessivo,
derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario sia raggiunto in un termine inferiore. In tale ultimo caso
l'accordo cessera di produrre effetti, anticipatamente rispetto al termine finale stabilito, per il
raggiungimento con i singoli contratti applicativi, dellimporto contrattuale complessivo dell’accordo quadro.

LAmministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un
numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente
stimato senza che il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere.

1l valore dell'accordo non impegna pertanto la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella
concorrenza, che non costituisce per I'impresa il minimo garantito.

La stazione appaltante, sulla base delle proprie esigenze, quali ad esempio le disponibilita
finanziarie, nel corso della durata dell'intero accordo quadro, potra pertanto disporre la stipula dei
successivi eventuali contratti applicativi per Iimporto ed il tempo da essa stabiliti senza che
I'esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo ¢ maggiorazione,

ART. 3 — AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1l corrispettivo contrattuale dovuto dal Comune di Ciampino all'aggiudicatario per il pieno e perfetto
adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal
presente accordo quadro per l'intero periodo al netto del ribasso proposto e al netto dellT.V.A,, verra
determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo compatibilmente con le
disponibilita finanziarie di bilancio.

In sintesi I'importo complessivo presunto a base d'asta dei lavori affidati con il presente accordo
quadro ammonta ad € 2.229.292,59 cosi suddiviso:

N. DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA DI LAVORO IMPORTO
Lavori di manutenzione (df cui € 353.404.80 quali costi della € 2.200.000,00
manodopera)
2 | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta da P.S.C. € 29.292,59
Importo TOTALE € 2.225.292,59

1l valore del precedente quadro indica I'importo presunto complessivo dei lavori al lordo del ribasso
d'asta che si intende affidare con l'accordo quadro.,

Il valore dell’Accordo Quadro non impegna FAmministrazione comunale a stipulare contratti
applicativi fino a quella concorrenza, che non costituisce per I'impresa il minimo garantito.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario.

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuove confronto
competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti de! ribasso d'asta, ed in conformita alle modalita
contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle
condizioni fissate dal presente accordo quadro.

In relazione ai lavori la partecipazione alla gara é consentita a tutti i soggetti che, secondo le

indicazioni degli atti di gara, risultano in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG3 per la
Classifica IV.
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ART. 4 - CONTRATTI APPLICATIVI

L'Aggiudicatario, preso atto della natura del presente A.Q. si impegna a stipulare i relativi Contratti
Applicativi che ne discenderanno, ogni volta cid sia richiesto dalla Stazione Appaltante e ad eseguire per
ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d'arte e nel rispetto del
presente schema di Accordo Quadro, delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti
o entrate in vigore durante I'esecuzione dell’A.Q..

LAmministrazione si riserva di decidere la periodicita e la decorrenza degli eventuali contratti
applicativi, in base alle proprie esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilita economica,
senza che |'impresa possa pretendere alcunché.

LAmministrazione si riserva, qualora si determinasse a stipulare i relativi contratti applicativi,
nell'economia delle risorse disponibili, ad affidare I'importo presunto complessivo dei lavori dell'accordo
quadro al contraente, al netto del ribasso d‘asta offerto.

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti, come di seguitc ulteriormente
dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di appositi
contratti applicativi che saranno sottoscritti, in base al loro importo, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche
d'intervento.

Ciascun eventuale contratto applicativo conterra di regola le seguenti indicazioni:

a. I'oggetto degli interventi da eseguire;

b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;

c i luoghi presunti interessati dagli intervent;

d I'importo degli interventi del singolo contratto applicativo;

e il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento nei casi di manutenzione
ordinaria programmabile coerenti con il cronoprogramma indicativo delle manutenzioni programmabili;

f. i termini utili per I'esecuzione dei lavori e le penalita;

g. i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016
prestate per la stipula del singolo contratto applicativo;

h. il termine per I'emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione”;

i i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano
operativo della sicurezza ed eventuale D.U.V.R.L);

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto
applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori, ritenga le precedenti
indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza perd
modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell’accordo quadro.

L'esecutore rispondera verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo
obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, efo del difetto di sorveglianza e/o omesso pronto
intervento a provvedere conseguentemente, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni
danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell'accordo quadro e nei conseguenti
eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi
contenute e che pertanto in nessun caso potra richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ART. 5 - MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
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Gli interventi cui si riferisce I'accordo quadro potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro
presente negli elenchi prezzi inerente i lavori per la manutenzione, sorveglianza e pronto intervento delle
strade ricadenti nel Comune di Ciampino.

Fanno parte della Manutenzione Ordinaria tutti gli interventi di ripristino, urgenti e non, per
I'esecuzione dei quali é richiesta I'emissione di apposito Ordine di Servizio da parte della Direzione Lavori,
quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo;

1. sistemazione di porzioni/strisce/tratti di:
a. pavimentazioni stradali in conglomerati bituminosi;
b. pavimentazioni stradali in materiali lapidei;
¢. marciapiedi in conglomerati bituminosi;
d. marciapiedi in materiali lapidei;
e. guardrail/ringhiere di protezione/parapedonali;
2, cigliature;
pulizia o spurgo delle caditoie;
videoispezioni di tubolari di collegamento delle caditoie alla fognatura e loro ricostruzione
per il ripristino della funzionalita idraulica;
adeguamento per superamento barriere architettoniche;
riempimenti, scavi, demolizioni, movimenti di terra;
pulizia, diserbo, sfalci;
opere in muratura ed in conglomerato cementizio.

B w

@ N o w

L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facolta di aggiungere in qualsiasi momento altre
superfici di infrastrutture stradali, anche di nuova costruzione, che dovessero entrare a far parte del
patrimonio del Comune di Ciampino, a qualsiasi titolo, successivamente alla stipula deli'A.Q. oltre a quelle
gia comprese nel presente appalto oppure di escludere dall'appalto stesso strade ed accessori, senza che
I'appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

Le aggiunte e le esclusioni di superficie saranno comunicate all'Impresa mediante appositi ordini di
servizio impartiti dalla direzione lavori, vistati dal responsabile unico del procedimento.

L'esecutore dovra essere in grado di predisporre piu cantieri autonomi ed indipendenti
contemporaneamente anche distanti fra di loro neli’ambito defl’area data in consegna.

Si precisa che I’Appaltatore dovra mettere a disposizione sempre un numero congruo di
squadre e comunque almeno una squadra per gli interventi di Pronto Intervento.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e nei madi indicati dalla direzione lavori.

Le metodologie di intervento dovranno essere quelle riportate nel presente Capitolato Speciale D'appalto.

ART. 6 - PRONTO INTERVENTO — REPERIBILITA’

Sono cggetto del Pronto Intervento tutte le possibili situazioni di pericolo ™in atto” o di pericolo
“incipiente” per la pubblica incolumita, compresa la possibile “insidia o trabocchetto”

Tramite ['attivita di Pronto Intervento, l'impresa dovra eliminare immediatamente lo stato di
pericolofinsidia con I'esecuzione di idonee opere (occlusione di buche, recinzioni, transennamenti,
puntellamenti, scavi, ecc.).

Qualora le opere non siano immediatamente eseguibili, si deve attivare la procedura di
segnalazione di pericolo fino all'interdizione parziale o totale del sito, nelle forme prescritte dal Codice della
Strada, con segnaletica e transennamenti o recinzioni idonei a permanere sino all'inizio dei lavori, con il
presidio del sito stesso in attesa di manodopera e mezzi necessari ad eseguire le opere, il tutto a tutela

11di81



¥ CITTA DI

{ ACCORDO QUADRO
it ' LAVOR! PER LA MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO DELLE
STRADE RICADENTI NEL COMUNE DI CIAMPING — DURATA 4 ANNI

della pubblica incolumita. I transennamenti o recinzioni di salvaguardia andranno mantenuti nel rispetto del
decoro urbano.

Si precisa che Vinterruzione del traffico veicolare o lo sharramento del transito pedonale puo
avvenire solo per motivi eccezionali, previa autorizzazione della Direzione Lavori o dell’Ufficio Tecnico o,
qualora si rendesse necessario negli orari di chiusura degli uffici tecnici, in accordo con il Comando di
Polizia Locale. Nei casi di pericolo perd |'impresa deve procedere di propria iniziativa.

Ii Pronto Intervento & conseguenziale all'attivita di Sorveglianza efo alle segnalazioni disposte dal
Direttore dei Lavori o dall’ufficio tecnico come tali, o di altri Uffici {Comando dei VV.F, Comando di Polizia
Locale, di Polizia e dei Carabinieri).

L'impresa ha I'obbligo di intervenire, in qualsiasi ora di qualsiasi giorno, per effettuare sharramenti
o recinzioni a salvaguardia della pubblica incolumita da pericoli derivanti da fabbricati o manufatti
prospicienti ed interessanti le strade in consegna; apporre sigilli, cartelli, recinzioni, etc., e quanto in merito
le potra essere richiesto.

Le sole opere saranno compensate come da contratto, mentre I'onere della disponibilita
dell'impresa appaitatrice all'esecuzione dell'attivita di Pronto Intervento a qualsiasi ora,
nell'intero arco delle 24 ore giornaliere, & compresa nel compenso per le attivita di cui al N.P.
01 dell’elenco prezzi allegato al presente C.S.A..

Con la consegna del primo Contratto Applicativo, I'Aggiudicatario & obbligato a
garantire immediatamente, senza soluzione di continuita e per tutta la durata del contratto, il
Pronto Intervento su tutto il territoric comunale, 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che festivi,
entro due ore dalla segnalazione in qualunque modo effettuata.

Contestualmente alla consegna dei lavori di ogni singolo contratto applicativo,
I'Aggiudicatario & obbligato a comunicare il nominativo, il recapito telefonico ed indirizzo mail
del personale reperibile 24 ore su 24 al quale indirizzare le richieste di pronto intervento. Tali
recapiti verranno poi comunicati anche alle forze di polizia.

Ulteriori richieste di disponibilita di squadre per il Pronto Intervento potranno venire dalla Direzione
dei Lavori in caso di condizioni meteorologiche di particolare avversita documentate da dichiarazione di
Stato di Pre-Allerta diramata dalla Protezione Civile ovvero secondo le esigenze che emergono dalla
situazione oggettiva delle strade.

Al fine di assicurare gli interventi di pronto intervento, anche nei giorni festivi o
notturni, nell'area di cantiere o baraccamenti, dovra essere sempre disponibile il materiale
necessario e comunque composto almeno da:

- n. 30 sacchi da 25 Kg di asfalto a freddo,

n. 1 piccone;

n. 1 mazza da 5 Kg;
- n 2pale;

n. 1 scopa tipo sagaina;

n. 1 carriola;
- 100 ml di filo di ferro zincato @ 2,7 mm);
- n. 1tanica da 30 It per trasporto acqua;
- n. 4 sacchi sabbia da 25 Kg;
- n. 1sacco di cemento da 25 Kg;
- n. 1 sacco di segatura da 50 Lt;
- 25 ml di rete arancione da cantiere e relativi picchetti in ferro di supporto completi di funghi di
protezione;
n. 1 rotolo da 200 mt di nastro bianco/rosso;
n. 10 coni stradall di segnalazione;
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- n. 6 transenne in acciaio da 2 mt complete di catarifrangente;

- n. 4 lampade di segnalazione (gia cariche e pronte all'uso);

- cartelli stradali completi di cavalletti o paline di supporto e sacchi di zavorra (lavori in corso,
passaggio obbligato, limite di velocita a 20 Km orari, pericolo generico, strettoia, ecc.).

Suddetti materiali, dopo il loro uso, dovrannc essere ripristinati.

ART. 7 — ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA (RICOMPRESA TRA LE ATTIVITA’ DI CUI AL N.P. 01)

Uimpresa dovra effettuare, con proprio personale e mezzi, una continua ricognizione del
patrimonio stradale comunale (con cadenza almeno quindicinale), con I'obbligo di tenere costantemente
sotto controllo lo stato dei beni e di rilevare tempestivamente eventuali stati di pericolo che dovranno
essere opportunamente eliminati e/o segnalati all'amministrazione comunale per lattivazione del Pronto
Intervento.

Il monitoraggio periodico & volto ad accertare con tempestivita ogni eventuale stato di pericolo in
atto o pericolo incipiente.

ART. 8 — PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO
DEGLI STESSI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitclato Generale, norme UNI,
CNR, CEI e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle
forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo
le nonne tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero pil rispondenti ai requisiti prescritti
o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sara tenuto alle relative
sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione
prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti
ai requisiti richiesti.

LAppaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo
finale.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i
materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.
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Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori limpiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza ¢ nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata
un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza
pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Ai sensi dell'art. 16 del D,M. 19 aprile 2000, n. 145 I'esecutore & libero di scegliere il luogo ove
prelevare | materiali necessari alla realizzazione del lavorazioni di ciascun contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte nel capitolato speciale
d‘appalto o indicate dalla Direzione Lavori. Le eventuali madifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun contratto applicativo conseguente
all’accordo quadro, tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni
spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali per alcuni materiali siano indicati nelle prescrizioni
tecniche del relativo capitolato speciale d‘appalto, I'esecutore non pud cambiarli senza I'autorizzazione
scritta del direttore dei lavori, che riporti 'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo Ia loro posa in opera. Il
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione
in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal
relativo capitolato speciale d’appalto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

ART. 9 — RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL'ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ['esecutore, in relazione a ciascun
eventuale contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, deve demolire e rifare a sue
spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del relativo capitolato speciale d'appalto o che, dopo la
loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se |'esecutore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione é rimessa al responsabile unico
del procedimento; qualora ['esecutore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

Qualora il direttore del lavori presuma che esistano difetti di costruzione, put ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'esecutore, Quando i vizi di costruzione siano
accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'esecutore, in caso contrario 'esecutore ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di
quailsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali
contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro non escludono la responsabilita dell'appaltatore
per vizi, difetti e difformitad dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controliati. Tali controlli e verifiche non
determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'esecutore, né alcuna preclusione in capo al Comune di
Ciampino.
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ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA

All'atto della presentazione della documentazione di gara it concorrente dovra produrre, secondo le
modalita ed indicazioni riportate negli atti di gara ed ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 un deposito
cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo presunto complessivo dell’accordo quadro.

ART, 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di accorde quadro é obbligato a
costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo
della garanzia e fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso d‘asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento & di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, pud essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nelfalbo di cui all'articolo 106 del decreto legislative 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dail'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dellart. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile
medesimo, nonché l'operativitd della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

La cauzione definitiva garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto di accordo quadro, compreso 1"obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti
applicativi che 'Amministrazione si determinera eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei
singoli contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni medesime.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione fatta salva, comunque, la
risarcibilitd del maggior danno.

LAmministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa
sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per
il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunqgue presenti in cantiere.

E’ fatto abbligo all'esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta
questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’‘esecutore,

A norma dellart. 103, comma S del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. la cauzione definitiva &
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo
quadro, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini € per le
entitd anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con [a sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare
residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato alla data di emissione del
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certificato di regolare esecuzione dellintero accordo quadro.

Attesa la possibilita che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati
integralmente i lavori per lintero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del
deposito cauzionale definitivo supericre al 20% sara comunque svincolato alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 giorni dalla mancata consegna dei lavori del
successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nell'accordo quadro e salvo
diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento
del termine di affidamento medesimo.

Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il
deposito cauzionale definitivo sara svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo
quadro.

In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sara
rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validita del deposito
cauzionale medesimo.

Si precisa che, a norma dell'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica I'accordo quadro
e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 12 — POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITA
CIVILE VERSO TERZI

A norma dell‘art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e obbligato a stipulare, per ciascun
contratto applicativo conseguente all’accordo quadro le seguenti polizze assicurative in conformita
agli “schemi tipo” di cui al Decrete del Ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123 da parte di
un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione
ed in particolare:

1) una polizza di assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori
per un importo pari a quello di ogni singolo contratto applicativo da affidare conseguente
all'accordo quadro. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(CAR.);

2) una polizza assicurativa, per ciascun contrato applicativo conseguente all’accordo quadro,
per responsabilith civile verso terzi che tenga indenne I'Amministrazione da ogni responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a euro
1.000.000,00,

Se | contratti di assicurazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 prevedono importi o percentuali di
scoperto o di franchigia, tali franchigie ¢ scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente,

Le garanzie di cui ai ai precedenti punti 1 e 2 prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna
riserva anche | danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore & un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale
disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti
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temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le
imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare
apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione alle lavorazioni da esse assunte

la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun contratto
applicativo conseguente all‘accordo quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione della
certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo attestante i necessari
accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

1l mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara
comporta l'inaccettabilita delle polizze presentate senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezione
alcuna per tale fatto.

In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procedera
alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo contratto applicativo conseguente ali’accordo
quadro.

L'appaltatore & diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutiimente
il quale I’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di
sottoscrizione dell’accordo quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del
contratto applicativo per volonta dell’aggiudicatario.

ART. 13 - CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DELL’ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA
OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO

La Stazione Appaltante, a corredo della progettazione esecutiva posta a base di gara, ha proceduto
a redigere un Cronoprogramma Indicativo relativo alle lavorazioni afferenti la Manutenzione Ordinaria
Programmabile dell'intero A.Q.. Resta inteso che la peculiare natura degli interventi oggetto dell’Accordo
Quadro non pud consentire una effettiva programmabilita degli stessi e che, dunque, il cronoprogramma
deve, necessariamente, avere carattere indicativo e che tale circostanza non potra costituire causa di
eventuali contestazioni e/o richieste risarcitorie di qualsivoglia natura.

Su richiesta della Direzione Lavori, prima dellinizio dell'affidamento di ciascun Contratto
Applicativo, potra essere richiesto un Programma Operativo che, in relazione alle singole lavorazioni
affidate, specifichi ove possibile ed individui il programma delle lavorazioni anche in considerazione alle
priorita della Stazione Appaltante.

La Direzione dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento comunichera
all'Aggiudicatario l'esito dell'esame della proposta di Programma Operativo; qualora questo non abbia
conseguito l'approvazione, 'Aggiudicatario predisporrd una nuova proposta, oppure adeguera quellza gia
presentata, secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il
Responsabile del Procedimento.

La proposta approvata dalla Direzione dei Lavori sara impegnativa per I'Aggiudicatario, che
rispettera i termini di avanzamento periodico stabilito nel programma operativo come concordato ed ogni
altra modalita proposta, salvo modifiche al Programma Operativo in corso di attuazione, per comprovate
esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

ART. 14 - PIANI PER LA SICUREZZA E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL’ACCORDO
QUADRO.
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La stazione appaltante ha predispostc un Piano di Sicurezza e Coordinamento di carattere generale
“quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la manutenzione ordinaria preventivabile/programmabile fermo
restando che per il singolo contratto applicativo, ove si verifichino le circostanze di cui al D.Lgs 81/2008,
dovra essere redatto uno specifico Plano di Sicurezza e Coordinamento.

L'aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi in funzione
dell’accordo quadro, redige e consegna alla stazione appaltante o, se nominato, al Coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro
e/o specifico in relazione al singolo contratto applicativo conseguente all’accordo
quadro;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun
contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, da considerare come piano
complementare di dettaglic del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro,
ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generale specifico come integrato in
relazione al singolo contratto applicativo. Il P.0.S. dovra essere redatto in conformitd a quanto
previsto dal D.Lgs 81/2008 ed in particolare dall'allegato XV.

Il piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, nonché i singoli piani di
sicurezza e coordinamento specifici afferenti i singoli contratti applicativi, formeranno parte
integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi anche se materiailmente non
allegati.

Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaitatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

L'Appaitatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e del rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per l'esecuzione,

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, I'appaltatore ha | sequenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle
lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavorazioni non di loro competenza;
c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante 1l nome della ditta, la foto, il nome
dell'operaio e la relativa qualifica;
- curare che tuite le attrezzature ed i mezzi d’'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di
legge ed impiegati in maniera idonea;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione delle lavorazioni;
- utilizzare, per le lavorazioni oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione
professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigerize proprie di ogni specifico lavoro;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare lincolumita delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione
appaltante.

Tutta la documentazione comprovante ['attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a

disposizione sia della stazione appaltante che delle autorita.
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Tutto il personale addetto alle attivita, compresc quello impiegato per l'apposizione della
segnaletica, dovra essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali.
In specifico si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e ss.mm.ii. che contiene gli schemi per la segnaletica
temporanea dei cantieri stradali.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all‘affidamento dei singoli eventuali
contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro, ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, proposte di madificazioni o integrazioni
ai piani di sicurezza e di coordinamento lorc trasmessi dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disatiese nella documentazione
complessiva afferente la sicurezza.

Una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi daila stazione appaltante e
dal direttore dei lavori, sara mantenuta presso il direttore dei lavori per ogni singolo contratto
applicativo conseguente all’accordo quadro a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 15 — CONDOTTA DEI LAVORI

Tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguite rispettando tutte le procedure e
le specifiche tecniche descritte nel presente C.S.A. e/o secondo le istruzioni del Direttore dei Lavori senza
che cio costituisca diminuzione delle responsabilita per quanto concerne i materiali adoperati e la buona
esecuzione dei lavori.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni potranno essere date all'Appaltatore, per iscritto, a mezzo
fax, e mail, telefonicamente o verbalmente.

Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Impresa a mezzo di ordine di servizio.

Qualora entro i termini perentori di inizio e fine delle lavorazioni fissati in ogni singolo ordinativo
I'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, verranno applicate le penali di cui all’apposito
articolo del presente C.S.A. nonché il Comune avra, tra l'altro, la facolta di fare eseguire gli interventi
servendosi di una diversa Impresa e addebitando il refativo importo all'Appaltatore inadempiente.

In caso di urgenza l'ordine potra essere impartito verbalmente o tramite fax. Se impartito
verbalmente I'ordine sara seguito da nota scritta entro le 48 ore successive. Se impartito tramite e mail o
fax la disposizione costituisce ordine di servizio a tutti gli effetti ed allo stesso non seguiranno altre
comunicazioni in merito.

Nei casi di pericolo o di inderogabile esigenze di traffico, I'impresa di propria iniziativa dovra
provvedere alle opere necessarie senza attendere ordini dagli uffici competenti, dando perd immediata, ed
in ogni caso non oltre le 24 ore, comunicazione dei provvedimenti presi alla Direzione Lavori, per
l'accettazione delle opere eseguite e per I'emissione dell’'ordinativo.

In occasione di eventi naturali ed eccezionali I'Impresa ha I'obbligo di eseguire urgentemente e
comunque entro 2 (due) ore dall'avvenuta comunicazione, tutte le opere provvisionali e di pronto
intervento atte a ridurre al minimo i danni derivanti ai servizi, alla viabilita ed alle persone; provvedendo
anche alla relativa opera di transennamento e segnalazione di pericolo nelle forme prescritte dal Codice
della Strada ed a comunicare celermente alla D.L. quanto riscontrato.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori rilasciandone ricevuta.
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L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sara passibile della
penalita di cui all'apposito articolo del presente C.S.A..

L'Appaltatore & obbligato altresi ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le
relative necessarie deviazionl provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese. L'Appaltatore &
obbligato a condurre I'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere,
lavori affidati ad altre Ditte.

Qualora venga ordinato dalla D.L., I'Appaltatore dovra fornire, per l'esecuzione di interventi
connesst con i lavori affidati, alle altre suddette Ditte per conto del Comune materiali e mano d'opera che
saranno compensate con i prezzi di contratto, dovra anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionall e
impianti gia esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza andra integrato in relazione alle [avorazioni
da eseguire a cura delle predette ditte, d'intesa con I'appaltatore, il quale ne restera I'unico responsabile.
Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 81/08.

I lavori da effettuarsi in prossimita di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di
altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari
interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al
funzionamento degli implanti stessi.

La sorveglianza, che potra anche essere saltuaria, del personale dellAmministrazione, non esonera
I'Appaltatore dalla responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione
delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole delf'arte e l'ottima qualita di ogni materiale
impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni pill ampia facolta di indagini e di sanzioni in qualsiasi
mamento, anche posteriore alla esecuzione delle opere,

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacita ed adeguato anche numericamente alle necessita.

L'Appaltatore rispondera dell'idoneita del Tecnico Direttore del Cantiere, del suoi altri dirigenti ed in
genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovra essere di gradimento della
D.L. la quale puo richiedere, motivatamente, I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

Durante i lavori il personale dellImpresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere
alle misure dovra essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale del'Impresa.

La eventuale custodia del cantieri, richiesta 0 meno dalla Direzione dei Lavori, dovra essere affidata
a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed
efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e cido anche in relazione alla estensione del cantiere ed al
fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo,
impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si
dimostra necessaria per accensione limi, ripristino e recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo
funzionamente pompe per aggottamento ecc..

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e
festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda ¢ quando la Direzione Lavori lo ritenga
necessario per garantire la tempestivita della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario
per sopravvenute esigenze di traffico o di Interesse pubblico.

Il tecnico nominato dall’Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovra assolvere a tutti gli
adempimenti previsti dal regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle
strutturali oggetto dell’appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilita.

Infine, per quanto riguarda le opere da eseguire in prossimita di alberature:

1) nel corso dei lavori di asfaltatura di strade o marciapiedi dovra assolutamente essere evitata la
compromissione degli spazi in terra intorno alle alberature;
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2) dovra essere di norma evitata l'esecuzione di lavori a distanze inferiore a m 2.50 dalle alberature.

Nei casi in cui cid non fosse possibile, per motivi di traffico o per l'esistenza di altre canalizzazioni,
si dovra procedere mediante tecniche particolari di scavo (non escluso lo scavo a mano eventuaimente
parziale) previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori,

I criteri da eseguire andranno definiti, di volta in volta, d'intesa con il competente ufficio
dell/Amministrazione Comunale.

3) Gli scarichi di sostanze nocive (oli, nafte. Etc.) avverranno unicamente nei modi prescritti per
legge, evitando pertanto lo scarico di dette sostanze in prossimita delle alberature o con altre
modalita anomale.

In caso di inadempimenti rispetto a quanto prescritto ai precedenti punti 1, 2 e 3, si provvedera
all'applicazione delle penali previste nel presente C.S.A. e si provvedera anche alla detrazione del danno
subito dall’Amministrazione, a sequito di regolare verbale di constatazione del danno stesso, direttamente
dai mandati di pagamento, previa valutazione dell'entita del danno effettuata dal competente ufficio
Comunale.

In alternativa e previo benestare dell'ufficio ambiente, ferma restando |'applicazione della penale di
cui al precedente comma, potra essere consentita la sostituzione, a cura e spese dell'appaltatore, delle
alberature danneggiate con altre idonee, eventualmente in numero maggiore, del cul attecchimento e
manutenzione l'appaltatore restera responsabile per un tempo pari a quello previsto per le opere
dell'appalto.

ART. 16 — DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 f'esecutore, per ciascun contratto
applicativo affidato conseguente al presente accordo quadro, & responsabile della disciplina e del
buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento.

L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato.

In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o
G.E.L.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'esecutore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'esecutore per ciascun
contratto applicativo conseguente aill’accordo quadro, si intendono pertanto, tra l'altro, ai sensi
dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:

- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

21di &1



¥ CITTA DI

ACCORDO QUADRO
£ LAVORI PER LA MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO DELLE
o~ STRADE RICADENTI NEL COMUNE DI CIAMPINO - DURATA 4 ANNI

- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'lluminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi
inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono
escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo
di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

- le spese per le vie di accesso al cantiere, I'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d'opera di cantiere;

- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;

- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- gli oneri generali e particolari previsti dal presente C.S.A..

ART. 17 - CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula di ogni singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro il
responsabile unico del procedimento, entro 45 giorni dalla stipula, autorizza il direttore dei lavori alla
consegna dei lavori.

1| direttore dei lavori comunica ail'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere
la consegna dei lavori afferenti ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro,
munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri
per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia
eseguito a cura della stazione appaltante,

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con ['esecutore, dalla
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei tavori.

Qualora I'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione,
Qualora sia inutitmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune di Ciampino ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

Si potra procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipulazione formale
del contratto, unicamente nei casi tassativamente indicati all'art. 32, c. 8, ultimo periodo, D.Lgs. n.
50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale gli interventi da iniziare
immediatamente.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni.

L'appaltatore €' tenuto a trasmettere alllAmministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edilz) assicurativi ed infortunistici.
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Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima
dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oitre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte
dell’Amministrazione, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovra essere operativo entro il termine improrogabile di giorni 3 (tre) dalla data del
verbale di consegna.

Per quanto sopra I'‘Appaltatore non potra avanzare richiesta di compenso alcuno ne' formulare
riserve o avanzare pretese di sorta,

Consegne parziali:

Qualora la natura e I'estensione delle opere non consentano la consegna totale dei lavori (per non
completa disponibilita delle aree, per altri motivi tecnici o impedimenti) la consegna stessa potra essere
data anche parzialmente per singoli tratti, senza che ci0 costituisca titolo per richieste di danni efo
indennizzo alcuno.

In tal caso, dopo la prima consegna parziale, si procedera per consegne successive, ed il termine
per l'esecuzione dei lavori comincera a decorrere dalla data del primo verbale di consegna parziale, senza
che cid costituisca valido motivo per la proroga dei termini di ultimazione o per qualsivoglia pretesa o
richiesta dell'Appaltatore.

Lintervallo di tempo tra la prima consegna e la definitiva, non potra perd superare giorni 60
naturali e consecutivi,

Soltanto nel caso in cui si superi il detto limite di gg 60 I'Appaltatore pud chiedere di recedere dal
contratto, senza che per ci¢ abbia dirittc ad alcun compenso o indennizzo.

Qualora le date delle consegne frazionate o di quella definitiva non consentano, per cbiettivi
motivi, non imputabili a fatto dell'Appaltatore, il rispetto del termine di ultimazione dei lavori
contrattualmente fissato, 'Amministrazione si riserva di stabilire, a richiesta dello stesso, una adeguata
protrazione del termine suddetto, senza che per detta protrazione [I'Appaltatore possa pretendere
compenso o indennizzo alcuno. Il tempo di esecuzione di ogni parte di opera oggetto di consegna parziale
sara fissato dalla Direzione Lavori al momento della consegna parziale.

ART. 18 - SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Le sospensioni dei lavori, sono regolate sono regolate dall'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016.

Qualora circostanze speciali impediscano, per ciascun contratto applicativo conseguente
all’accordo quadro, in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei
lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna.

Il responsabile unico del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare
la sospensione dei lavori nei limiti consentiti dafla normativa vigente.

Il direttore dei favori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il
verbale di sospensione indicando e ragioni che hanno determinato Finterruzione dei lavori. 1l verbale &
inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal
cantiere a cura e spese dell'Appaltatore,

Qualora, per circostanze particolari, I'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte
macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovra farne richiesta scritta stazione appaltante per ottenere il
relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potra dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

Durante il periodo di sospensione dei lavori, I'Appaltatore dovra assicurare la messa in sicurezza
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secondo le normative vigenti in materia, delle aree di cantiere.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo
non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e
dei macchinari eventuaimente presenti € dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
facilitare {a ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore def lavori, non appena venute a
cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile unico del
procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo
termine contrattuale riferito al singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto
a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di ciascun
contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, nel termine fissato pud richiederne la
proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale per ogni singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro. In
ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per I'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal responsabiie unico del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Lesecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo contratto applicativo
conseguente all’accordo quadro, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei
lavari, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato,

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini
dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo & determinato sommando il ritardo accumulato
dall’'esecutore rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori.

Per le sospensioni parziali o totali richieste dalla Soprintendenza competente per il rinvenimento di
reperti archeologici e per i necessari scavi, studi e accertamenti, I'Appaltatore non avra diritto a compensi
di sorta per l'attesa degli atti Tecnico-Amministrativi necessari.

ART. 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI — CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO
CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto
applicativo conseguente all’accordo quadro.

Dell'avwvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro, si dara atto mediante apposito certificato attestante i necessari
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accertamenti in contraddittorio con |'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di
ciascun contratto applicativo.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformita di costruzione efo di
esecuzione, l'appaltatore & tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalita
prescritte dalla Direzione lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione
Appaltante e la applicazione della penale prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di
ritardo.

Entro 30 giorni dalla data di uitimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza
dell’ultimo contratto applicativo dell’accordo quadro, si dara atto, mediante “certificato di
ultimazione lavori generale”, attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore,
incluso i verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell’accordo quadro.

ART. 20 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori previsti nell'accordo quadro debbono essere accertati in contraddittoric tra la
direzione lavori e |'esecutore,
Le opere saranno contabilizzate a misura in base alle quantita degli interventi effettuati moltiplicati

per i prezzi unitari reggenti il presente appalto {Tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio e
I'elenco prezzi allegato al presente capitolate) al netto del ribasso d'asta offerto dall’appaitatore in
sede di gara.

Stante la natura prettamente manutentoria delle prestazioni oggetto dell’Accordo
Quadro, non verra applicato alcun incremento ne alla tariffa dei prezzi 2012 della Regione
Lazio ne all’elenco prezzi allegato al presente capitolato, per lavori di modesta entita
richiedenti una consistente organizzazione di cantiere, per interventi stradali effettuati in
presenza di traffico pedonale e veicolare. Saranno consentiti solo gli incrementi del 19% per
interventi in orari notturni, purché ordinate dalla D.L..

Qualora non siano presenti nei tariffari di riferimento le categorie di lavoro da effettuarsi, verranno
determinati nuovi prezzi in contraddittorio con l'appaltatore o contabilizzati in economia. Per la
determinazione dei compensi in economia, si fara riferimento ai costi pubblicati al momento della
prestazione sui Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per il costo della mano d'opera, materiali e mezzi
d'opera. Se non sono presenti nel Bollettino regionale, i prezzi verranno determinati in contraddittorio con
Vappaltatore. Tali costi saranno incrementati delle maggiorazioni del 15% per spese generali e del 10% per
utile all'Impresa. A tali costi e maggiorazioni, ad esclusione dei costi per la mano d'opera, verra applicato il
ribasso d'asta offerto dall'appaltatore.

I vari titoli dell'elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere,
possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite
completamente, cioé tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e
secondo la perfetta regola d‘arte, secondo il migliore uso del luogo, nonché secondo le prescrizioni che
verranno impartite dalla Direzione Lavori. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati
dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

Le spese di misurazione sia per i lavori a misura che per quelli a corpo sono a carico
dellAppaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura di qualungque specie e la
mano d'opera necessari.

E' fatto obbligo al'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda
a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantita che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, 0 comunque
non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e cio sotto pena di inammissibilita di ogni riserva in seguito
eventualmente avanzata in merito alle quantita stesse.
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Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ¢ mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro
notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso,
accessori ecc., tutto come sopra;

d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi di
cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.

La contabilita degli interventi andra sempre riferita al luogo dove sono state svolte le singole
lavorazioni.

Relativamente ai lavori di occlusione delle buche, la loro contabilizzazione é
subordinata alla trasmissione alla Direzione dei Lavori, entro 1 giorno lavorativo dall’avvenuto
intervento, delle relative bolle di carico del conglomerato bituminoso, delle foto delle buche
prima e dopo la colmatura e del report di intervento giornaliero contenente I'elenco delle vie e
nn. civici interessate dai lavori. Non verranno contabilizzate le opere per il quale non verranno
trasmessi, nei termini di cui sopra, le documentazioni richieste a prova deil’esecuzione degli interventi.

ART. 21 — REVISIONE PREZZ1

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del
codice civile.

ART. 22 — LAVORI E SOMMINISTRAZIONE SU FATTURE

II Comune di Ciampino si riserva la facolta di ordinare all‘appaitatore la fornitura efo I'esecuzione di
opere che per la loro natura si giustificano mediante fattura. L'entitd complessiva dei rimborsi a fattura non
potra essere superiore al 5% dell'importo contrattuale e comunque sard rientrante nellimporto
complessivo dei lavori.

L'’Amministrazione provvedera a rimborsare I'Appaltatore a fronte di fatture quietanze vistate dalla
D.L. e autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

L'ammontare di dette fatture, verra rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di
pagamento successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.

Detto ammontare non saranno soggetti a ritenute contrattuali ne' a ribasso o aumento d'asta.

ART. 23 — SUBAPPALTO

Il subappalto & consentito, con riferimento a ciascun eventuale contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro, secondo le previsioni e i limiti indicati all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro venti giorni dalla data di clascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copla delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'appaltatore non trasmetta le
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fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospendera il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

Qualora ricorra una delle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 del D-Lgs. 50/2016, la stazione
appaitante corrispondera direttamente al subappaltatore o al cottimista, limporto dovuto per le prestazioni
dagli stessi esequite. In tale caso [‘appaltare & obbligato a trasmettere alla stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

L'affidamente in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione del Comune di
Ciampino, alle seguenti condizioni:

1) che l'aggiudicatario dell’accordo quadro in sede di dichiarazioni di gara abbia indicato i
lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaitare o concedere in cottimo;

2) che [affidatario, in sede di contratto applicativo conseguente all’accordo quadro,
provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazicne appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4} che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto ¢ del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011,

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 & sempre consentito alla stazione appaltante, anche
per i contratti applicativi in corso conseguenti all’accordo quadro, nella pendenza di procedura di
concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dailaffidatario
medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per I'ammissione alla predetta
procedura.

Laffidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto per ciascun contratto
applicativo conseguente all’accordo quadro, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto. Laffidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Laffidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici. L'affidataric & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguonc le prestazioni; &, altresi, responsabile in solido dell'csservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dellinizio dei
lavori di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o
del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
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presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Laffidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da clascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
societa o consorzio,

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovungue espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il
singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro o di importe superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare con il singolo contratto applicativo conseguente all’accordo
quadro.

E fatto obbligo allaffidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per |'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, limporto del contratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 24 — VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti all’accorde quadro, nelle
fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno valutate con i prezzi di contratto. In
carenza si procedera con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla direzione lavori d‘intesa con il
responsabile unico del procedimento ai sensi della normativa vigente.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall‘esecutore in
relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro se non & disposta dal
direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei
limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempienza & prevista la rimessa in pristino, a carico dell’'esecutore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore del lavori, fermo che in nessun caso
egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi,

Qualora, ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, sia necessario introdurre in corso d'opera
variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo
conseguente all’accordo quadro, il direttore dei lavori propone ia redazione di una perizia suppletiva e
di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

Qualora I'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo de! singolo contratto
applicativo conseguente all’accordo quadro, la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un
atto di sottomissione che |'esecutore & tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato
dissenso,

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia & accompagnata da un atto
aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nella
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quale sono riportate le condizioni alle quali, & condizionata tale accettazione.

L'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante
e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nel singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quall non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede
alla formazione di nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente.

Per le sole ipotesi previste dall'articolo 106, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante
durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro pud
ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e
I'esecutore & tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e
non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, supera tale limite il responsabile del procedimento ne da comunicazione
all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento
della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora
I'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende
manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Ai fini della determinazione del quinto, I''mporto dell'appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto applicativo originario conseguente all’accordo quadro, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventuaimente riconosciuti all'esecutore ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs
n. 50/2016.

ART. 25 — LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo conseguente allaccordo
quadro, sono erogati all'esecutore pagamenti in acconto dell'ammontare non inferiore ad € 50.000,00
valutato sulla base delle quantitd di opere realizzate e risultanti dai documenti contabili e al netto del
ribasso d'asta offerto dall'appaltatore.

L'ultima rata di acconto verra corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del
procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e Iimporto dei lavori
eseguiti.

Ad ogni stato di avanzamento dei lavori verra allegato:

» gli ordinativi di intervento;
e ireport di intervento giornaliero completi di copia delle bolle di carico del conglomerato bituminoso
utilizzato per l'occlusione delle buche e della documentazione fotografica;
* i rendiconti di Pronto Intervento,;
» le certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la conformita ai requisiti di accettazione
eventualmente richiesti dalla Direzione dei Lavori.

L'importo dell'acconto & pari alla somma della parte relativa ai lavori e della corrispondente quota
parte per gli oneri per la sicurezza.

La contabilita sara redatta a misura, sulla base degli elenchi prezzi posti a base di gara (Tariffa
dei prezzi 2012 della Regione Lazio e l'elenco prezzi allegato al presente capitolato), in
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contradditorio con lI'impresa esecutrice.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori sara operata una ritenuta dellio 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.

Quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei
termini specificati nel contratto applicativo stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte
tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al
quale & unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta
approvazione.

Il conto finale dei lavori di ogni singolo contratto applicativo sara redatto entro giorni 90 dalla data
di ultimazione dei lavori stessi e dovra essere firmato dall'’Appaltatore nei successivi S giorni.

Il conto finale dei lavori dell'intero accordo quadro verra compilato dal direttore dei lavori entro
S0 giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori relativo all’ultimo contratto applicativo.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento & subordinato all’acquisizione d’ufficio,
anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarita contributiva
(DURC) in corso di validita, dell’esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’affidatario del singolo
contratto applicativo conseguente all’accordo quadro negativo per due volte consecutive, il
responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei
lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del
documento unico di regolarita contributiva negativo per due voite consecutive riguardi il subappaltatore,
la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, dandone contestuale
segnalazione all'‘Osservatorio per linserimento nel casellario informatico istituito presso V'Autorita per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potra essere emessa dopo
la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento.

1| pagamento degli acconti & disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Il pagamento della rata di saldo & disposto entro 90 giorni dalla data di emissione della
“certificazione attestante la regolare esecuzione” di ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo
quadro.

Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all'esecutore gli
interessi nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Tutti gli interessi sono comprensivi del
maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 c.c..

Limporto degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di
apposite domande o riserve.

Alla scadenza dell'accordo quadro (temporale o per raggiungimento dell'importo dei lavori), verra
compilato dal direttore dei lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di uitimazione lavori dell’ultimo
contratto applicative, un conto finale dei lavori.

Le singole fatture relative ad ogni contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, dovranno
riportare il codice CIG.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai
sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dail'art, 7 del D. L. 12 novembre 2010 n, 187,
convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo
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conseguente all’accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al
presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Sacieta Poste Italiane.

L'esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'esecutore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L.
n. 136/2010.

ART. 26 — DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei lavori sara esequita a cura di tecnico designato dal Responsabile del Procedimento
che svolgerd le proprie funzioni in conformita a quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e Trasporti
07/03/2018 n. 49, dalle linee guida emanate dalllANAC e aitre normative vigenti in materia di lavori
Pubblici.

L'Appaltatore dovra provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo
Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gl
ordini della Direzicne dei lavori,

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovra comunicare allAmministrazione Comunale,
per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per
iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli
obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Ferme restando le specifiche responsabilita dell’Appaltatore, il Direttore di cantiere & responsabile:

» della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della corrispondenza degli stessi ai progetti
appalti ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori nel corso dell’appalto;

» della conduzione deil'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con
particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori
impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente
Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovra garantire una adeguata presenza in cantiere e dovra curare:
a) che it piano di sicurezza ed igiene del lavoro sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in
materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e
subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni;

In caso di accertate difformita dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, € non immediatamente
eliminabili, il Direttore di Cantiere & tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o
del coordinatore per I'esecuzione, a disporre l'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;

b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti ne' a cottimi non autorizzati
dall'Amministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti
Deliberativi dell'’Amministrazione Comunale;

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle
Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dallAmministrazione Comunale;

d) il Direttore di Cantiere & tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di
particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'accertata mancata
osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potra dar luogo alla
richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.
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L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere
a), b) e ¢) dara comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra
iniziativa eventualmente prevista per legge.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avra luogo mediante richiesta scritta firmata dal
Responsabile del Procedimento.

ART. 27 — RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM EDILIZIA)

L'affidatario del contratto dovra impegnarsi a rispettare quanto previsto dai "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER LUAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI” di cui al Decreto Ministeriale
11/01/2017, Allegato 2 e ss.mm.ii..

ART. 28 — NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA'

Il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto, dovra essere
addestrato e aggiornato, in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi delle normative vigenti e di ogni
altro requisito necessario per legge.

Dovra inoltre essere in regola con le norme previste dalla legge e dai vigenti contratti nazionali di
lavoro interessanti la categoria. Pertanto resta inteso che Il Comune & sollevato da qualsiasi responsabilita
in merito,

La Ditta Appaltatrice & obbligata ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori
esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico
idoneo alla conduzione del contratto, Dovra provvedere a far mantenere al proprio personale un contegno
improntato alla massima correttezza e disciplina durante I'espletamento dei lavori.

La Ditta Appaltatrice allatto della firma del Contratto dovra comunicare, con nota scritta, elenco
nominativo degli operai efo tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione dei lavori oggetto de!
presente Capitolato, indicando per ciascun operaio efo tecnico le complete generalita, la qualifica e la
posizione assicurativa all'interno dell'azienda. In caso di variazioni (licenziamento efo nuove assunzioni),
esse dovranno essere comunicate tempestivamente, fornendo il nuovo elenco completo ed aggiornato in
sostituzione di quello precedente.

La Ditta Appaltatrice dovra munire a sua cura e spese tutto il personale addetto ai lavori di
apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalita e numero di
matricola del lavoratore e il nominativo della ditta.

Tutto il personale operante dovra indossare durante l'espletamento delle sue funzioni idoneo
abbigliamento da lavoro; la Ditta Appaltatrice, inoltre, dovra mettere a disposizione, in ottemperanza al
D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari.

II Comune avra il diritto di ottenere l'allontanamento di qualunque addetto alle lavorazioni senza
Fobbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze, nel caso tutto quanto sopra non fosse
osservato,

Nell'esecuzione degii interventi che formano oggetto del presente appalto, 'Appaltatore & tenuto
ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quaie si svolgono le lavorazioni.

L'Appaltatore & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle
norme anzi dette da parte delle eventuali altre imprese nei confronti dei loro dipendenti.

L'Appaltatore € inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli
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altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la
scuola professionale.

L'Appaltatore & inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed
Enti- Scuofa medesimi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico dell'appaltatore il quale ne & il sclo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facolta, di
verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarita di iscrizione dei versamenti
periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizic.

ART. 29 — ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL'ESECUTORE

Per ciascun contratto applicativo conseguente all’accorde quadro, sono a carico
dell'esecutore, senza diritto ad alcun compense, i seguenti oneri e obblighi:

- i fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla
direzione lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs.
n. 81/2008;

- difornire e posizionare la segnaletica stradale, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso,
previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento nonche dalle ordinanze emesse
dall’Amministrazione comunale per la disciplina provvisoria del traffico istitutiva efo istituzione di
divieti di sosta;

- di predisporre gli sbarramenti e/o recinzioni, vigende il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al
traffico mediante filari o cumuli di materiali;

- di predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilita dei mezzi di soccorso e dei
pedoni (con percorsi protettl) agli edifici esistenti,

- eseguire scavi di indagine, per accertare I'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS., da eseguire
a richiesta della direzione lavori. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata richiesta
dell'impresa, comunque sempre su preventiva autorizzazione formale della direzione lavori.

- in caso di emergenza, di prestare soccorsi ivi incluse le emergenze relative a neve;

- Le spese di contratto, bollo, registrazione, imposte, tasse, diritti di segreteria, autenticazione notarile
delle firme, ecc.;

- tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotografiche, dei disegni d'appalto e di copiatura
dattiloscritta dei relativi atti nonché le spese per la pubblicazione di bandi nei modi previsti dalla
normativa vigente,

- Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria aila esecuzione dei lavori.

- Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere,
allo scopo di conoscere le qualita e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e cio anche
dopo la provvista a pié d'opera, senza che I'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali
sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.

- Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni
di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilitd dei lavori.

- La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando I'Amministrazione da ogni
e qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

- La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta
richieste dalla D.L., nel numero di copie che sara di volta in volta indicato.
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- Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania diurna e notturna del cantiere, anche nei periodi
di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con
steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori,
nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle
opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte
ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi
eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime.

- Le spese relative al precedente punto anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino a
quando la D.L. non abbia espresso il propric benestare per I'apertura al traffico della zona dei lavori.

- Le verifiche ed i saggi sul terreno di fondazione, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni
indisturbati, necessari al fine di garantirsi sulla stabilita e sulla perfetta riuscita delle opere che
verranno realizzate,

- La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista
di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.

- Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto, con personale idoneo, alle
eventuali variazioni grafiche degli elaborati esecutivi di progetto nonché alla redazione dei disegni
costruttivi di dettaglio inerenti eventuali interventi che si dovessero rendere necessari in corso
d'opera.

- La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di uitimazione col personale necessario, anche se
occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla
diretta dipendenza dell'’Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.

- L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori
siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso che saranno
a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che
potranno derivare da inadempienza alla presente clausola,

- L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la
zona interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizic della D.L., la
circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere esistenti nella zona medesima nonché le
esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stesst.

- Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L.,
la circolazione stradale dovra essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e
I'Appaltatore dovra adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie
per lo svolgimento della circolazione veicolare efo pedonale. Nessun compenso spettera
all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento
di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.

- Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della
mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento efo sistemazione
delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per
provvedere ai suddetti spostamenti.

- Lla costruzione, la manutenzione e la custodia di locali provvisori riservati alla D.L., se necessari in
relazione all’'ubicazione ed all'importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe,
nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e
conservazione delle campionature.

- Gli oneri comungque connessi con il collaudo statico delle strutture, ivi inclusi quelli per prove di carico
e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sara designato dall'Amministrazione
comunale.
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Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere consegnate nello

stato ante - operam.

Ad ultimazione dei lavori, cornpete ancora all'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:

o Il rilascio delle dichiarazioni di conformita ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii. dei
vari impianti, da soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali previsti dalla
legge.

o Le richieste e l'ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare,
allISPESL per gli ascensori o altri impianti.

o La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell'appaltante
tramite it responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuace, ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi.

o La fornitura di esperti per I'assistenza, in sede di consegna, per I'avvio degli impianti.

il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul

terreno, danneggiata durante I'esecuzione dei lavori. In particolare danni causati alle socleta

concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati.

la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali I'ufficio tecnico ritenga necessario

I'allontanamento, anche immediato.

Sono altresi a carico dell'esecutore gli oneri:

per la demolizione efo rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico, marciapiedi,
guard-rail recinzioni, new jersey, ringhiere e quant'altro necessario alla realizzazione delle deviazioni di
traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata, compresa la realizzazione della
pavimentazione provvisoria della zona da rendere transitabile, nonché linstallazione della relativa
segnaletica provvisoria;

di eseguire i movimenti di terra ed ogni altre onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita delle lavorazioni, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del singolo contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro con esclusione delle spese relative alla sicurezza del cantiere
stesso;

l'esecutore dovra completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprieta, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi
cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant'altro
prescritto a scopo di sicurezza e cid secondo le particolari indicazioni della direzione lavori, e in genere
l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;

le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le
strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per 'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito,
per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre allz esecuzione dei lavori.

L'esecutore non potrd, salvo esplicita autorizzazione scritta della direzione del lavori, fare o

autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere dell’accordo quadro.

Sono a carico dell'esecutore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed

obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010
ed in ogni parte dell'accordo quadro, di cui I'esecutore dovra tener conto nel formulare la propria offerta
e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compensoc aggiuntivo sara corrisposto
all'esecutore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese
previste distintamente nei seguenti articoli.
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Sono inoltre a carico dell'esecutore tutti gli oneri derivanti dagli eventuali Piani di sicurezza e
coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, oneri che si intendono completamente
compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato
negli atti di gara.

Sono inolire a carico dell'esecutore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto, tutti
gli oneri derivanti dai provvedimenti che Il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
riterra opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza a fronte di specifiche richieste
avanzate dall'esecutore in sede esecutiva o nel contesto del pianc operativo di sicurezza dalla stessa
predisposto: I'esecutore dovra fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.
Lgs. n. 50/2016 di ciascun contratto applicative conseguente ali’accordo quadro devono osservare
le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente pil rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolaritad contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati
neli'esecuzione di ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza. 1l pagamento di quanto
dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva & disposto
dalla stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile.

Il pagamento del corrispettivi a titolo di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni
oggetto del singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro & subordinato
all'acquisizione della dichiarazione di regolaritd contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorita
competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risuitino irregolarita dell'impresa
appaltatrice I'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli
importi ancora spettanti all'impresa medesima.

L'esecutore & tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della
prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e
S.m.i..

Sono, inoltre, a carico dell'esecutore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti
devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:

- nella fase prevista per la cantierizzazione l'esecutore dovra approntare il cantiere e dotarlo dei
necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni “a pienc ritmo”;

- predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;

- sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza ed eventuali D.U.V.R.L.;

- sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al
proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del direttore lavori o del Comune di Ciampino
nei casi e secondo le modalita indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici
approvato con D.M. n. 145/2000;
la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione ail'entita dei lavori, per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformita alle norme d'igiene;

- lesecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provviscriamente
il terreno;

- il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e
licenze necessari ed all'indennita per I'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori
per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si
dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne FAmministrazione la
quale, se chiamata a rispondere, potra avvalersi della facolta di recuperare quanto versato trattenendo
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una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all'esecutore o incamerando in tutto o in parte la
cauzione definitiva;

- il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori,
provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali;

- il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti
igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi;

- il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo
da parte delle autoritd competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si
intende sia diurna sia notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione;

- la manutenzione del cantiere, 'idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in
costruzione od in corso di ultimazione;

- l'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sull'esecutore, restandone sollevata I'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a
direzione e sorveglianza;

- il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle
puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire
la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

- il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza
maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere
provvisionali;

- il consentire {'accesso al cantiere e il liberc passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino
allapprovazione del collaudo finale alle persone che seguono i flavori per conto diretto
dellAmministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall’Amministrazione stessa.
Inoltre, a richiesta della direzione lavori, consentira ['uso totale o parziale, alle suddette persone, dei
ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento;

- denunciare al Comune di Ciampino ie scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le
cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comungue alle norme
del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'esecutore dovra provvedere alla conservazione temporanea delle
cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli
accertamenti della competente autorita, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e
alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra
autorizzato il trasporto;

- il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della direzione lavori, al tracciamento
degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere;

- la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti e del personale necessari, in sede di
collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo questi ultimi
I'esecutore & anche obbligato a ripristinare a proprie spese cid che & stato alterato o demolito.

- il provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a pié d'opera, secondo le disposizioni
della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonche alla loro buona conservazione e custodia;

- il provvedere alle spese per I'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo,
carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione
lavori o dal collaudatore, dell’assistenza agli eventuali collaudi statici, tecnico - amministrativo e degli
impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative
armature di sostegno, ecc. (inserire quest'ultimo capoverso ove ricorrente nella fattispecie).

- la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere esequite, qualora
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I'Amministrazione si riservi di iniziare I'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al
suddetto collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per | difetti derivanti da vizio,
negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali;

Limpesa ha, inoitre, l'obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza; LImpresa stessa all'atto
della consegna dei lavori dovra presentare per iscritto alla D.L. I'elenco dei mezzi d'opera funzionanti,
completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle
macchine ed attrezzature di cantiere ecc..

ART. 30 — RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore & responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso I terzi, di tutti | danni
da esso causati durante I'esecuzione dei lavori.

E obbligo dell’appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere,
tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumita degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non
causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio I'appaltatore si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali, dalle quali
si intendono percio sollevati, nella forma pil completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e
restera, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il cornpleto risarcimento dei danni.

LImpresa dovra esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaitante il libro unico del lavoro, ed il
registro infortuni previsto dalla vigente normativa. Entro i 3 giorni precedenti I'avvio dell'appalto, I'Tmpresa
deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.

Pill in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a
proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumita del personale e di terzi e ad evitare i danni a
persone o cose, assumendoc a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione
Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilita.

Per i danni arrecati al manufatti, alberature e beni comunali, I'Amministrazione si riserva la facolta’
di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a
mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda,
molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza deli'appalto, o per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nelladempimento dei medesimi o in conseguenza
diretta dei lavori di manutenzione.

Sara infine obbligo dell'appaitatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i
procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operal, delle persone addette
al lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in
materia, che qui sintendono integralmente riportate.

ART. 31 — RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'uitimazione dei lavori di ciascun contratto
applicativo conseguente all’accordo quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari allo 0,8 per mille dell'importo del relativo contratto applicativo.

la penale, sempre nella misura percentuale pari allo 0,8 per mille per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a nell'inizio de! lavoro rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori nel contratto

38di 81



¥  CITTA DI

ACCORDO QUADRO
LAVORI PER LA MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO DELLE
STRADE RICADENTI NEL COMUNE Ol CIAMPINO — DURATA 4 ANNI

applicativo conseguente all’accordo quadro;

b nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

C nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati;

d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa
all'ultimazione dei lavori;

e nel rispetto dei termini disposti dalla direzione dei lavori per I'esecuzione degli interventi in

ogni singolo Ordine di Servizio o comunicazione ad intervenire.

La penale di cui alla lettera 3) e lettera &), é applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al alla lettera ¢), & applicata all'importo dei lavori di ripristino ¢ di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; la penale di cui al alla lettera @), & applicata all'importe
del relativo contratto applicativo; la penale di cui al alla lettera ), & applicata all'importo del
relativo contratto applicativo.

Verra inoltre applicata, per ciascuna delle violazione accertata dalla Direzione dei Lavori di seguito
elencate, una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo:

1. mancato intervento della squadra di Pronto Intervento entro le 2 ore dalla segnalazione in
qualungque modo effettuata, anche telefonicamente e da parte di terzi (forze di polizia);

2. ritardo nell'esecuzione degli interventi periodici di cui al N.P. 01 per la pulizia mensile delle
griglie e caditoie per la raccolta delle acque piovane site nel sottopasso ferroviario tra via dei
Laghi e Via dell’Acqua Acetosa e la pulizia mensile delle griglie e caditoie per la raccolta delle
acque piovane site nel sottopasso ferroviario tra via Donizetti e Via di Ciampino;

3. ritardo nella consegna degli elaborati di progetto di cui allart. 1.3 comma 2 lettera b) del
presente C.S.A.;

4, ogni altra violazione per il quale non sia stata specificata la relativa penale nel presente
C.SA..

Al di fuori delle penali sopra indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le
incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del responsabile unico del procedimento
all'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente
C.S.A., dei successivi eventuali contratti applicativi, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o
vigenti, I'esecutore non ottemperasse a tale richiamo, che pué riguardare inadempienze singole o categorie
di inadempienze, sara passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo
del relativo contratto applicativo per ciascuna inadempienza o categorie di inadempienze che verra
applicata a giudizio della direzione lavori.

Questo, fra l'altro, anche per inadempienze del tipo:

 mancanza dei materiali minimi per far fronte agli interventi di pronto intervento presso l'area di
cantiere;

omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del direttore dei lavori;

omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a

sopralluoghi per la pubblica incolumita;

e rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal
responsabile unico del procedimento;
fornitura di dati insufficienti od errati;
vestiario indecoroso del personale operativo;
mancato rispetto delle norme di sicurezza;
ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi dal responsabile unico
del procedimento;
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s insufficiente attivita di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento
dei lavori;

* omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell'andamento dei lavori e degli interventi;

* mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unicc del procedimento.

L'applicazione della penale non solleva I'esecutore dalle responsabilita civile e penali che si &
assunto con la stipulazione del relativo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Ciampino a causa dei ritardi.

L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudichera per nulla il diritto che si riserva la
stazione appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o
procedere all'esecuzione di tutte le lavorazioni o di parte di esse, d'ufficio e a tutto carico dell’'esecutore,
quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi,
ritardasse |'esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne |2 perfetta ultimazione
nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del
programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori In ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il
termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'esecutore, o, in
sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila
processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora I'nadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Qualora I'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante pud
procedere d’ufficio in danno dell’'esecutore inadempiente ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

Le penali sono cumulabili tra loro e a tali importi verranno sommate, ove necessario, il rimborso
delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall’Amministrazione.

L'importo delle penali verra decurtato in occasione del primo Stato di Avanzamento utile.

In ogni caso 'applicazicne delle penali non esaurisce il diritto dell’Amministrazione al risarcimento
del maggior danno eventualmente subito.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione dei lavori superi il
10% del valore del singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, sara automaticamente
ritenuto gravemente inadempiente e il committente potra pretendere la risoluzione del contratto in danno.

Al verificarsi del terzo inadempimento I'Amministrazione avra facolta di risolvere il Contratto ex art.
1456 c.c. restando fermo il diritte di imporre la penale per ogni di ritardo.

E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua
decisione unilateraie, anche quando siano in corso controversie con il Comune.

ART. 32 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

L'esecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nel limiti consentiti dal singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

Net caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini di giorni tre in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento. L'esecutore non pud sospendere o rallentare |'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per
le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
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Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 'esecutore stesso.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore
o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

ART. 33 - DOMICILIO ELETTO

A norma dellart. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000,
all'atto della stipulazione del contratto I'esecutore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio
di direzione lavori dovra eleggere domicilio presso la sede comunale sita in Ciampino Largo Felice Armati, 1.

LImpresa appaltatrice prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/2000, tutte
le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dall'accordo
quadro e dai conseguenti contratti applicativi sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile
unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale
rappresentante dell'esecutore medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al
domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

ART. 34 -~ SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO
DELL'AGGIUDICATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell'accordo quadro sono a carico
dell’'esecutore.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con
modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al comma 5
dellart. 73 del D. Lgs. n. 50/2016 scno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario definitivo
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario definitivo entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Sono anche a carico dell'esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti
occorrenti, per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, per la gestione dei
lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicheranno le fattispecie previste dagli artt. 108 € 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle
obbligazioni del singolo contratto applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del
singolo contratto applicativo, il responsabile unico del procedimento promuovera le procedure di
risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui allart. 108 del D. Lgs.
50/2016.
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La risoluzione del contratto di un solo contratto applicativo in conseguenza
dell'accordo quadro determinera la risoluzione dell'intero accordo quadro e |’eventuale
interpello ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Al soggetto individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016
potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari da
parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, cosi come modificato dall’art. 7 del D.
L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n, 217, costituisce causa di
risoluzione del contratto.

L'esecutore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune di Clampino per l'avvio
dell'esecuzione del contratto; qualora I'esecutore non adempia, il Comune di Ciampino ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.

Ai sensi dellart. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, quando il direttore dei lavori accerta che
comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile unico del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, Indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e
che devono essere accreditati all'esecutore.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il direttore dei lavori formula la
contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'esecutore abbia risposto,
il Comune di Ciampino, su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del
contratto.

Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell’esecutore rispetto alle previsioni di
programma operativo di ciascun contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, il
responsabile unico del procedimento assegna all'esecutore un termine che, salvo i casi d’'urgenza, non pud
essere inferiore a dieci giorni, per compiere ile lavorazioni in ritardo, e da incltre le prescrizioni ritenute
necessarie.

Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'esecutore la determinazione di
risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il direttore dei lavori curi la redazione
dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti.

Qualora sia stato nominato I'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita indicate dal regolamento. Con
il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contrattc e ammesso in
contabilitd e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

ART. 36 - INTERPELLO AI SENSI DELL'ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, successivamente alla stipula del contratto di
accordo quadro o alla stipula dei successivi eventuali contratti applicativi in conseguenza
dell’accordo quadro (o alla eventuale consegna d'urgenza intervenuta prima della formale stipula dei
singoli contratti applicativi), in caso di fallimento dell'esecutore o di liquidazione coatta e concordato
preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 108 o di recesso dal contratto, il
Comune di Ciampino si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
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all'originaria procedura di gara risuitanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un
nuovo contratto di accorde quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i in conseguenza
dell’accordo quadro per l'affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all'interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto mlghore offerente, escluso
l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni gi

dell’accordo quadro in sede di offerta.

ART. 37 - RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

Ferma restando la facolta che il Comune di Ciampino si riserva di non addivenire alla stipulazione di
alcun contratto applicativo in funzione dell'accordo quadro, il Comune di Ciampino si riserva, altresi,
ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facolta di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal
singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non
eseguite.

Il decimo dellimporto delle lavorazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti dellimporto posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicative in
conseguenza dell’accordo quadro, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune di Ciampino prende in consegna i
lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore é riconosciuto dal Comune di Ciampino sono soltanto guelli gia accettati dal
direttore dei lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.

LAmministrazione comunale pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del
singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma
fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.

Lesecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere | predetti magazzini e cantieri a disposizione dellAmministrazione comunale nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 38 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo,
entro 5 gg la D.L. provvedera alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole
opere e le loro parti possano essera prese in consegna, con facolta di uso.

Il conto finale dei lavori di ogni singolo contratto applicativo sara redatto entro giorni 90 dalla
data di ultimazione dei lavori stessi e dovra essere firmato dallAppaltatore nei successivi 5 giorni.

Ai sensi dell'art.102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, entro tre mesi dalla data del verbale di
ultimazione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, Il Direttore dei Lavori emettera il
Certificato di Regolare Esecuzione da redigersi ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo in conseguenza
dell’accordo quadro, verra redatto un Certificato di regolare esecuzione o Certificato di collaudo a
seconda dell'importo.
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Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo dellintero accordo quadro
si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui
all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le attivita di verifica per I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, saranno dirette a
certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico,
quantitativo e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni del
contratto.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a cura e spese dell’Appaltatore, che
mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari ad eseguirli.

E’ fatta salva la responsabilita dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,
componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita

Fino alla data dell'approvazione degli atti di collaudo, I'Appaltatore restera responsabile della
conservazione delle opere eseguite, anche per danni derivanti dall'uso, ed avra percio a proprio carico,
senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere,

Qualora I'Impresa non ottemperasse tempestivamente a questo suo obbligo si procedera come per
il caso della mancata esecuzione degli ordinativi.

Entro 15 giorni dalla data di approvazione del provvedimento relativo agli atti di collaudo, f'opera
esequita verra consegnata all'Ufficio comunale e 'Impresa cessera da qualsiasi obbligo di manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorche riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che
il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

In presenza di consegne provvisorie dei lavori, resta la piena responsabilita dell'appaltatore in
merito a vizi e difetti che si dovessero manifestare successivamente, fino all'emissione del certificato di
collaudo. Le singole consegne provvisorie non costituiranno accettazione dei lavori o, ad alcun titolo, presa
in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere comunque sottoposti a regolare collaudazione.

ART. 39 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 1l
contraente dell'accordo quadro si cbbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto
2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, cosi come sostituito dall'art, 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con
modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217,

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, il mancate utilizzo degli strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
applicativo dell’accordo quadro.

L'esecutore dell'accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, si obbliga a
comunicare al Comune di Ciampino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati prima dalla stipula di
ciascun contratto applicativo nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.

Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro, siano eseguite senza avvalersi di
banche o della societa Poste Italiane S.P.A,, il contratto di accordo quadro si intende risolto di diritto,
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.
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187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010,

Al sensi del citato art. 3 dellz L. n. 136/2010 I'esecutore si obbliga, altresi, ad inserire nei relativi
eventuali contratti applicativi conseguenti all’accordo gquadro sottoscritti con gli eventuali
subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

LU'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun contratto
applicativo conseguente all'accordo quadro, dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilitz finanziaria ne da immediata comunicazione alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo di Roma e al Comune di Ciampino.

Il Comune di Ciampino, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione dei singoli contratti applicativi
deli‘accordo quadro, sia inserita, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto
2010 n. 136 cosi come modificato dallart. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con
madificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217,

ART. 40 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI

Ai sensi dell’art, 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non pud essere ceduto, a pena
di nuilita.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del
D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Ttalia e che il contratto
di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato
all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Dall'atto di cessione dovra desumersi l'entitd del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalitd di pagamento ed i riferimenti bancarf (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario &
tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

L'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in forza del contratto di appalto.

ART. 41 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento deli‘appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto & subordinato al
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con
particolare riguardo a quella contenuta nel decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modifiche ed
integrazioni.

ART. 42 — OCCUPAZIONE DI SUOLO

L'Appaltatore non avra diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra pretendere compense od indennizzo
alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione
stradale, restando riservata, alla D.L., la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
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Per l'occupazione di suoclo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di
cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto,
limitatamente all'estensione di suclo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla
durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto,
I'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata
dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, I'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese,
a richiedere | necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennita di occupazione, oltre
che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

ART. 43 — RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il
presente appalto, che a giudizio insindacabile dellAmministrazione abbia valore artistico, storico od altro
qualsiasi, sara soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichita e Belle Arti,
I'Appaltatore sara tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla
Direzione Lavori.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non dara diritto a compensi o premi.

Sono di proprieta dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'appaltatore, la pozzolana,
il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi
previsti dalla Tariffa vigente.

ART. 44 - COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D. LGS. N. 50/2016

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune di Ciampino informa tempestivamente gli
offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione dell’accordo quadro relativo al presente appalto.

Al sensi dell'art.32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nel caso degli eventuali contratti applicativi basati sull'accordo quadro di cui all'articolo 54 del D.
Lgs. n. 50/2016 relativo al presente appalto

In ogni caso il Comune di Ciampino comunichera di ufficio la decisione di non concludere il
presente accordo quadro relativo al presente appalto.

Al sensi dell'art. 98, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 talune informazioni relative alla conclusione
deli'accordo quadro relative al presente appalto potranno essere omesse qualora la lorg divulgazione
ostacoli {'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale
tra questi.

ART. 45 — CONTROVERSIE

Tutte le riserve formulate dall'impresa durante |'esecuzione dei lavori, sono regolamentate dalle
disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del D. Lgs n. 50/2016.

E' fatta salva la facolta di addivenire ad una soluzione transattiva delle controversie, nel rispetto
deli‘art, 208 del D.Lgs n. 50/2016.

L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavorl senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle lavorazioni quale sia la contestazione o la riserva che egli
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iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte, a pena decadenza, sul primo atto di appalto
idoneo a riceverle, successive all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successivo al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudiziale. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alla sospensione dei lavori devono essere iscritte, a
pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo
specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare le riserve devono
contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene siano
dovute. Qualora I'applicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La
quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo scritto.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in rapporte all'Accordo Quadro o per i
consequenti contratti applicativi, comprese quelle relative alla sua validita, interpretazione, esecuzione,
adempimento e risoluzione, salvo il raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206 o
transazione di cui all'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di
Velletri.

E escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di
procedura civile.

ART. 46 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti
in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati
esclusivamente per le finalita inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Il titolare del trattamento € il comune di Ciampino con sede in Ciampino L.go felice Armati n. 1.

1l responsabile del trattamento & il Dirigente del IV Settore del Comune di Ciampino.
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CAPOIII

ELEMENTI PRESTAZIONALI TECNIC! DEL PROGETTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE
DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI E MODALITA’ ESECUTIVE DEI LAVORI

ART. 47 — OPERE PIU' COMUNI

Recinzioni, sbarramenti

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del dissesto/tempo di attesa e
realizzazione dell'opera solutiva/volume di traffico:

- birilli ed altri elementi segnalatori omologati;

- picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari;

- cavalletti metallici o transenne metalliche mobiliffissati saldamente al suolo di tipo omologato;

- lamiere metalliche ondulate nuove sorrette da appositi pali (in legno o metallo) saldamente infissi ed
idoneamente controventate.

- pannelli metallici grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento;

elementi tipo new-jersey di cemento o di plastica riempibili di acqua.

L'impresa ha facolta di proporre altre soluzioni, purché efficienti e regolamentari, assumendone ogni
responsabhilita in merito.

Puntellature

Sono ammesse esclusivamente le idonee puntellature in legname {nuovo ed in perfette condizioni) o tubolari
metallici con giunti (tipo ponteggio).

Colmatura “buche” in sede stradale

Conglomerato freddo

E ammesso esclusivamente il conglomerato freddo ad “elevate prestazioni” idoneo in ogni condizione
meteo-climatica (nei periodi di pioggia, freddo intenso ecc.) per immediata eliminazione del pericolo. La
collocazione in opera del conglomerato freddo deve avvenire nelle quantita idonee a tener conto della sua
costipazione, in modo da ricoimare perfettamente i vuoti ma senza debordare dalla “buca” affinché resti
confinato nello spazio che va a colmare.

Conglomerato a caldo

E ammesso quando si ha modo di procedere come segue: preventiva rimozione ed allontanamento delle
risulte; spargimento di emulsione bituminosa nella cavita; fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso a caldo; rullatura finale con rullec compressore leggero per evitare soluzioni di continuita con la
pavimentazione stradale circostante il dissesto.

Il conglomerato da stendere deve essere alle temperature prescritte, di norna 130°-150°, pertanto dovra
esser trasportate con mezzi idonei a garantirne il mantenimento finc alla posa in opera.

In caso di posa a temperature inferiori, I'opera sara_rifiutata_o._in_alternativa, accettata dalla D.L. con

applicazione di detrazione.
Pavimentazione flessibile: bonifica del sottofondo e ripristino in conglomerati bituminosi

Allargamento techico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e delle sottofondazioni in terra
e per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risuite; posa di pozzolana
grezza/calce e pozzolana/misto di cava; pilonamento; ricostruzione del pacchetto di conglomerati bituminosi.
Pavimentazione rigida: risarcimento della soletta e ripristino in conglomerati bituminosi

Allargamento techico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e della fondazione rigida
ammalorata e per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte;
demolizione della soletta esistente con bordi esterni obliqui {angolo interno ottuso) per una larghezza
idonea da ciascun bordo del cavo; verifica dello stato delle terre di sottofondazione e loro eventuale
sostituzione; eventuale armatura del nuovo tatto di soletta; getto di calcestruzzo di cemento; ricostruzione
del pacchetto di conglomerati bituminosi.

Nel caso di soletta armata le operazioni di cui sopra dovranno integrarsi come segue:

scopertura delle armature presenti, da esequirsi con estrema cura, per il successivo diligentemente
collegamento a quelle della nuova soletta;

ricostruzione della fondazione rigida con spessori identici ai preesistenti;
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ricostruzione della soletta con armatura superiore ed inferiore ed armatura aggiuntiva per il collegamento
alla soletta esistente e suo corretto ancoraggio alle armature della soletta circostante.

Avvallamenti localizzati dei selciati

Accurata rimozione dei selci ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; rimozione
dellallettamento; allontanamento delle risulte; verifica del sottofondo (ed eventuale bonifica come al
precedente punto "Pavimentazione flessibile™) o della soletta {come al precedente punto “Pavimentazione
rigida”); posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico all'originario; sigillatura dei
giunti identica a quella del selciato circostante.

Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche ai
preesistenti.

Colmatura “buche” sui marciapiedi

Conglomerato freddo

E ammessa esclusivamente il conglomerato freddo ad “elevate prestazioni” idoneo in ogni condizione
meteo-climatica (nei periodi di pioggia, freddo intenso ecc.) per immediata eliminazione del pericolo. La
collocazione in opera del conglomerato freddo deve avvenire nelle quantita idonee a tener conto della sua
costipazione, in modo da ricolmare perfettamente i vuoti e non deve debordare dalla “buca” affinché resti
confinato nello spazio che va a colmare

Asfalli colati

Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e delle eventuali fondazioni e
per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte; ripristino con
materiali identici a quelli di sottofondazione preesistenti fino allintradosso della fondazione; massetto di
fondazione em 10 minimo in calcestruzzo di cemento; posa di strato di pozzolana; stesa di tappeto tipo
asfalto colato.

Materiali lapidei

Accurata rimozione dei materiali lapidei ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino;
rimozione dell'ailettamento; aliontanamento delle risulte; verifica della fondazione ed eventuale sostituzione
con massetto di fondazione cm 10 minimo in calcestruzzoe di cemento debolmente armato con rete
elettrosaldata; posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico all'originario;
sigillatura dei giunti.

Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche ai
preesistenti.

Sistemazione di tratti estesi

Valgono le modalita descritte in precedenza, con la sola maggior estensione dell'ambito d'intervento.
Ripristino in quota di cigliature e “boccacci”

Accurata rimozione degli elementi ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; revisione
delle murature di fondazione; posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico
all’originario.

Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche alle
preesistenti.

La Direzione Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, autorizzera la eventuale installazione di
“boccacci” metallici in sostituzione di quelli in travertino o in pietra.

Opere fognarie

Opere maggiormente ricorrenti:

- pulizia di caditoie e fogne (sia tubolari che in muratura) e delle scoline laterali, con raccolta delle risulte e
trasporto a discarica autorizzata;

- disostruzione di tratti di fognatura, anche con autoespurgatrice idromeccanica a pressione;

- sostituzione/messa in quota di boccacci, griglie, feritoie, chiusini.

- revisione, con ricostruzione di tratti di fognatura.

ART. 48 - PRESCRIZIONI GENERALI — PROVE

| matenali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute dall'impresa di sua ¢
onvenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego. L'im
presa ha l'obbligo di prestarsi, tulte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove sui materiali impiegati
o da impiegarsi, alle prove sui terreni {gualita fisico-chimiche); essa provvedera a tutte sue spese al prelevamento ed invi
o dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cid autorizzati. Dei campioni pu
& essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendali di sigilli e firne della direzione lavori e dell'impresa
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nai modi pill atti a garantire I'autenticita. L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direz
ione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita. In particolare i materialie le a
pparecchiatura elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritio dalle norme CEI.

In generale la qualita & la provenienza dei materiali, cosl come descritte nel presente capitolo, costituiscono le condizioni
per la realizzazione delle varie opere cosl come descritte nelle singole voci di elenco prezzi unitari. Per questo mativo, le
voci di elenco prezzi, seppur dettagliate, devono sempre intendersi da completare con le prescrizioni contenute nel prese
nte capitolo. La remunerazione degli obblighi contenuti in questo capitolo & gid considerata nel prezzo di ogni singola voc
e. In altre parole 'lmpresa appaltatrice non potra mai chiedere alcun compenso aggiuntivo per gli oner derivanti dagli arti
coli di questo Capitolato Speciale d'Appalto. Se esiste una qualche forma di contraddizione tra gli articoli del C.S.A. e la
descrizione conenuta nelle voct di elenco prezzi fara fede quanto riportato in queste ullime.

ART. 49 - ACQUE — CALCI — CEMENTI E AGGLOMERATI ~ POZZOLANE - GESSO

a)Acgua

L'acqua dovra essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmenta solfati e cloruri) in percentuali
dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovra essere trattata per permettere un grado
di purita adatta al'intervento da esequire, oppure additivata per evilare l'insargere di reazioni chimico-fisiche con produzi
one di sostanze pericolose.

b) Calci aeree.

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alla legge 16 novembre 1939 n. 2231; le calci idrauli
che dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (*Caratteristiche tecniche
@ requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("Noerme dei requisiti
di accettazionz e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”)

¢c) Cemenli ed agglomerati cementizi

| cementi da impiggare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al decreto ministeriale
3.6.1968 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 180 del 17.7.1968 e successive modifiche e integrazioni. Essi dovranno es
sere conservali in modo da restare perfettamente riparati dall'umidita.

Di norma si impieghera cemento del tipo 325 e 425.

| cementi ed i leganti in genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavotati in |
egno, ben riparati dall'umidita e se sciolto in silos.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia polverulento ma agglutinato o grum
050, 8550 sara allontanato dal cantiere.

d) Pozzolane.

Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti: qualu
nque sia la provenienza dovranno rispondere a tuttl i requisiti prescritti dal r.d. 16 novembre 1939, n. 2230 e successive
modifiche ed integrazioni.

e) Gesso.

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo
staccio di 56 maglie a centimelro quadrato, scevro da malerie elerogenee e senza parti alterate per estinzione spontane
a. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti e ben riparati dal’'umidita.

L'uso di esso dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzicne dei Lavori.

ART. 50 — SABBIA

In base al r.d. n. 2229 del 16 novembrs 1939, capo |l, la sabbia naturale o artificiale dovra risultare bene assortita in gros
sezza, sara pulitissima, non avra tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in gener
© e sard costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o
comunque dannose; dev'essare lavata ad una o pil riprese con acqua dolce, qualora cid sia necessario, per eliminare m
aterie nocive e soslanze eterogenee.

Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare aftraverse un vaglio di fori circolari del diam
atro:

- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;

- di 1 mm se si tratia degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;

S di 2 mm se si tralta di colla per intonaci e per murature di paramento.

L’accettabilita della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verra definita con i eriteri indicati nell'alle
gato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi,

In base a tale decreto, la sabbia normale & una sabbia silicea, compaosita, a granuli tandeggianti, d'origine naturale prove
niente dal lago di Massaciuccali in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta
nel fuso granulometrico individuata dalla tabella seguente:
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Designazione dellatela | Luce netta (in mm) | Residuo cumulativo {percentuale in peso)
2,00 UNI 2331 2,00 0
1,70 UNI 2331 1,70 55
1,00 UNI 2331 1,00 335
0,50 UNI 2331 0,50 67 +5
0,15 UNI 2331 0,15 885
0,08 UNI 2331 0,08 98 + 2

Per ogni partita di sabbia normalg, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g.
L'operazione di stacciatura va eseguila a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantita di sabbia che at
traversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.

La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovra avere le qualita stabilite dal d.m. 27 luglio 1985 e succe
ssive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato nermale
e precompresso e per le strutture metalliche™.

ART. 51 — GHIAIA E PIETRISCO

Ghiaia e pietrisco - Per la qualita di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse n
orme prescritie per le sabbie.

In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1938, capo I, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o silic
eo, bene assortita, formata da elementi resistenti @ non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parii friabili, terrose, orga
niche o comungue dannose.

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora cid sia necessario per eliminare le materie nocive,

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima,
silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comung
ue, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurila né materie pulverulenti, deve essere costituito da el
ementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.

|l pietrisco dev'essere lavato con acqua dolce qualora cib sia necessario per eliminare materie nocive.

Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere lali da passare attraverso un vaglio di fori circ
olari del diametro:

- di 5 ¢cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;

—di 4 cm se si tratta di volti di getto;

- di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemenio armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di
diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareli sottili, nei quali casi s
ono ammessi anche elementi piu piccoli.

Se il cemento adoperato & alluminoso, & consentito anche l'uso di roccia gessosa, quando I'approvvigionamento d'altro ti
po risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatia, non geliva e di resistenza accertata.

ART. 52 — INERTI

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organi
che, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive alfindurimento del conglomerato od alla conservazione dell
e armature.

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della localita
dove si esegueno i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sos
tanze organiche, impurita ed elementi eterogenei.

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei
vuoli interstiziali.

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per un
a correlta definizione del rapporto a’c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela dimpasto. La gran
ulometria inoltre dovra essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della d
istanza minima tra i ferri d'armatura e dello spessore del copriferro.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche gecmetriche della carpenteria
del getto ed all'ingombro delle armature.

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolii; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne.
Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a se
cchie, di capacita convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.
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ART. 53 — ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZ20

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elemenii in laterizio ed in calcestruzzo) posscno essere cost
itwiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono rispondere alle prescrizioni contenute nel DMLLPP n. 103 del
20 novembre 1987, “Norma tecniche per |la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro con
solidamento” (d'ora in poi DM n. 103/87).

Nel caso di murature non portanti le suddetie prescrizioni posseno costituire utile riferimento, insieme a quelle delle norm
e UNI 8942 — 1986 “Prodotti di laterizio per murature”,

Le eventuali prove su detti slementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI 772 “Metodi di prova
per elementi di muratura”.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato
DM n. 103/87.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e
condotte da laboratori ufficiali negli stabifimenti di produzione, con le modalita previste nel DM n. 103/87 di cui sopra.

E in facolta del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produtiore.

ART. 54 — ARMATURE PER CALCESTRUZZ0O

Gli acciai per 'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente DM 14.01.20
08, e relative circolari esplicative.
E fatto divielo di impiegare acciai non qualificati all'origine.

ART. 55 — MATERIALI PER ASSATURA E MASSICCIATE STRADALI

Dovranno assere scelli fra quelli pit duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con resistenza a compressione
non infericre a 1.500 kg/cmg e resistenza all'usura non inferiore ai 2/3 del granito di S. Fedeling; dovranno essere assolu
tamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi aitra impurita.

ART. 56 — DETRITO Di CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve
essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno
40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (t
ufi, arenarie} in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulom
etria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di norma la dimensione massima de
oli aggregati non dovra superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara ricorso a materiali lapidei dei pil duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80. La gr
anulometria dovra essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra ess
ere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

ART. 57 = LEGANTI BITUMINOSI

I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per I'accettazione dei materiali stradali:

a) Bitume. Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo “Trinidad”; dovra inoltre corrispondere a
lle seguenti caratteristiche:

1} Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;

2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei campioni verra scelto alme
no un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi un decilitro cubo, avendo cura che il
contenuto sia reso preventivamenie omogeneo.

| prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti ai quali si riferiscono.
Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusio un campione di peso non inferi
oregakgl.
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il materiale di cui sopra dovra essere fornilo in cantiere in tempao utile affinché possano essere eseguite le prove prima d
eliinizio della bitumatura.

b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovra corrispondere alle seguenti caratteristiche:

a) percentuale in bitume puro minimo 50%;

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

c) omogeneita residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

d) stabilitd nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;

g) sedimentazione non pil di mm 6 dopo tre giorni, non pid di mm 12 dopo sette giormni;

f) stabilita al gelo, residue massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

g) viscosita non meno di 5.

Per i prelisvi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dellemulsions.

¢) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con limpasto di pistrischetto preventivamente vagliato a
bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. |l pietrischetto da impiegarsi dovra essere perfettamente
asciutto e il bitume dovra essere riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180 °C.

La miscela dovra essere effetuata nelle ore pil calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al sole. Il pietr
ischetto bitumato dovra essere fomito @ misurato a pié d'opera su camion, escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi
in cui verra misurato a mq. ad opera finita.

ART. 58 — COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Tutti | conglomerati bituminosi dovranno essere provvisti di certificazione CE di prodotto secondo norme UNI E
N 13108.

Inontre:

a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sara costituito da un manto sottile di conglomerato bitumineso formato e postoe in
opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito.

b) Formazione del conglomerato bituminoso.

Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sara cosfituito da graniglia otten
uta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.

Aggregato fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovra essere costituito da sabbia di fr
antoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altr
e materie estranee per una percentuale in peso del 34%.

Addittivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sara costituito da calce idraulica e da polvere di rocce ¢
alcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.

Bitume. |l bitume da usare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn. 80/100 per una percentuale in peso de
1 6%.

Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovra essere del tipo al 5
0% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq.

¢) Confezione del conglomerato bituminoso. L'aggregalo dovra essere riscaldato con essiccatore del tipo a tamburo mun
ito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza superare i 150 °C.

Alla formazione del conglomerato limpresa dovra provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto ed approv
alo dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di grandi quadranti di tulti i componenti
@ assicuri la regolarita e uniformita degli impasti, dovra inoltre essere munito di termometri per il controllo delle temperatu
re.

ART. 59 — POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI

Saranno in cemento armato del tipo triforo a pit scomparti @ con sifone interno, delle dimensioni specifiche alle relative v
oci di elenco prezzi.

La posizione ed il diametro dei fori per i'innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori, secondo le varie condizi
oni d'impiego.

| pozzetti dovranno essere forniti parfettamente lisci e stagionali privi di cavillalure, fenditure, scheggiature o di altri difett
i. Dovranno essere confezionati come segue:

— Sabbia lapillosa & ghiaietto fino a mm 10 mc 1.000

— Cemento kg 450

—Acqua litri 110 circa

— Prodotio impermeabilizzante (tipo Sansus, Barra, o simili), nelle quantita che indichera la direzione lavor per rendere
completamente impermeabili le pareti det pozzetti.

L'armatura sara eseguita con tondino da cm 6 e sara costituita da quattro barre sagomate ad U ed uncinate agli estremi,
passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella parie superiore & che raccolgano le uncinat
ure delle quattro barre ad U, una meta pozzetto, ed una nella parte inferiore del pozzetto.
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ART. 60 - SEGNALETICA STRADALE

Tutti i segnali devono essere rispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescrite dal Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuove Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.435 e
successive modifiche di cui al D.P.R. n.610 del 16/9/96, alle Norme Tecniche emanate con D.M. 8/1/96 ed in
ogni case alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione
dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilita della Ditta aggiudicataria, in modo tale
da resistere alla forza esercitata dal vento alla velocita di almeno 150 km/h.

A tergo di ogni segnale dovranno essere indicati, a cura e spese del fornitore, una serie di iscrizioni che,
globalmente, in conformita di quanto disposto al punto 7 dell'art. 77 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, non
dovranno occupare una superficie maggiore di cmq 200:

- it marchio della ditta che ha fabbricato il segnale

- l'anno di fabbricazione

- estremi relativi al rilascio della certificazione di conformita del prodotto finito ai sensi della circolare 3652
del 17/06/1998

- gli estremi della Determinazione Dirigenziale di apposizione della Amministrazione Comunale, ove previsto.
Pellicole

Per quanto concerne le pellicole, si richiama integralmente quanto contenuto nel DM LLPP del 31 marzo
1995 n. 1584 “Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalita di determinazione dei livelli di qualita
delle pellicole retrorifleftenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali’.

Supporti in lamiera

| segnali saranno costituiti in lamiera di ferro di prima scelta con spessore nen inferiore a 10/10 di millimetro
o in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di millimetro (per dischi,
triangoli, frecce e targhe di superficie compresa entro i § metri quadrati) e dello spessore di 30/10 di
millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 5 di superficie.

Rinforzo perimetrale

Ogni segnale dovra essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a
scatola delle dimensioni non inferiori a centimetri 1,5.

Traverse di rinforzo e di collegamento

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di metri quadrati 1,50, i cartelli dovranno essere
ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad U dello sviluppo di centimetri 15, saldate al
cartello nella misura e della larghezza necessaria.

Dove necessario sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni traverse in ferro zincate ad U di
collegamento tra i vari sostegni.

Tali traverse dovranno essere complete di staffe ed attacchi a morsetto per il collegamento, con bulloni in
acciaio zincato nella quantitd necessaria, le dimensioni della sezione della traversa saranno di millimetri
50x23, spessore di millimetri 5, e la lunghezza quella prescritla per i singoli cartelli,

La zincatura delle traverse dovra essere conforme alle Norme C.E.l. 7 - fascicolo 239 (1968) sul Controllo
della zincatura.

Congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni

Qualora i segnali siano costituiti da due o pi pannelli, congiunti, questi devono essere perfettamente
accostati mediante angolari in alluminio da millimetri 20x20, spessore millimetri 3, opportunamente forati e
muniti di un numero di bulloncini in acciaio zincato da 1/4 x 15 sufficienti ad oftenere un peretto
assestamento dei lembi dei pannelli.

Trattamento lamiere {preparazione del grezzo e verniciatura)

La lamiera di alluminio dovra essere trattata, anche mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi
sottoposta a procedimento di fosfocromatazione e ad analogo procedimento di pari affidabilita, su tutte le
superfici.

Il grezzo dopo aver subito | suddetti processi di preparazione, dovra essere verniciato a fuoco con opportuni
prodotti.

La cottura della vernice sara eseguita a forno e dovra raggiungere una temperatura di 140 gradi.

Il resto e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Attacchi

Ad evitare forature tutti | segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per 'adattamento ai sostegni
in ferro tubolare diam. mm. 48, 60, 90), ottenuto mediante fissaggio elettrico sul retro di corsoio a “C" della
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lunghezza minima di 22 centimetri, oppure sara ricavato {nel caso di cartelli rinforzati e composti di
pannelli multipli) direttamente sulle traverse di rinforzo ad U.

Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe con dispositivo antirotazione in acciaio zincato
corredate di relativa bulloneria pure zincata.

Sostegni

| sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare antirotazione (art. 82 D.P.R. n.
495/92) diametro mm. 60, 90 chiusi alla sommita e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere
zincati a caldo conforrmemente alle norme U.N.I. 5101 e ASTM 123,

Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per
i due diametri sopra citati non meno di 4,20 e 8,00 Kg/m,

Previo parere della Direzione dei Lavori, il diametro inferiore sard utilizzato per i cartelli triangolari,
circolari @ quadrati di superiicie inferiore a metri quadrati 0,8, mentre il diametro maggiore sara
utilizzato per i cartellia maggiore superficie.

Il dimensionamento dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura dovrd essere
approvato dalla Direzione dei Lavori previo studio e giustificazione tecnica redatta dalla Ditta appaltatrice.
Sostegni a portale

| sostegni a portale del tipo a bandiera, a farfalia e a cavalletto saranno realizzati in acciaio ad alta
resistenza zincato a caldo con ritli 2 sezione variabile a perimetro costante, oppure con strutture a
traliccio reticolare costituite da tubi saldati e scordonati zincati a caldo e verniciati con vernici alle resine
epossidiche adatte a resistere alle condizioni di impiego per sede stradale, di dimensioni calcolats
secondo limpiego ela superficie di targhe da installare.

La traversa sara costituita da tubolare a sezione rettangolare o quadra e collegata mediante piastra di
idonea misura,

La struttura sara calcolata per resistere alla spinta del vento di 150 km/ora.

| portali saranno ancorati al terreno mediante piastra di base fissata al ritto, da bloccare alla contro piastra
in acciaio ad appositi tirafondi annegati nella fondazione in calcestruzzo.

L'altezza minima del piano viabile al bordo inferiore delle targhe sara di cm. 550.

La bulloneria sara in acciaio 8.8 con trattamenti Draconet 320.

Fondazioni e posa in opera

La posa della segnaletica verticale dovra essere eseguita installando sostegni su apposito basamento delle
dimensioni minime di cm. 50x50x70 di altezza in conglomerato cementizio dosato a quintali 2,5 di
cemento tipo 325 per metro cubo di miscela intera granulometricamente corretta.

Il basamento dovra essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni.

Le dimensioni maggiori saranno determinate dalla Ditta appaltatrice tenendo presente che sotto la sua
responsabilita gli impianti dovranno resistere ad una velocitd massima del vento di km 150/h.

L'lmpresa dovra curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti prendendo
tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e pali non perfettamente
a piombo,

| segnali dovranno essere installati (art. 81 D.P.R. n. 495/92) in modc da essere situati alla giusta distanza e
posizione agli effetti della viabilita' e della regolarita’ del traffico seguendo il progetto redatto approvato
dalla Direzione dei Lavori.

It giudizio sulla esattezza di tale posizione & riservato in modo insindacabile alla Direzione dei Lavori e
saranno ad esclusivo carico e spese della Societd' cottimista ogni operazione relativa allo spostamento dei
segnali giudicati non correttamente posati.

Occhi di gatto

Dispositivi retro riflettenti integrativi dei segnali orizzontali in policarbonato o speciali resine dotati di corpo e
parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.

Ai sensi dellart, 153 del Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada,
approvato con D.P.R. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, i dispositivi retroriflettenti
integrativi quali gli occhi di gatto devono essere approvati dat Ministero dei lavori Pubblici.

Copia ditale approvazione, unitamente agli altri certificati richiesti, dovra essere presentata dalllmpresa
aggiudicataria.

Le dimensioni del corpo sono quelle previste dal Regolamento art. 153.

Il suddetto dispositivo dovra essere fissato al fondo stradale con idonec adesivo secondo le prescrizioni
della ditta produttrice.

Le caratteristiche tecniche dei dispositivi denominati "occhi di gatto" dovranno rispondere alla Norma
Europea EN 1463-1 del 2009; in particolare;

a) per uso permanente EN 1463-1:2009
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- classificazione: tipo 3A
- proprieta fotometriche: classe PRP1, i valori fotometrici non dovranno essere inferiori a quelli
previsti nella tabella 4 (tipo 3) per il colore bianco e non inferiori a quelli previsti nella tabella 5 per |
colorati;
- colore: classe NCRH1, i valori dovranno essere conformi a quelli previsti nella tabella 9.
b) per uso temporaneo (EN1463-1)
- classificazione: tipo 3A
- proprieta fotometriche: classe PRT1, i valori fotometrici non dovranno essere inferiori a quelli
previsti nella tabella 6 (tipo 3) per il colore giallo e non inferiori a quelli previsti nella tabella 5 per
gli altri colorati
- colore: a) colore dellinserto rifrangente => classe NCR1 & i valori dovran no essere conformi a
quelli previsti nella tabella 9 ; b) colore del corpo => classe DCR1 e i valori dovranno essere
conformi a quelli previsti nella tabella 10.
| certificati riportanti le specifiche previste al presente articolo, qualora presentati in copia, dovranno essere
identificatt da parte deila Ditta produttrice con una vidimazione rilasciata in originale alla Ditta concorrente
sulla quale dovranno essere riportati gli estremi della Ditta stessa.
Tale vidimazione dovra essere compiuta in data non anteriore a 30 giorni dalla data di scadenza di
presentazione dell'offerta e recare un numero di individuazione.
Bande sonore
Le bande sonore di rallentamento dovranno essere costituite in laminato elastoplastico del tipo rifrangente
ed antisdrucciolo, avere rilievo tale da causare giusta rumorosita, ed essere larghe cm 8 con un supporto
del medesimo materiale largo cm 12.
Dovranno essere ancorate saldamente alla pavimentazione mediante apposito collante.
La ditta aggiudicataria dovra presentare copia conforme del certificato di omologazione da parte del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
In base alle loro caratteristiche costruttive ed ai loro livelli prestazionali di rifrangenza cosi come
indicato nella Norma UNI EN 1436
Segnaletica in pitture spartitraffico
La segnaietica orizzontale in vernice sarid eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a spruzzo
semovente.
| bordi delle strisce, linee arresto, zebrature scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata
uniformemente coperta.
Le strisce orizzontali dovranno risultare perfettamente allineate con l'asse della strada.
Le vemici che saranno adoperate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno essere
accompagnate da una dichiarazione delle caratteristiche dalla quale dovranno risultare:
peso per litro a 25 gradi "C, il tempo di essiccazione, viscositd', percentuale di pigmento, percentuale di non
volatile, peso di cromato di piombo o del biossido di titanio per altro di pittura gialla o bianca rispettivamente
percentuale in peso delle sfere e percentuale di sfere rotonde, tipo di solvente da usarsi per diluire e quantita
raccomandata l'applicazione della pittura e ogni altro requisito tecnico prescritto nelle norme vigenti.
Le pitture posate in opera dovranno soddisfare i requisiti previsti dalle norme vigenti ed essere conformi alla
dichiarazione delle caratteristiche fornite al venditore entro le tolleranze appresso indicate.
Qualora la vernice non risulti conforme ad una o pil caratteristiche richieste, 'Amministrazione, a suo
insindacabile giudizio, potra imporre alla Ditta appaltatrice la sostituzione a sua cura e spese, comprese
quelle di maneggiamento e trasporto con altra vernice idonea.
E facolta della D.L. prelevare campioni di pittura che saranno sottoposti, presso laboratori ufficiali, a spese
della Ditta appaltatrice, a tutte le prove necessarie per stabilire la corrispondenza con guelle indicate nei
paragrafi successivi.
| contenitori prescelti per la prova dovranno risultare ermeticamente chiusi e dovranno essere etichettati con
i dati necessari a identificare univocamente il campione.
Sull'etichetta saranno annotati i seguenti dati;
- Descrizione;
- Ditta produttrice;
- Data di fabbricazione;
- Numerosita e caratteristiche della partita;
- Contrassegno;
- L.uogo del prelievo;
- Data del prelievo;
- Firme degli incaricati.
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Si richiamano, per quanto riguarda le prove sulle vernici, sia in laboratorio che in sito, le norme:

- UNI EN 1871/2002 Requisiti e i metodi di prova per laboratorio per materiali per segnaletica stradale

retroriflettenti o di altro tipo, sia permanenti sia temporanei.

- UNI EN 1436/2004 Prestazione della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada.

Segnaletica con materiali preformati permanenti retroriflettenti

La segnaletica orizzontale realizzata in preformato retrorifrangente dovra attenersi alla normativa di cui

airart.40 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del suo regolamento di esecuzione approvaio con D.P.R. n. 485
del 16.12.1992, In particolare dall'art, 137 all'art, 155 come modificato dal D.P.R. n.610 del 16-9-

1996.

| laminati elastoplastici sono di tipo autoadesivo, realizzato con polimeri d'alta qualitd e contenenti una

dispersione di microgranuli ad elevato potere antisdrucciolo e microsfere con caraltteristiche di rifrazione tali

da conferire al laminato stesso un alto e continuato pc retroriflettente. Sono materiali In grado di mantenere i

valori di visibilita diurna e notturna ed i valori di antiscivolosita, cosi come raccomanda la normativa europea.

(Norma UNI EN 1436).

Segnaletica in materiali termoplastici

| prodotti termoplastici utilizzati per la realizzazione della segnaletica orizzontale, dovranno essere sostituiti

da aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro, pigmenti colorati e sostanze inerti, legate insieme da

resine sintetiche termoplastiche nelle proporzioni circa di:

- aggregati 40%;

- microsfere di vetro inglobate e post spruzzate: 20%;

- legante (resine e plastificante): 20%;

Dette proporzioni da ritenersi valide per il prodotto spruzzato dovranno essere variate nel caso di posa con

procedimenti di estrusione e colatura onda oftimizzare detto procedimento al fine di ottenere gli spessori

appresso indicati e garantire la durata e I'efficienza richiesta.

Il peso specifico dei prodotti termoplastici sara a 20° pari a circa 1,8 g/emc per il prodotio spruzzato e pari a

circa 2,40 g/cmc per il prodotto colato.

Gli spessori delle rispettive pellicole a lavoro ultimato saranno di norma:

-da 1 a 1,2 mm nel caso di prodotto spruzzato;

-da 1,5 2 2 mm nel caso di prodotto colato.

Oltre alle microsfere contenute premiscelate nel prodotto, sara effettuata in entrambi i casi una operazione

supplementare di perlinatura sulla superficie ancora calda della striscia, in ragione di circa g/fmq 300 di

microstere di vetro.

Le pigmentazioni saranno ottenute mediante l'impiego di biossido di titanio (colore bianco) oppure da

cromato di piombo (colore giallo).

La colorazione dovra essere stabilita alle temperature di impiego del prodotto e simile a quella gia indicata

per le pitture sparitraffico rifrangenti.

Sistemi di applicazione

Sono previsti due sistemi di applicazione dei prodotti termoplastici, in funzione degli spessori che si

richiedono e del tipo di segnaletica che dovra essere realizzata.

In particolare si prevede un'attrezzatura per la stesura a spruzzo del prodotto termoplastico fuso ed una

per estrusicne nel caso di stesura del prodotic che fuoriesce da un apposito crogiok sotto forma di colato

plastico.

Con il primo metodo, dovranno essere realizzate solo strisce longitudinali continue e discontinue

{marginatori, assi continui e discontinui), con il secondo metodo potra essere richiesta la realizzazione anche

di righe di arresto, passaggi pedonali, tacchetti scritte e frecce direzionali.

Durante la applicazione dei prodotti, la Ditta appaltatrice dovra osservare tutte le prescrizioni dettate dalla

casa costruttrice dei materiali termoplastici (pulizia del fondo stradale, temperatura ambiente, umidita ecc.) al

fine di durata richiesti dalla segnaletica realizzata.

Materiali plastici a freddo

| prodofti plastici a freddo utilizzati per la realizzazione della segnaletica orizzontale, dovranno essere

sostituiti da aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro, pigmenti colorati e sostanze inerti, legate insieme

da resine sintetiche nelle proporzicni circa di:

- aggregati 27%;

- microsfere di vetro inglobate e post spruzzate: 40%;

- legante (resine e plastificante): 24%;

- pigmenti : 9%

Il peso specifico dei prodotti plastici a freddo sara a 20° pari a circa 1,65 g/cmec.

Gli spessori delle rispettive pellicole a lavoro uitimato saranno di norma compresitra 1,2 e 1,5 mm.
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Le pigmentazioni saranno ottenute mediante Iimpiego di biossido di titanio {colore bianco) oppure da
pigmenti organici {colore giallo).

La colorazione dovra essere stabilita alle temperature di impiego del prodotto e simile a quella gia indicata
per le pitture spartitraffico rifrangenti.

Durata: la ditta aggiudicataria dellappalto dovra realizzare la segnaletica con materiali plastici a freddo
garantendo l'efficienza della medesima per un periodo di 36 mesi ,per qualsiasi tipo di pavimentazione su cui
sara realizzata la segnaletica, purché non dissestata anche soggetta a traffico intenso e pesante.

Sistemni di applicazione

Sono previsti vari sistemi di applicazione dei prodotti plastici a freddo, in relazione al tipo di pavimentazione
ed al tipo di segnaletica da realizzare: stesura a spatola, stesura con macchina traccialinee o macchina per
estrusione; le garanzie dovranno comunque essere mantenute per qualsiasi metodologia di applicazione.

ART, 61 — TUBAZIONI

Tutte le tubazioni e le modalita di posa in opera dovranno corrispondere alle prescrizioni indicate dal presente capitolato,
alle specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti di appartenenza ed alla normativa vigente in materia.
L'Appaltatore dovra provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da integrare al progetto occorrenti alla defini
zione dei diametri, degli spessori e delle modalita esecutive; I'Appaltatore dovra, incltre, fomire degli elaborati grafici final
i con le indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le tubazioni.

In generale si dovra ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo il piu possibile il numero dei gomiti, giunti, cambiam
enti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le zone in corrispondenza dei giunti, sifoni, pozzetti, ecc.

Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni dei produtiori; nel caso di giu
nzioni miste la Direzione Lavori fornira specifiche particolarni alle quali attenersi. L’Appaltatore dovra fomire ed installare a
deguate protezioni, in relazione all'uso ed alla posizione di tutte le tubazioni in opera.

Le tubazioni dovranno essere provate prima della loro messa in funzione per garanlire la perfetta tenuta delle stesse a ¢
ura e spese dell'impresa; nel caso si manifestassero delle perdite, anche di lieve entita, queste dovranno essere riparate
e rese stagne a spese dell'imprasa.

Per verificare la buona qualita del materiale impiegato nella fabbricazione di tubi di qualunque genere, la esalttezza della
lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra, i materiali e le tubazioni dovranno essere sottoposte
a lutte le prove e verifiche di collaudo che la Direzione dei Lavori riterra necessarie.

L'impresa esecutrice dovra indicare la Ditta fornitrice la quale dovra, durante la lavorazione, dare libero accesso nella pro
pria officina agli incaricati della Direzione dei Lavori per la verifica della filiera di produzione.

{ tubi, i pezzi speciali e gli apparecchi verranna presentati alla verifica in officina completamente ultimati, salvo i rivestime
nti protettivi. L'impresa dovra procurare a sue cure & spese i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire lg prove
vetifiche di collaudo. La qualitd del materiale impiegato sara controllata ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo riterra ne
cessario.

L'accettazione, la verifica e la posa in opera delle tubazioni debbono essere conformi alle vigenti normative in materia.
Allinterno di ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere chiaramente con targhetta indelebile i seguenti dati:

- denominazione del fabbricante e la data di fabbricazione;

- il diametro intemno, la pressione di esercizio e la massima pressione di prova in stabilimento;

per le tubazioni in acciaio dovra essere anche indicato:

- la lunghezza della tubazione;

- il peso del manufatto grezzo.

TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA

Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell'etilene e dovranno essera conformi alla normativa vigente ed alle spe
cifiche relative ai tubi ad alta densita. Dovranno inoltre possedere una resislenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/m
mq (100/150 kg/cmq), secondo il tipo {(bassa o alta densita), resistenza alla temperatura da -50°C a +6G°C e dovranno e
ssare totalmente atossici.

| tubi dovranno essere forniti senza abrasioni o schiacciamenti; ogni deformazione o schiacciamento delle estremita dovr
a essere sliminato con taglio delle teste dei tubi.

Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno essere in grado di sopportare le pressioni di progstto, non
riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili:

- nome del produtlore;

- sigla IIP;

- diametro;

- spessore;

- SDR;

- tipo di Polietilene;

- data di produzione;

- norma di riferimento.
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I tubi in PE dovranno avere minimo n. 4 linee coestruse {azzurre per tubo acqua e gialle per tubo gas) lunge la generatric
. |l colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound utilizzato per il tubo.

Le giunzioni dei tubi, dei raccordi, del pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere conformi alle corrisponde
nli prescrizioni vigenti @ possono essere realizzate mediante:

- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti {termoelementi) in accordo a UNI 10520/97;

- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 1052/97,

- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (UN| 9736/06).

Dovranno comungue essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine acetaliche, materiali
metallici} previsti in progetto ad approvati dalla Direzione Lavori. Per diametri fino a 110 mm, per le giunzioni di testa fra t
ubi, sano utilizzati appositi manicotti con guamizione circolare torica ed anello di battuta.

Prima dell'esecuzione della saldatura i tubi di PE dovranno essere perettamente puliti, asciutti e sgrassati, ed in particol
are per le tesie da saldare la pulizia dovra avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza. Le sup
erfici da collegare con manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di appos
ito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.

Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremita dovranno essere eliminate con tagli o corrette utilizzando le gan
asce della macchina saldatrice. Le macchine ed attrezzature usale per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovrann
o essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori.

I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi cavalletli dotati di rulli di scorrimento ed essere mantenuti con a
pposite ganasce in posizione perfettamenta coassiale.

Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovra essere protetta da sole direlto
e dagli eventi meteorici. La temperatura dell'ambiente ammessa durante le operazioni dovra essere compresa fra 0 e 4
0 °C. A saldatura avvenula la protezione dovra garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei tubi
sulla macchina saldatrice dovrd garantirme la ferma posizione fino a raffreddamento. La sezione dei cordani di saldatura
dovra presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza evidenza di soffiature od altri dileti. Al termine delle
operazioni di saldatura |la condotta dovra essere sigillata con appositi tappi per mantenere l'intemo della stessa perfetta
mente pulita.

La posa delle tubazioni sul fondo dello scavo dovra essere effettuata solo con adeguati mezzi d'epera avendo la cura di
evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi. Eventuali variazioni di tracciamento potr
anno essere consentile in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri sottoservizi e preventivamente autori
zzate dalla Direzione Lavori.

TUBI IN PVC

Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non superion ai 70°C. | giunti
saranno del tipo a bicchiere incollato o saldato, a manicotio, a vite o a flangia. In caso di giunti di tipo rigido, si avra cura
di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possonao essere assorbiti intlerponendo appositi giunti di dilat
azione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio.

| tubi in PVC rigido non plastificato ed i relativi pezzi speciali dovranno essere contrassegnati con il marchio P che ne a
ssicura la conformita alle norme UNI. Prima di procedere alla pesa in opera, i tubi dovranna essere controllati uno ad uno
per verificarne integrita ed individuare eventuali difetti.

La condotta dovra essere sistemata sul letto di posa in modo da avere un contatte continuo. | giunti di tipo rigido verrann
o impiegati solo quando il progettista lo riterrd opportuno avendo la cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche i cui
effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di difatazione ad intervalli regolari in refazione alle sffettive ¢
ondizioni di esercizio.

TUBI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE

Appartengono a questa categoria i condotti in conglomerato cementizio nei quali non esiste armatura metallica. | tubi in ¢
alcestruzzo semplice dovranno essere realizzati con conglomerato di cemento tipo R425 con resistenza caratteristica cu
bica minimo RcK 35. Dovranno essere confezionati con procedimento di tipo industriale controllato ed avere le estremita
sagomate ad incastro semplice per linnesto tra loro.

TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO

| tubi in calcestruzzo di cemento armato possono essere di tipo turbocentrifugato oppure di tipo vibrocompresso.

Per tubi turbocentrifugati si intendono quelli realizzati a mezzo di una cassaforma metallica contro la quale il conglomerat
o cementizio viene costipato a mezzo di un mandrino cilindrico rotante.

Per tubi vibrocompressi si intendono quelli realizzati con una doppia cassaforma fissa nella quale il calcestruzzo viene co
stipato per mezzo di apparecchiature vibranti. | tubi devono essere confezionali con un gette monolitice di calcestruzzo ¢
on caratteristiche uniformi, avere superfici intemne lisce ed estremita con la fronte perpendicolare all'asse del tubo.

Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro possibilita di utilizzazione, ovvero la r
esistenza meccanica, 'impermeabilita e la durata nonché la sicurezza dell'ammatura contro la ruggine od altre aggression
i.

| tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento, adoperando idonee apparecchiature ed
effettuando un continuo controllo degli impasti e dei prodotti.

L'Appaltatore & tenuto a comunicare al fornitore tutli i dati necessari alla valutazione delle condizioni di posa e di lavoro d
elle tubazioni, con particolare riguardo alla profondita di posa, alla natura del terreno, alle caratterisliche della falda ireati
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ca, alla natura dei liquami ed alle sollecitazioni statiche e dinamiche a cui dovranno essere sottoposti i tubi,

Prima di dar corso allordinazione, I'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori le caratteristiche dei tubi {dimens
ioni, spessori, armature, peso, rivestimenti protettivi, ecc.) nonché la particolari modalita seguite nella costruzione.

La Direzione Lavori si riserva di effetiuare una ricognizione presso lo stabilimento di produzione onde accertare i metodi
di javoro e le caratteristiche generali della produzione ordinaria del fomitore, restando comunque inteso che ogni respon
sabilita in ordine alla rispondenza dei tubi alle prescrizioni di capitolato, nei riguardi delf Amministrazione Appaltante, sara
esclusivamente a carico dell’'Appaltatore.

L'assortimento granulometrico nell'impasto dovra essere convenientemente studiato per garantire adeguate caratteristic
he di resistenza meccanica ed impermeabilita. Gli inerti dovranno essere lavali e saranno costituiti da sabbia silicea e da
pietrisco frantumato o ghiaietto, suddiviso in quattro classi granulometriche con dimensioni comprese frai 3 e i 15 millim
etri.

Il legante impiegato nellimpasto sara costituito da cemento ad alta resistenza classe R 425 ed il rapporto acqua cement
o non dovra essare superiore a 0,30, La resistenza caratteristica del conglomerato non dovra essere inferiore a 350 Kg/c
m2,

Le armature sona costituite da tondino di ferro acciaio ad alta resistenza, le cui dimensioni devone risultare dai calcoli sta
tici, nei quali si & tenuto conto anche delle profondita di posa. Il tondino sara avvolto in semplice o doppia spirale (con pa
sso compreso tra 10 e 15 cm) e saldato eletiricamente alle barre longitudinali, di numero e diametro sufficiente a costituir
e una gabbia resistents, non soggetta a deformarsi durante la fabbricazione.

E prescritta la doppia gabbia per spessori superiori ai 15 cm.

Il tondino deve essere conforme alle norme vigenti per I'esecuzione delle opere in c.a. e sottoposto alle prove previste da
lle norme stesse.

Le armature dovranno essere coperte da almeno cm 2 di calcestruzzo all'esterno e da cm 4 all'intemno {compatibilmente
con lo spessore del tubo) e in ogni caso non meno dicm 2.

Le tubazioni prefabbricate dovranno avere una lunghezza non inferiore a m 2,50.

Le generatrici del tubo possona allontanarsi dalla linea retta non pii di mm 3 per ogni metro di lunghezza, peri tubi con d
iametro fino a mm 600, & non pil di mm 5 per ogni metro di lunghezza per i tubi con diametro oltre i mm 600.

Il tubo ed il relativo bicchiere dovranno essera conformati in modo da consentire I'alloggiamento dell'anello di gomma per
la tenuta idraulica deile giunzioni.

Le prove sulla fornitura delle tubazioni sara affidata ad un istitulo specializzato e la scelta dei tubi da sottoporre a prova s
ara effettuata dalla Direzione Lavori che potra prelevarli sia in fabbrica che in cantiere. | costi delle prove sono a carico d
ell'Appaltatore.

La congiunzione dei tubi verra effettuata introducendo la parte terminale del tubo, nel giunto a bicchiere del lubo precede
nte. La tenuta idraulica dei giunti sara assicurata da una guarnizione in gormma interposta fra le due tubazionl. Le guamiz
ioni potranno essere applicate al momento della posa in opera oppure incorporate nel gstto dei tubi.

Le guarnizioni da applicare al momento della posa delle tubazioni saranno costituite da un anello in gomma antiacido ed
anli invecchiante, della durezza minima di 45 Shore, montato sul maschio del tubo, Le guarnizioni incorporate nel getio s
ono cosfituite da profilati chiusi in gomma del tipo sopra descritto, montati prima del getio sull'anello di base della cassat
orma & quindi inglobati nel getlo stesso durante la fabbricazione del tubo.

TUBI IN CLORUROC DI POLIVINILE NON PLASTIFICATO

Le caratteristiche dei tubi in polivinile sono regolate da norme UNI apposite

| materiali forniti oltire a rispondere alle norme UNI sopra citate dovranno essere muniti del “Marchio di conformita” rilasci
ato dall'lstituto Italiano dei Plastici.

In materia si fa riferimento al d.m. 12/12/1985 - “Norme tecniche relative alle tubazioni”. Le tubazioni dovranno assicurar
e gli stessi requisili di impermeabilita delle tubazioni in grés. | giunti di collegamento dovranno prevedere anelli di lenuta i
n lattice naturale o in altro materiale elastometrico.

ART. 62 — MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI

Le linee di cave in solterraneo saranno costiluite da cavi multipolari con conduttori in rame, isolati in gomma butilica G5 e
con rivestimento esterno in PVC tipo G50R/4, tensione nominale EOQ/E=0,6/1KV tabella UNEL 35355-75. Tutti i cavi usati
devono portare il contrassegno dellistituto italiano del Marchio di Qualita (1.M.Q.) costituito da filo tessile posto sotto la g
uaina protettiva.

ART. 63 — MATERIALI PER OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE

Tutto il materiale fomite dovra essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualiti uguale o superiore a q
uanto prescritto dal progetto, dal presente capitolato e dalla normativa vigente. In ogni caso I'Appallatore & tenuto a fornir
e alla Direzione Lavori la tracciabilith del materiale fornito per approvazione.

Materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutlo il materiale vivo {alberi, arbusti, sementi ecc.) occorrente per 'esecuzione del lav

60 di 81



¥  CITTA DI

ACCORDO QUADRO
LAVORI PER LA MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, REPERIBILITA' € PRONTO INTERVENTO DELLE
2 STRADE RICADENTI NEL COMUNE DI CIAMPING - DURATA 4 ANNI

ora.

Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18/06/1931 n. 987 e 22.5.1973
n, 269 e s.m.i. e dovra essere fornito di certificazione varietale e fitosanitaria che ne indichi la provenienza. E comunque
facolta della Direzicne Lavori effettuare, insieme all'Appaltatore, sopralluoghi presso i vivai di provenienza segnalati, al fi
ne di contrallare la scelta delle piante. E inoltre facolta della Direzione Lavori scartare le piante arrivate in cantiere che n
on presentine i requisiti indicati a progetto, negli allegati tecnici e nel presente Capitolato. A tal proposito, 'Appaltatore & t
enuto a comunicare alla Direzione Lavori la data di arrive in cantiere del materiale vegetale almeno 72 ore prima. Dovra i
noltre garantire che le piante siano sane e non presentino alcun segno di atiacco da parte di agenli patogeni. Le piante, i
nfine, non dovranno presentare deformagzioni di alcun tipo e dovranno avers il poertamento tipico della specie. Ogni piant
a, o gruppo omogeneo di piante, dovra presentare apposito cartellino di riconoscimento {in materiale plastico) con indicat
o, in modo leggibile ed indelebile, il nome botanico {genere, specie,..) e il numero di esemplari {nel caso di piante facenti
parte di un lotto di piante identiche),

L'Appaltatore dovra garantire che le piante siano trasporiate in cantiere con tutte le cure necessarne a evitare ogni gener
e di danneggiamento sia alle parti aeree che alle zolle e radici {(mezzi di trasporio idonei, protezioni adeguate, procedure
di carico e scarico correfte ecc.).

In particolare, in accordo con la norma DIN 18916/72, & importante evitare, durante il trasporto, il rischio di disseccament
o delle piante a causa del vento utilizzando preferibilmente automezzi chiusi o con copertura continua e sufficiente. L'Ap
paltatore dovra controllare, prima dello scarico in cantiere, che le piante siano state accatastate a regola d'arle e che sia
no prive di danni. E importante porre rimedio immediato alle eventuali perdite di umidita delle piante tramite opportung an
naffiature.

Le piante amivate in cantiere devono essere messe a dimora entro 48 ore. Sara cura dell' Appaltatore garantire che in qu
esto lasso di tempo le piante non si secchino e non si sumiscaldino. Nel caso in cui il periodo di tempo intercorrenta tra I
arrive in cantiere delle piante e la loro messa a dimora sia molto lungo, I'Appaltatore dovra avere cura di sisternare le pia
nte in un apposito "vivaio provvisorio”.

ART. 64 — ALBERI E PIANTE

GLI ARBUSTI E | CESPUGLI

Gli arbusti e | cespugli, qualunque siano le loro caratieristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi) dovranno rispo
ndere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda altezza, numero delle ramificazioni, diametro della chioma.
Anche per arbusti e cespugli 'altezza totale verra rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sa
ra rilevato alla sua massima ampiezza. Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori o in zolla. Solo s
u specifica indicazione della Direzione Lavori potranno essere fornite piante a radice nuda, ma solo se a foglia caduca, gi
ovani e di limitate dimensioni.

ALBERI

Il tronco ed i rami degli alberi non devono presentare defarmazioni, ferite, segni di urti, grandine, scortecciamenti, legatur
&, ustioni ecc. Nel caso di alberi innestati, non si dovranno presentare sintomi di disaffinita nel punto d'innesto. La chiom
a dovra presentarsi ban ramificata e simmetrica, con una distribuzione omogenea ed equilibrata. L'apparato radicale dov
ra presentarsi robusto, ricco di ramificazioni e di radici capillari e senza tagli sulle radici con diametro superiore al centim
etro.

Di norma, gli alberi dovranno essere forniti in zolla o in contenitare, a seconda di quanto specificato in progetto ¢ dalla Di
rezione Lavori. Le dimensioni defla zolla o del contenitore dovranno essere adeguate alle dimensioni della pianta. La zoll
a si dovra presentare senza crepe, con la terra ben aderente alle radici e ben imballata. Il materiale d'imballo dovra esse
re bio-degradabile ed eventualmente rinforzato (per piante di grandi dimensioni) con una rete anch’essa bio-degradabile.
Le caratteristiche dimensionali degli alberi previsti dal progetto fanno riferimento alle seguenti definizioni:

- altezza dell'albero:distanza che intercorre tra il colletto ed il punto pil alto della chioma;

- altezza di impalcatura:distanza che inlercorre tra il colletto e il punto di intersezione al fusto della branca princip
ale pil vicina;

- circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto;

- diametro della chioma:dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifers, a 2/3 dell'a
itezza totale per tutti gli altri alberi;

- caratteristiche di fornitura:a radice nuda, in zolla, in contenitore.

ALTRE PIANTE

In questo raggruppamento vengono incluse le piante:

- tappezzanti;

- arbacee annuali, biennali, perenni;

- rampicanti, sarmentose e ricadenti;

- bulbose, tuberose, rizomatose;

= acquatiche e palustri.

Per guanto riguarda le piante erbacee annuali, biennali, perenni, andranno di norma fornite in contenitore.
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Per quanto riguarda le piante tappezzanti, I'Appaltatore dovra avere cura di verificare, al fine di garantire una migliore co
pertura del terreno, che le radici delle piante si presentino ben sviluppate e vigorose,

Per quanto riguarda le piante rampicanti, oltre a quanto specificato per le alire piante, I'Appaltatore dovra avere cura che
queste siano adeguatamente protette durante il trasporto e messa a dimora.

Per quanto riguarda le piante bulbose, tuberose, rizomatose, I'Appaltatore dovra avere cura di verificare che bulbi, tuberi
e rizomi siano freschi, turgidi @ in stasi vegetativa. | rizomi, inoltre, dovranno presentare un adaguato numero di gemme s
ane.

Per quanto riguarda le piante acquatiche, I'Appaltatore dovra avere cura che vengano poste tutte le attenzioni del caso n
el trasporto & nella conservazione in altesa della messa a dimora.

Tutto il materiale vegetale dovra rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda tipo, specie, caratteris
tiche vegetative e di fornitura.

ART. 65 — TAPPETI ERBOSI

SEMENTI

La semente ulilizzala dovra prasentare le caratteristiche varietali richiesle e dovra essere fornita sempre nelle confezioni
originali sigillate @ munite della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Eletti). Sulla confezione dovranno esser
e riportate, secondo la normativa vigente, il grado di purezza, la germinabilita e le date di confezionamento e scadenza.
Se non ulilizzate immediatamente, le sementi andranno conservate in un locale idoneo (fresco e secco).

TAPPETI| ERBOSI IN STRISCE E ZOLLE

Zolle o strisce erbose dovranno essere costituita con le specie prative richieste nelle specifiche di pregetto. Prima di proc
edere alla fomitura, I'Appaltatore dovra sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori campioni del materiale che inte
nde fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, I'Appaktatore dovra prelevare le zolle soltanto da lu
oghi approvati dalla Direzione Lavori.

MATERIALE VARIO _
Per materiale vario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terre
ni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tuton, ecc.), necessario alla messa dimora, alla cura ed alla manutenzi
ona delle piante occorrenti per la sistemazione,

TERRA DI COLTIVO

L'Appallatore & tenuto a compiere a proprie spese le opportune indagini al fine di verificare la qualita della terra di coltivo
fornita. Le analisi andranno effettuate, salvo esplicita diversa richiesta da parte della Direzione Lavori, secondo le norme
e procedure previste dalla Sociela Italiana delfa Scienza del Suolo. L'apporto della terra di coltivo & comunque soggetto
a preventiva accettazione della sua qualita da parte della Direzione Lavori.

La terra di coltivo fornita dovra, salvo esplicita diversa indicazione di progetto o della Direzione Lavori, avere le seguenti
caratteristiche:

- reazione neutra (pH circa uguale a 7);

- tessilura "franca”, con una giusta proporzione di sabbia, limo e argilla (Figura 6), tipica dei terreni di medio impa
sto, @ con presenza non eccessiva di scheletro (elementi con diametro superiore ai 2 mm}, comungque non superiorg al 2
0% del volume totale;

- buona dotazione di elementi nutrilivi, in proporzicne e forma idonea;

- buona dotazione di sostanza organica e microrganismi utili;

- assenza di elementi estranei al terreno (pietre, rami ecc.);

- assenza di sostanze tossiche e di agenti patogeni.

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE

Con "substrati di coltivaziong” si intendono materiali di origine minerale g/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in
proporzioni nate per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliano
mettere a dimora.

Nel caso si rendesse necessaria, per alcune sistemazioni/essenze particolari, 'utilizzazione di particolari "substrati di colt
ivazione" {terriccio di letame, sfagno, torba, compost ecc.), 'Appaitatore & tenuto a verificarne la qualita e la provenienz
a, e il loro utilizzo & comunque soggetio a prevenliva autorizzazione da parte della Direzione Lavori.

Nel caso vengano utilizzati substrati gia coniezionati, sulle conlezioni dovra essere indicata la composizione del prodott
o, mentre nel caso venganao utilizzati substrati non confezionati, I' Appaitatore dovra effettuare a proprie spese le opportu
ne analisi al fine di verificame la qualita & la composizione. In ogni caso, il substrato dovra risultare esente da sostanze t
ossiche e agenti patogeni.

FERTILIZZANTI

| fertilizzanti impiegali dovranno essere forniti nella confezione originale, sulla quale dovranno essera indicati, a norma di
legge, compasizione e titolo. Nel caso di impiego di leiams, {'Appaltatore & tenuto a fornire le opportune indicazioni di qu

62di 8l



CITTA DI
ACCORDO QUADRO
LAVORI PER LA MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO DELLE
STRADE RICADENTI NEL COMUNE DI CIAMPINO — DURATA 4 ANNI

alith e provenienza alla Direzione Lavori, onde acquisire da quest'ultima I'approvazione all'utilizzo.
E comunque facolta della Direzione Lavori intervenire nelle scelte circa 'opportunita della concimazione e/o il tipo di fertil
izzante da utilizzare in qualsiasi momento durante la fase di impianto o di manutenzione.

SISTEMI DI ANCORAGGIO

Alberi o di arbusti di grandi dimensioni dovranno essere messi a dimora con opportuni sistemi di ancoraggio al suolo, pe
r almeno due anni {tre nel caso di piante di grandi dimensioni}.

| sistemi di ancoraggio pill opportuni possono variare in funzione della specie e della dimensione della pianta e dalle cara
tteristiche dei sito. In base a tali fattori, infatti, ' Appallatore dovra scegliere il numero, laltezze e il diametro {mai inferiore
ai 5 cm) pil appropriate dei tutori. i tutore deve essere diritto, scortecciato e trattato con sostanze antimuifa e antimarciu
me per un’altezza di almeno 120 cm. Allo stesso trattamento devono essere sottoposti i picchetti in legno che eventualm
ante verranno utilizzati. in altemnativa si potranno utilizzare anche tiranti metallici.

In fase di posa del tutore, i'Appaltatore dovra porre particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi tipo di danneggiame
nto alle zolle e agli apparati radicali. Il palo tutore deve essere piantato nel terreno ad una profondita adeguata alla spect
e ed alla dimensione della pianta.

| pali di sostegno (o i tiranti) verranno legati al tronco delle piante per mezzo di opportuni legacci che devono consentire
assestamento delle piante ed evitare strozzature del tronco. A tal fine, dovranno presentare un certo grado di movimento
ed essera realizzate con materiali opportunamente elastici (gomma, plastica ecc.). Inoltre, per evitare danneggiamenti al
tronco, & sempre utile frapporre tra quest'ultimo e il legaccio un "cuscinetto” di opportuno materiale (es. stoffa, gomma ec
c.).

MATERIALE PACCIAMANTE

Il materiale pacciamante dovra essere fornito nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicate la provenie
nza e la composizione. L'utilizzo di materiale non confezionato & soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Dire
zione Lavori alla quale I'Appaltatore & tenuto a forire tutti gli elementi utili a giudicarne la qualita e la provenienza.

ART. 66 — CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle
strade interessate dai lavori.

Essa provvedera pertanto a tutte [e necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la
segnaletica regolamentare per I'aventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tulli gli ingressi stradali privati, ovvero
tacitati gli aventi dintto, nonché provveduto alla correlta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle conduttur
e di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi @ con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedent
i.

L'impresa & tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni & dei mezzi meccanici,
provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materale idonec allo scopo.

Ultimate le opere, l'impresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo
tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovra inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all'espropriazione del ci
otlolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in maodo ¢
he il traffico si svolga senza difficolta e pericolosita.

ART. 67 — SCAVI E RIMOZIONE CORDONATI

Negli scavi dovranno essere adotiate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti, restando [
mpresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle m
aterie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera, si avra cura di assicurare in o
gni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura dellimpresa;
lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessita dei lavori.

Gli scavi dei marciapiedi dovranno essere eseguiti nei modi e con gli oneri previsti dalla relativa voce di elenco prezzi rel
ativa con gli oneri in essa contenuti.

Analogamente la rimozione dei cordonati dovra avvenire nei modi previsti dalla voce di elenco prezzi relativa con gli oner
i in essa contenuti.

In generale lo scavo eseguito in corrispondenza delle superfici sulle quali verranno posate in opera le marmette ed i listel
li di 5 cm dovranno essere pil profondi di circa 2 cm in modo tale che la successiva soletta in c.a., di spessore costante |
ungo tutto lo sviluppo del marciapiede, possa essere ribassata di 2 cm. In questo modo lo strato di malta cementizia di fi
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ssaggio delle marmette e dei listelli sara costante lungo tutta la pavimentazione.

Nella voce relativa agli scavi nonché in quella relativa alla rimozione-reinstallazione della cartellonistica ecc. & compreso
& remunerato ogni ed eventuale onere aggiuntivo riguardo all'abbassamento (demolizione superficiale) dei plinti eseguita
a mano o mediante demolitore elettrico o ad compressa fino al raggiungimento di una quota sufficiente alla realizzazione
della pavimentazione. E' inoltre compreso ogni onere per eventuali abbassamenti di cavidotli elettrici contenenti linee ele
ttriche in tensione (linee semaforiche, cartelli stradali e/o pubblicitari illuminati ecc.) fino al raggiungimento di una quota s
ufficiente alla realizzazione della pavimentazione.

E'inoltre compreso ogni onere per eventuali smantellamenti, su precisa indicazione della D.L. di cavidotti elettrici conten
enti linge elettriche in tensione e non (linee semaforiche, cartelli stradali /o pubblicitari illuminati ecc.), di tubazioni di qu
alsiasi natura e forma (metalliche, plastiche ecc.) e di qualsiasi altro sottoservizio non pil utilizzato che la D.L. intendera
eliminare e rimuavare.

L'impresa appaltatrice ha inoltre I'onere della ricerca di tutti i sottoservizi esistenti presso gli Enti e le Aziende preposte. L
a mancata indicazione dsll'eifettivo andamento dei sottoservizi non solleva in alcun modo l'impresa appaltatrice dalle res
ponsabiliti legate al loro mantenimento in perfetto ordine durante tutte le operazioni previste (demolizioni, scavi, ripristini
acc.).

ART. 68 — ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI

Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovra procedere al disfacimento della pavimentazione stradale.

L'Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di termini di proprieta o d
i segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la mag
gior esattezza possibile.

ART. 69 — SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere sbadacchiate ed
armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dellimpresa ogni dannc a cose e persone che potra verificarsi.
Qualora, in considerazione della natura del terreno, l'impresa intendesse eseguire lo scavo con pareli inclinate {per diffic
olta, ovvero per l'impossibilita di costruirg la chiavica in presenza di amnature e sbadacchiature) dovra sempre chiadere il
permesso alla direzione dsi lavori.

L'onere per il maggior scavo sara comungue a gieno e lotale carico dell'lmpresa appaltatrice.

L'impresa & obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove cib sia ritenuto neces
sario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una comretta esecuzione delle opere.

Nei prezzi relativi, fra l'altro, sono compresi I'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere, di a
cciotlolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc..

L'lmpresa appaltatrice dovra provvedsre, a sua cura e spesa, al completo ripristino di tutli i sottoservizi esistenti la cui de
molizione sia stata ritenuta necessaria dallimpresa o dalla D.L. al fine di consentire le lavorazioni del progetto sia dal pu
nto di vista tecnico sia dal punto di vista della sicurezza.

ART. 70 — RINTERRI

| rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi, ponendo in opera strati
orizzontali successivi di circa 30—0 cm., di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avra la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino ad una altezz
a di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun mado la tubatura né altre opere costruite ed esistenti. 1 si
ngoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a ced
imenti del piano viabile successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovra venire immediatamente riparato con il perfett
o ripristino del piano viabile, e cid a tutte cure e spese dellimpresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cave da ritombar
e fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adegualamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o calc
estruzzi in modo da non pregiudicame lintegrita.

| relativi oneri s'intendono compensati con i prezzi di tarifa.

| iempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchetioni di consolidamento e simili, dovranno esse
re forrati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi.

Le operazioni di rullatura non dovranno amrecare alcun danne al cordonato esistente in opera. L'impresa appallante avra
I'enere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.

ART. 71 — POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI
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Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi di cemento confezionati fuori opera e dei pezzi speciali relativi, I'
impresa dovra avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare rit
ardi nei lavori. | tubi che limpresa intendera porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campio
ni prelevati dalla direzione lavori e custaditi presso la Stazione appaltante secondo quanto prescritte al Capitolo VI, il dire
ttore lavori visitera i tubi forniti una voita nel cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi ¢
he non corrisponderanne ai campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni @ non sufficientemente stagion
ati saranno rifiutati e I'Appaltatore dovra provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese.

La posa in opera dei tubi dovra avvenire previo assenso della direzione lavori e non prima che sia ullimato lo scavo com
pleto tra un pozzetto di visita ed il successivo.

1 tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le estremita affacciate; 'anello el
astico, il cui diametro interno sara inferiore a quello esterno del tubo, verra infilato, dopo adeguata pretensione, sulla test
a del tubo da posare, poi, spingenda questa dentro il bicchiere del tubo gia posato, si fara in modo che I'anello rotoli su s
e stesso fino alla posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti compresse in modo uniforme lungo il su
o contomo.

La testa del tubo non dovra essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che | movimenti della tubazione produc
ano rotture . Nella connessura ortegonale cost formata dovra quindi essere inserito, con perfetia sigillatura, un nastro pla
stico con sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla meta inferiore del bicchiere.

Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le giunzioni con i pezzi normati
nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi
risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi speciali. La direzione lavori potra autorizzare che il collegamento tra
tubazioni ed allacciamenli sia eseguita mediante foratura del collettore principale, inserimento del tubo del minore diamet
ro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovra essere eseguita con estrema cura, delle minori dimen
sioni possibili, evitando la caduta dei frammenti allintermno deila tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto pot
esse ciononostante cadervi.

| pezzi speciali che la direzione laveri ordinasse di parre in opera durante la posa delle tubazioni per derivare futuri allacc
iamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo.

Nel corso delle operazioni di posa si avra cura di mantenere costantemente chiuso l'ultimo tratto messo in opera mediant
e un consistente tampone sferico assicurato ad una fune, o mediante tappi pneumatici, per impedire lintrodursi di corpi e
stranei nella condotta anche nel caso di allagamento del cavo.

| tubi in P.V.C. con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia dello spessore
di almeno 10 cm e dovranno essere immersi completamente in sabbia per almeno 30 cm in tutte le altre direzioni.

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo il comportamento elastico.

ART. 72 - FCNDAZIONI

Fondazioni continue in pietrame o in calcestruzzo

Se il terreno compatto ed idoneo alla fondazione si trova a profondita non superiore a m 1, generalmente si procede con
una gettata di calcestruzzo di calce idraulica o di cemento, oppure con murature di pietrame e malia di calce idraulica o d
i cemento, oppure con muratura di pietrame e malia di calce idraulica.

Le gettate di calcestruzzo se fatte a mano, con smalto appena umido, si devono eseguire stendendo lo smalto a strati be
n orizzontali e di spessore di circa 10-12 cm, sottoponendo ciascuno strato dopo lo spianamento ad una accuratissima pi
giatura in modo da far emergere alla superficie il latte della calce o del cemento, assicurandosi che non risultine piu degli
interstizi vuoti e tulte le particelle vadano ad assestarsi; in ugual mado di dovrebbe procedere per le gettate con I'autobet
oniera.

La dosatura per gli smalti di fondazione varia dai 200 ai 250 Kg di agglomerato per m3. Lo smalto, pur non volendolo tro
ppo asciutto, non deve essere neppure troppo umido, per evitare il formarsi delle sacche d'acqua che, prosciugandosi, di
ventano camere vuote.

Se si deve sospendere o interrompere il getto anche per un breve pericdo di tempo, prima di riprendere la gettata o si in
umidisce maggiormende lo strato superiore, oppure si bagna lo strato inferiore con latte di calce o cemento, conformeme
nte alla qualita del legante impiegato.

Fondazioni a plinto

Per allargare la base d’appoggio su terreno poco resistente, al posto di approfondire lo scavo, lo si allarga a forma di pia
stra su plinti isolati disposti in corrispondenza dei fuleri portani.

Ciascun plinto deve avere una superficie tale da corrispondere alla capacita di resistenza del terreno in relazione al caric
o gravante.

Fondazioni a platea

Per allargare la base d’appoggio su terreno poca resistente a nelle costruzioni antisismiche, al posto di approfondire 1o s
cavo, lo si allarga a forma di piastra anche continua. In genere la platea occupa tutta la superficie fabbricata e funziona c
ome una piastra in cemento armato: oltre a distribuire il carico sopra una grande superficie di terreno in modo da gravarl
o unitariamente in misura limitata, si ottiene che la intera struttura sia sclidale nelle pareti e nell'insieme con il fondo.
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ART. 73 — OPERE SPECIALI DI FONDAZIONI (PALI, DIAFRAMMI E ANCORAGGI)

Si premette che per criter di progetto, le indagini geotecniche e la determinazione dei carichi limite ed ammissibile del si
ngolo palo ¢ della palificata devono essere conformi alle vigenti “Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii naturali, ecc.” di cui alla Legge n. 64/1974, nonché alle "Norme Tecniche per l'esecuzione del
le opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui alla Legge n. 1086/1971 & che anche le carat
teristiche dei diversi materiali impiegati nella costruzione dei pali devono risultare conformi a quanto prescritto dalla norm
e sopra richiamate,

Prima di iniziare il lavoro di infissione (o di trivellazione) l'Impresa esecutrice deve presentare un programma cronologico
di infissione (o di trivellazione) dei pali, elaborato in modo tale da eliminare o quanto meno minimizzare gli effetti negativi
dell'infissione (o trivellazione) sulle opere vicine e sui pali gia realizzati, nel pieno rispetio delle indicazioni progettuali. Tal
e programma dovra essere soltoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori.

| pali di qualsiasi tipo devono essere realizzati secondo la posizione e le dimensioni fissate nei disegni di progetto con la
tolleranza - sulle coordinate planimetriche del centro del palo - del 10% del diametro del palo @ comungue non olire i 10
cm par pali di medio e grande diametro e non oltre i 5 ¢cm per pali di piccolo diametro.

Il calcestruzzo dei pali deve essere del tipo detto "a resistenza garantita™; qualora non diversamente prescritto si deve di
norma usare cemento Poriland; il rapporto in peso acqualcemento non dovra superare il valore di 0,40 - 0,45, tenendo ¢
onto anche del contenuto d'acqua degli inerti all'atto del confezionamento del calcestruzzo.

Posta D la dimensione massima dell'aggregato, il dosaggio del cemento (kg/mc), salvo diversa prescrizione progettuals,
deve essere non inferiora a:

300 kg/mce per D=70 mm

330 kg/mc per D=50 mm

370 ka/me per D=30 mm

450 kg/me per D=20 mm.

Le resistenza caratteristiche per i calcestruzzi armati e precompressi non devono essere inferiori a quelle previste dalla L
egge n. 1086/1971 ed essere corrispondenti a quelle indicate dal progettista (a 28 giorni Rck non inferiore a 300 kg/cm
q}. Qualora fosse prescritto ['ulilizzo di malta o di boiacca, questa dovra essere costituita da cemento R 325 ed acqua nel
rapporto A/C = 0.5 (200 kg di cemente secco ogni 100 it di acqua).

Il calcestruzzo per la formazione dei pali va messo in opera con modalita dipendenti dalle attrezzature impiegate e in ma
niera tale che risulti privo di altre materie, specie terrose.

Pali di piccolo diametro

I pali di piccolo diametro sono realizzati con tecnologie e attrezzature speciali ed armati per tutta la loro lunghezza. Essi
hanno di norma diametro superiore a 80 mm ed inferiore a 320 mm.

La perforazione avviene con sistema a rotazione, a rotopercussione o con entrambi questi sistemi, attraverso terreni di g
ualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti, murature e conglomerati semplici o armati. Qualora si presenti
la necessita, il foro va rivestito in modo da assicurare la stabilita delle pareti prima di eseguire il getto. Al termine della pe
rorazione il foro deve essere pulito dai delriti mediante il fluido di circolazione o l'utensils asportatora.

L'armatura & costituita da una barra di acciaio ad aderenza migliorata provvista di opportuni centratori, oppure da un fub
o in acciaio eventualmente munito di valvole di non ritorno. L'armatura dovra essere provvista di tre fori o finestre laterali
(circa 3-4 cm?2 ciascuna) disposti a 20 cm dall'estremita terminale. Lungo il tubo d’armatura saranno posti in opera dei ce
ntratori, ad interasse massimo di 3 metn. Il collegamento tra i vari spezzoni dell'armatura (lunghezza O 3 m), sara realizz
ato con filettatura maschio-manicotto esterno-maschio o, in alternativa, con filettatura femmina-manicotto internc-femmin
a.
Il getto del palo avverra per iniezione di boiacca di cemento attraverso il tubo d’armatura mediante l'utilizzo di un packer
o di un apposito manicotto di collegamento con la culotta d'iniezione posizionati a boccaforo. La boiacca dovra fluire dall
a sommita del palo & risultare esente da elementi estranei prima di iniziare Fesirazione della colonna di rivestimento. Dur
ante l'estrazione di quest'ultima si controllera costantemente il livello della boiacca nel rivestimento e si provvedera a ripri
stinarlo quanda se ne asservi 'abbassamento. L'ordine di esecuzione dei pali di piccolo diametro, per gruppi di pali, da s
ottoporre preventivamente al Diretlore dei Lavori, deve garantire la non interferenza delle perforazioni con fori in corso di
iniezione o in attesa di riempimento.

Pali inieftati a gravita

L'iniezione deve essere eseguita a mezzo di idonea pompa con malta cementizia costituita da una miscela ternaria di ac
qua-sabbia-cemento R325 dosato a 600 kg per m3 oppure con miscela acqua-cemento (rapporio acqua/cemento max 0.
5) ed eventuale additivo.

Si fa assoluto divielo di eseguire il getto del palo mediante immissione di malta dalla testa del foro @ non dal tubo d'armat
ura o da apposito tubo di iniezione la cui estremita giunga alla base del palo.

L'armatura viene posta in opera previa accurata pulizia del fondo del foro. Giuaiora il foro sia rivestito, si inizia ad estrarre
il rivestimento guando [a malta inietiata & uscita pulita daila testa del palo. Ne{ corso dell'estrazione, il livello della malta a
ll'intemo del rivestimento deve essers mantenuto costante con continui rabbocchi e la manovra di estrazione deve avven
ire con continuita e lentamente. In assenza di rivestimento l'iniezione viene sospesa dopo |a fuoriuscita della malla dalla t
esta del palo, ponendo cura affinché la prima emissione mista ad acqua di perforazione, fango o detriti, sia esaurita ed il
materiale in uscita sia esente da impurita. Qualora non si verifichi la fuoruscita della malta dalla testa del foro si provvede
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ra all'estrazione dell'armatura ed alla riperforazione del palo.

Le tolleranze rispetto ai valori teorici sona | seguenti:

- sulle coordinate planimetriche del centro del palo, in corrispondenza della sua estremitd superiore: £ 3 cm;

- sulla verticalita: 3%,

= sulla lunghezza: + 15 cm;

- sul diametro nominale: - 5%; + 15%.

La trasmissione del carico dalle fondazioni al palo avviene per aderenza o per mezzo di slaffe saldate al tubo di armatur
a.

Pali iniettati a pressione

L'iniezione viene eseguita con boiacca dosata a 50 kg di cemento Portland R325 ogni 25 | di acqua.

All'interno del foro viene introdotto un tubo di elevate caratteristiche meccaniche munito, nella parte terminale, per una lu
nghezza da definire in relazione alla lunghezza complessiva, di "finestre" per il passaggio della miscela cementizia. Ques
f'ultima viene iniettata in pressione dalla testa del tubo di armatura, in modo da occupare le intercapedini tubo-terreno e t
ubo estermno-tube interno, fino a risalire a livello del piano campagna.

La trasmissione del carico dalle fondazioni al palo avviene per aderenza o per mezzo di staife saldate al tube d'armatur
a.
Prove di carico sui pali

Nell'asecuzione delle prove di carico sui pali per la determinazione del carico limite del palo singolo o per la verifica del ¢
omportamento dei pali realizzati {prova di collaudo) devono essere rispetlate le vigenli norme (Legge n. 64/1974).

Pali di prova

Prima dell'inizio della costruzione della palificata, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, devono essere eseguiti pali pilot
a, il cui numero e la cui ubicazione devono essere indicati dalla medesima Direzione dei Lavori,  risultare esattamente d
ai verbali che verranno redatti sulle prove eseguite.

Le prove di carico per [a determinazione del carico limite del palo singolo devono essere spinte fino a valori del carico as
siale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno, o comunque tali da consentire di ricavare significativi diagrammi
abbassamenti-carichi e abbassamenti-tempi.

Prove di collaudo statico

Per le prove di collaudo i pali di prova vanno prescelti fra quelli costituenti Iintera palificata e indicati dalla Direzione dei L
avori: il loro numero deve essere pari ad aimeno |'t% del numero totale dei pali, con un minime di due.

Le prove di collaudo dei pali di diametro inferiore a 80 cm devono essere spinte fino ad 1,5 volte il carico ammissibile del
palo singolo, con applicazione graduale del carico sul palo.

Ove previsto in progetto, I''mpresa & tenuta ad effetiuare su pali prove di carico orizzontale, prove estensimetriche, carot
aggi sonici, ecc.; le prove di carico verticale di cui alle nomme vigenti sono integralmente a carico dell'lmpresa, mentre pe
r le prove di aliro tipo sara applicata la corrispondente voce dell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Diaframmi di pali (berlinese)

Il diaframma & costituito da uno a pi allineamenti di pali di piccolo diametro posti ad interessi prefissati. Le modalita ese
cutive non si discostano da quelle sopradescritte, relative ai pali di piccole diameatro.

Nel caso di diaframma non sono previste prove di carico a mena che il diaframma non abbia, oltre che funzioni di sosteg
no di una parete di scaveg, anche quelle di sostegno di strutture fuori terra.

Le giunzioni dei tubi di armatura, sottoposte a carichi orizzontali, dovranno essere definite dopo accurato calcolo e non d
ovranno essere poste alla medesima profondita lungo gli allineamenti dei pali. Non dovranno inoitre coincidere con la po
sizione degli ancoraggi.

Con il termine di “ancoraggio” si intende un elemento strutturale operante in trazione, atto a trasmettere forze di coazion
e ai terreni ed alle rocce.
Le parti funzionali del tirante sono rappresentate da;
- testata: insieme degli elementi terminali atti a trasmettere alla struttura ancorata, o direttamente alla roccia in su
perficie, la forza di trazione del tirante;
- parte libera: insieme degli elementi atti a trasmettere la forza di trazione dalla testata alla fondazione,
- fondazione: insieme degli elementi atti a trasmettere al terreno le forze di trazione del tirante.
| tiranti, classificati in funzione della tensione nell'armatura dopo il collaudo, si distinguono in:
- pretesi: tiranti nella cui armatura viene indotta una forza di tesatura pari a quella di esercizio,
- parzialmente pretesi: tiranti nefla cui armatura viene indotta una forza di tesatura inferiore a quella di esercizio;
- non pretesi: tiranti nella cui ammatura non viene indotta alcuna forza di tesatura.
In base alla durata di esercizio si distinguono in:
- permanenti: tiranti destinati ad esercitare la loro funzione per un periodo uguale o superiore & due anni;
- provvisori: tiranti destinati ad esercitare la loro funzigne per un periodo inferiore a due anni.

L'armatura dei tiranti pud essere di tipo a barre, a fili o a trefoli.

La pare libera put essere semplice {una sola guaina per tutti gli elementi costituenti l'armatura), multipla (una g
uaina per ciascun elemento dell'armatura) o composta (una guaina per ciascun elemento pilt una guaina per tutti gli ele
menti costituenti l'armatura). La fondazione puo invece essere senza guaina o con guaina {fondazione protetta).

Materiali ed elementi costruttivi
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| materiali devono avere le seguenti caratteristiche:
= gli acciai devono essere conformi alle specifiche disposizioni in vigore al momento della posa in opera;

- le piastre di ripartizione vanno dimensionate in relazione alle caratterisliche del materiale di cui sono costituite
del materiale di contrasto;

= la scelta del cemento deve essere fatta tenendo conto dei seguenti fattori: ritiro, resistenza e lavorabilita della m
iscela, interazione cemento-acciaio, interazione cemento-ambients circostante. Le caratteristiche del cemento devono es
sere determinate in conformita al D.M. 3 giugno 1968 e successivi aggiomamenti . Devono essere ulilizzati solo cementi
con contenuto totale di cloro inferiore allo 0,05% del peso del cemento e contenuto totale di zolfo (da solfuri S--) inferiore
allo 0,15% del peso del cemento, al fine di evilare pericolo di corrosione sotto tensione. L'idoneita del cemento deve ess
ere certificata dal fabbricante. ll tempo di presa a 20° C deve essere superiore a tre ore, mentre il tempo di fine presa a
5° C deve essere inferiore a 24 ore;

- possono essere impiegati additivi per migliorare le caratteristiche delle miscele di iniezione, sempre che non intr
oducano elementi pregiudizievoli nei riguardi della durabilith e dell'affidabilita di tutti i componenti del tirante.

Tecnologie esecutive

Le perforazioni per l'esecuzione dei tiranti di ancoraggio devono essere condotie in modo tale da comportare il
minimo disturbo del terreno e da evitare danni alle opere circostanti. Il metodo deve essere scelto in modo tale da:
S impedire il franamento della parete del foro, sia durante la perforazione sia durante la posa delle armature;
- ridurre al minimo la decompressione del terreno circostante;

- non alterare, per quanto possibile, le falde idriche & le relative distribuzioni delle pressioni.

Qualora le caratteristiche dei terreni o la presenza dell'acqua lo richiedesse, il foro potra essere sostenuto medi
ante idonee tubazioni durante la perforazione e nelle fasi successive. |l fluido di perforazione e gli eventuali additivi non d
evono risultare inquinanti in base alle vigenti leggi. Allo scopo di estrarre completamente i detriti al termine della perforazi
one si dava procedere in tutti | casi alla pulizia del foro con il fluido di perforazione senza azionare l'utensile taglients. | fo
rt devono essere eseguiti rispettando le seguenti condizioni:

- per il diametro, quanto esplicitamente indicato in progetto; in ogni caso il diametro dell'utensile di perforazione d
eve essere almeno pari al diametro specificato per il foro,

- la riduzione di lunghezza del tratto di fondazione non pud essere maggiore del 5% della lunghezza prevista per [
a fondazione stessa.

Prima di procedere alle iniezioni viene eseguila una prova di tenuta del foro con immissione di acqua su tutta la
lunghezza del foro o sulla sola lunghezza di fondazione (perdita massima 1 min x metro x bar) oppure di miscela di inie
zione (perdita massima 0.2 I/min x metro x bar) con pressione minima di 1 bar. Nei terreni sciolti o coesivi la prova va es
eguita esclusivamente con la miscela di iniezione.

La posa in opera delle armature deve avvenire secondo modalita che ne assicurine il corretto posizionamento e
I'efficacia della connessions al terreno.

Il tempo intercorrenle tra la perforazione e la posa in opera delle armature e la successiva iniezione deve esser
e ridofto al minimo, soprattutto in terreni soggetli a fenomeni di rigonfiamento o soggetti a franare. Ove ¢id non sia possib
ile, ogni foro deve essere opportunamente rivestito e protetto.

Uintercapedine fra armatura e terreno circostante deve essere intasata con miscela cementante. Nel caso di se
mplice riempimento con miscela cementizia dellintercapedine tra armatura e parele del foro, devono essere pravisti opp
ortuni organi di sfiato per evitare inclusioni d'aria o fluide di perforazione. Nel caso d'iniezione a pressione & necessario I'
uso di un dispositivo otturatore.

Tesatura delle ammature

La funzionalita dell'apparecchiatura di tesatura {pompa, collegamento elettroidraulici, martinetti), e l'affidabilita d
ella strumentazione di controllo (manometri), devone essere verificate ad ogni turno di lavoro, oppure quando si riscontri
no anomalie nella tesatura. In particolare il cantiere deve essere dotato di un manometro campione (debitamente tarato
presso un laboratorio ufficiale in data non anteriore a 6 mesi} con la possibilita di montaggio sulla pompa in parallele con
il manometro di servizio.

La fesatura del tirante deve poter procedere in conformita al programma di progetto (gradini di carico, tempi, mi
sure e registrazioni, bloccaggio) con una tolleranza del + 5% rispeito ai valori nominali.

Rapporto tecnico

Per ciascun tirante devono essere compilati i rapporti relativi alle varie fasi esecutive, sui quali devono essere al
meno indicate tutle le informazioni ingrenti:

- le tipologie di perforazione adottate e le caratteristiche sommarie dei terreni attraversati;
- la compaosizione del tirante e le protezioni adottate;

- le modalith esecutive delle iniezioni e le tipologie della miscela;

- le fasi di taratura e le modalita di controllo delle misurazioni.

Protezioni contro la corrosione

Un sistema di protezione contro |la corrosione per tiranti nei terreni e nelle rocce:

- deve garantire ta conservazione degli elementi meccanici del tirante, mantenendo nel contempo un proprio stat
o di conservazione chimico-fisico accettabile rispetto alle funzioni protettive da assolvere;

- non deve interagire in maniera dannosa con I'ambiente circostante;

- deve essere coslituito da maleriali mutuamente compatibili, da un punte di vista elettrochimico, con le parti mec
caniche del tirante;

- deve poter superare le fasi iniziali di manipolazione, installazione e taratura delle parti meccaniche del tirante se
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nza subire danni funzionali, con riferimento soprattutio alle giunzioni tra i diversi elementi ed alle zone di variazione geo
metrica delle sezioni trasversali degli elementi stessi.

Salvo espressa deroga contenuta nel progetto, dovranno essere adottati dispositivi di centraggio interni alla gua
ina tali da assicurare uno spessore minimo di ricoprimento dell'armatura di 5 mm, e dispositivi di centraggio esterni alla g
uaina tali da assicurare un ricoprimento minimo di 20 mm rispetto alla guaina. Essi dovranno essere costituiti da materiali
che non inneschino processi di commosione.

La testata del tirante ed il tratto immediatamente retrostante sono i punti pil soggstti al rischio di corrosione sia
nelle varie fasi costruttive che in esercizio. Qualora per la protezione di tali zone vengano impiegati materiali diversi dalle
comuni malte cementizie, la protezions anti-corrosiva dovra consentire Fassestabilitd delle parti meccaniche della testata
senza che si producano discontinuita o fratture nello strato protettivo predisposto, il quale dovra risultare agevolmente rip
ristinabile nel caso in cui debbano essere eseguiti successivi interventi di controllo e di ritesatura delle armature del tirant
e.

ART. 74 — SOLAIL

Le coperiure degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi dovranno essere tali da sopportare, a seco
nda della destinazione prevista per i relativi locali, i carichi cormnprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti nel DM 16 g
ennaio 1996: “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovrac
carichi”.

L'Appaltatore dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro appendilumi de
| numero, forma e posizione che, a sua richiesta, saranno precisati dalla direzione dei lavori.

Le coperture degli ambienti e dei vani e le partizioni orizzontali potranno essere eseguite secondo le tipologie di seguito
elencate.

Solai su travi e travetti di legno

Le travi principali di legno devono avere le dimensioni e le distanze indicate in relazione alla luce ed al sovraccarico.

| travetti (secondari} devono essere collocati ad una distanza, fra asse e asse, pari alla lunghezza delle tavelle che devo
no assere collocate sugli stessi @ sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruzzo magre di ca
Ice idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte.

Solai su travi di ferro a doppio t (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forali) o con elementi laterizi interposti

Questi solai sono composti da travi, copriferri, voltine di mattoni (pieni o forati) o tavelloni o volterrane e, infine, dal riempi
mento.

Le travi devono avere le dimensioni previste nel progetio e devono essere collocate alla distanza prescritta; in ogni case
la loro distanza nen deve superare 1 m. Prima del loro collocamento in opera devono essere protette con trattamento ant
incorrosivo e forate per I'applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande.

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle travi altemativamente (e cio& uno con le chiavi e il successivo senza), e i tir
anti trasversali, per le travi lunghe pitt di § m, saranno applicati a distanza non maggiore di 2,50 m.

Le voltine di mattoni pieni o forati saranno eseguite ad una testa in malta comune od in foglio con malta di cemento a rap
ida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.

Quando la freccia & superiorg ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle volting grappe di ferro per meglio assicurar
e l'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso.

| tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri.

Le volting di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi ricoperti sino all'altezza dell'ala superiore della trave e dell'e
stradosso delle voltine e volterrane, se pil alto, con scoria leggera di fomace o pietra pomice o altri inerti leggeri impasta
ti con malta magra fino ad intasamento completo.

Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sard opportuno applicarvi preventivamente
uno strato di malta cemenlizia ad evitare eventuali distacchi dell'intonaco stesso.

Solai di cemento armato o misti

Detta categoria comprende i solai, sia eseguiti in opera che derivanti dall'associazione di elementi prefabbricati, realizzati
esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompress
o e blocchi in laterizio od in altri materiali.

Per detti solai valgono le prescrizioni gia date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
e, in particofare, valgono le prescrizioni contenute net DM 9.01.96.

| solai di calcestruzzo armato o misti sono cosl classificati:

a) solai con gelto pieno di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;

b) solai misti di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di alleggerimento colla
boranti e non, di laterizio od aliro materiale;

c) solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefab

bricati con unioni efo getti di completamento.
Per i solai del tipo a) valgono integralmente le prescrizioni del precedente art. 101.
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| solai del tipe b) e c) sono soggelti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti.

Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio

| solai misti di cemento armato normale & precompresso e blocchi ferati di laterizio si distinguono nelle seguenti categori
e

1. solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento,

2. solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.

I blocchi di cui al secondo punto devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia assicurata con continuita |
a trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento.

Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi fangenziali, si devono usare elementi monoblocco di
sposli in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In o
gni caso, ove sia prevista una soletta di conglomeralo staticamenie integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve aver
e forma e finitura tali da assicurare la solidarieta ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali.

Per entrambe le categorie il profilo dei blocehi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve pre
sentare risvolti che ostacolino il deflusse di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervaiure stesse.

La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera non deve esse
re minore di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 8 cm.

Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaic completi il limite minimo predetto potra scendere aSc
m.

L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soletta, il blocco in
terposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.

Caratteristiche dei blocchi

1. Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi

Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere mincre di 8 mm, quello delle pareti perimetrali non minor
e di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm.

Tutte le intersezioni dovranno assere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiori di 3 mm.

Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarments in direzione orizzontale, co
n selti con rapporto spessore/lunghezza il pit possibile uniforme.

Il rapporte fra I'area complessiva dei fori e I'area lorda delimitata dal perimetro della sezione del blocco non deve risultare
superiore a 0,6 + 0,625 h, ove h & l'altezza del blocco in metri.

2, Caratteristiche fisico - meccaniche.

La resistenza caralteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non m
inore di:

- 30 N/mm2 nelia direzione dei fori;

- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;

per i blocchi di cui alla categoria 2, e di:

- 15 Nimm2 nella direzione dei fori;

- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;

per i blocchi di cui alla categorial.

La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovra essere non minore di:

- 10 N/mm2 per i blacchi di tipo 2, e di:

- 7 Nfmm2 per i blocchi di tipo1.

Speciale cura deve essere rivolta al controllo deliintegrita dei blocchi con particolare riferimento alla eventuale presenza
di fessurazioni.

3. Spessore minimo dei solai.

Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore di 1/25 dell
a luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm.

Per i solai costituiti da travetli precompressi e blocchi interposti il predetto limite pud scendere ad 1/30.

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impian
tistici ad esso collegati.

4, Spessore minimo della soletta.

Nei solai del tipo 1 lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm.
Nei solai del tipo 2, pud essere omessa la solelta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro sempre rasata
con calcestruzzo, pud essere considerata collaborante e deve soddisfare i sequenti requisiti:

- possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5 cm per s
olai con altezza maggiore;

- avere area effettiva dei setii e delle pareli, misurata in qualunque sezione normale alla direzione dello sforzo di
compressiona, non minare del 50% della superficie lorda.

5. Protezione delle armature.

Nei solai, la cui armatura & collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare contornata in ogni d
irezione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.

Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto dei seguenti i
miti:
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- distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;

- distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.

Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle citate Norme ¢
ontenute nel DM 9.01.96.

In fase di esecuzione prima di procedere ai getti i latenizi devono essere convenientemente bagnati.

Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati.

6. Conglomerati per i getti in opera,

Si dovra studiare la composizione del getto in medo da evitare rischi di segregazione o la formazicne di nidi di ghiaia e p
er ridurre I'entita delle deformazioni differite. Il diametro massimo degli ineri impiegati non dovra superare 1/5 delio spes
sore minimo delle nervature né la distanza netta minima {ra le armature.

Il getto deve essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e l'aderenza sia con i blocchi sia con ev
entuali aftri elementi prefabbricati.

Solai prefabbricati

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla formazione di so
lai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferioni ai 4 cm, devono essere prodotti in serie contr
ollata. Tale prescrizione & obbligatoria anche per tulti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestru
zzo speciale.

Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado di tras
mettere le forze orizzontali a prescindere dalle rasistenze di altrito. Non sono comungue ammessi vincoli a comportamen
to fragile.

Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi dovranno essere adeg
uatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.

Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal Iaterizio

1. Classificazioni.

| bloechi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con maleriali diversi dal laterizio (cal
cestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie plastiche, elementi organici mineralizzati,
ecc.}.

Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.

Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai;

a. blocchi collaboranti;
b. blocchi non collaboranti.
a. Blocchi collaboranti

Devono avera modulo elastico superiore a 8 kN/mm2 ed inferiore a 25 kN/mm2.

Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaboranc sulla base di dati e caratteristiche dichiara
te dal produttore e verificate dalla direzione dei Lavori. Devono soddisfare a tutte le caratteristiche fissate per i blocchi di
laterizio della categoria b.1.b).

b. Blocchi non coltaboranti.

Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm2 e svolgere funzioni di solo alleggerimento.

Solai con blocchi non colfaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripariizione, dello spessore minimo di 4 cm,
armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e le dimensioni dei blocchi devono essere t
ali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi di laterizio non collaboranti.

2, Spessori minimi

Per tutti i solai, cosi come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parli di calcestruzzo contenenti armatu
re di acciaio non potra essere minore di 4 cm.

Solai realizzati con l'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefabbricati
Oltre le prescriziont indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le seguenti prescrizioni.

1. L'altezza minima non pud essere minore di 8 cm. Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggic monodirezio
nale, il rapporto tra luce di calcolo del solaio e spessore del sofaio stesso non deve essere superiore a 25.

Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo c), senza soletta integrativa, in d
aroga alla precedente limitazicne, il rapporto sopraindicato pud essere portato a 35.

Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuita realizzato agli estremi, tali rapporti possono essere inc
rementati fino ad un massimo del 20%.

E ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale comportamento della st
ruttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche
eventualmente inlegrali da idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicali nel DM 9.01.96.

Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costrutt
ivi ed impiantistici ad esso collegati.

2. Solai alveolari. Per i solai alveolan, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getio integrativo deve e
stendersi all'interno degli alveoli interessati dall'armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla lunghezza di trasferime
nto della precompressione.

3. Solai con getto di completamento. La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed
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essere dotata di una armatura di ripartizione a maglia incrociata.

ART. 75 — STRUTTURE DI ACCIAIO

1. Generalita

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge n. 1086/71, d
alla legge n. 64/74, dal DM 9.01.96 nonché dalle seguenti norme: UNI ENV 1992-1-1, 1992-1-3, 1992-1-4, 1992-1-5e 19
92-1-6 (Eurocodice 2); UNI ENV 1993-1-1 (Eurocodice 3); UNI ENV 1994-1-1; ed UNI ENV 1090,

L'lmpresa & tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazion
e della direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno ess
&re riportate anche le distinte da cui risultine: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorico di ciascun elem
ento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b} tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture melalliche sulle opere di fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redaltti a cura e spese dell'Appaliatore.

2 Collaudo tecnologico dei materiali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva |
avorazione, I'Impresa dara comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi
ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferrera costituita da:

- attestato di controllo;

~ dichiarazione che il prodotto é «qualificato» secondo le narme vigenti.

La direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotio qualificato da sotloporre a prova presso labor
atori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificame la rispondenza alle norme di accettazione ed ai req
uisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori deve effetiuare presso laboratori ufficiali tutte le prove
meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conascenza delle proprieta di ogni lotto di fomitura. Tutti gli oneri
relativi alle prove sono a carico delllmpresa.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritie dal DM 9.01.96 e dalle nomme vigenti a seconda del tipo dim
elallo in esame.

3. Controlli durante la lavorazione

L'lmpresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nel
le lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della dire
zione dei lavori.

Alla direzione dei lavori & riservata comungue la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che
riterrd opportuni per accerlare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano cenformi ai disegni di
progetto e che le stesse siano esequite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'lmpresa informera la direzione dei lavori,
la quale dara risposta entro 8 giomi fissando |a data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione de
lle strutture stesse in cantiere.

4, Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenli ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale riguar
do, & previsto nella relazione di calcolo,

Duranite il carico, il trasporte, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre [a massima cura per evitare che le stru
tture vengano deformale o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento dovranno
essere opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello
stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per le strutture a travata, si dovra controllare che la
controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando je
tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvis
orni e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superilui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrali e nei quali i bulloni pre
visti in progetio non entrino liberamenta. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovra
procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la
cui taratura dovra risultare da cerlificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per e unioni con bulloni, I"mpresa effettuera, alla presenza della direzione dei tavori, un controllo di serraggio su un num
ero adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere efletiuato senza che venga interrotto il traffico di ca
ntiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concord
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are con la direzione dei lavori.

Nella progeftazione e nellimpiego delle attrezzature di montaggio, I'lmpresa & tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni
ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici @ persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed i
n particolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;

- per le interferenze con servizi di soprassuole e di sottosuolo.

5. Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che sian
o applicate le ultime mani di vernice verra eseguita da parte della direzione dei lavori, quando prevista, un'arcatura visita
preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di p
rogetio, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratio.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno cond
otte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanali in applicazione della
legge n. 1086/71.

ART. 76 — FONDAZIONI STRADALI IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

La fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco & sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uni
forme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore d
ello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a cm 20.

Se il materiale lo richiede per scarsita di legante, sara necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetr
azione mediante leggero innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al sotiofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la supericie dovra risultar
e parallela a quella prevista per il piano viabile e non dovra discostarsi dalla sagoma di progetto per pil di 2 cm, nei limiti
delfla tolleranza del 5% in pilr 0 meno, purché la differenza si presenti solo saltuariamente.

| materiali impiegati dovranno comungue rispondere ai requisiti prescritti al Capitolo VIl ed approvati dalla direzione lavor
i.

Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistents in opera. L'impresa appaltante avra
Fonere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.

ART. 77 — MASSICCIATA

Le massicciate saranno eseguite con pletrisco o ghiaia di dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, indicat
& in linea di massima nel precedente art. 47.

A cilindratura finita Ia massicciata dovra presentarsi chiusa e ben assestata cosi da non dar luogo a cedimenti al passag
gio del compressore.

Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L'impresa appaltante avra
lI'onere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.

ART. 78 — MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Per le strade in terra stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti, si adoperera un'idonea
miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,07 sino alla ghiaia {ciottoli) o pietrisco con
dimensione massima di 50 mm; la relativa curva granulometrica dovra essere contenuta tra le curve limiti che delimitano
il fuso di Talbot.

Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 per dare garanzie che né la sovrastruttura si disgreghi né, quando la
superficie sia bagnata, venga incisa dalle ruote ed in modo da realizzare un verc e proprio calcestruzzo d'argilla con idon
eo scheletro litico. A tate fine si dovra altresi avere un limite di liquidita inferiore a 35 ed un C.B.R. saturo a 2,5 mm di pe
netrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sara determinate in base alla portanza anche del so
ttofondo ed ai carichi che dovranno essere sopportati mediante [a prova di punzonamento C.B.R. su campione compattat
o preventivamente con il metodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantoio, tanto che provenga da banchi alluvionali opport
unamente vagliati il cui scavo debba venir corretto con materiali di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per assicura
re un migliore ancaraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo la super
ficie stradale. Successivamente si procedera al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante i mo
tograders ed alla contemporanea stesura sulla superficie stradale. Infine, dopo conveniente umidilicazione in relazione al
le condizioni ambientali, si compattera lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densita in sito non inferi
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ore al 35% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.
Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonalo esistente in opera. L'impresa appaltante avra
I'onere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.

ART. 79 — CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONE FLESSIBILE

Tutti i conglomerati bituminosi dovranno essere provvisti di certificazione CE di prodotto secondo norme UNI E
N 13108.

Per I'esecuzione dei lavori si ossarveranno indltre le seguenti precisazioni:
— Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescntti dalle “norme di accettazione dei pietrischi, pietrischetti, dell
e graniglie, della sabbia, degli additivi delle costruzioni stradali” del C.N.R.
— Bitume: il bitume dovra avere i requisiti prescritti e sara del tipo di penelrazione accettata dalla direzione dei lavori.
— Strato di collegamento (Binder) conglomerato semiaperto.
A titolo di base e con le riserve gia citate per le miscele dello strato di usura, si prescrive la seguente formula:

Tipo del vaglic  Percentuale in peso di aggreg. pass. per il

vaglio a fianco segnato

1" (mm 25,4) 100

/4" {mm 19,1) 85-100

1/2" {mm 12,7) 70-90

a/8" {mm 9,52) 60 - 80

n. 4 serie ASTM (mm 4,76} 40-70

n. 10 serie ASTM (mm 2,00} 28-50

n. 40 serie ASTM (mm 0,47} 15-40

n. 80 serie ASTM (mm 0,177) 5-25

n. 200 serie ASTM (mm 0,074) 3-5

—Tenore del bitume:

Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a secco degli aggregati di ciasc
un miscuglio sara: del 4-6 per lo strato di collegamento (conglomerate semichiuso).

Limpresa & tuttavia tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto prove sperimentali intese a det
erminare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in bitume esibendo alla direzione lavori i risultati delle prove ¢
on la relativa documentazione ufficiale.

La direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di far eseguire nuove prove senza che tale approvazione rid
uca la responsabilita dell'impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

— Strato di usura:

Il conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura dovra avere i seguenti requisiti:

1) elevatissima rasistenza meccanica interna, e cio& capacila a sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazio
ni trasmesse dalle ruote dei veicoli;

2) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

3) sufficiente ruvidita della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;

4) grandissima stabilita;

5) grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovranno eccedere il 16%;

6) impermeabilita praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di 10 cm di altezza dopo
72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acgua.

Lo strato ultimato dovra risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell'slenco dei prezzi.

— Formazione e confezione degli impasti:

Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomsrato bituminoso a caldo, che a giudizio della direzione lav
ori siano di capacita proporzionata ai programmi di produzione & tali da assicurare I'essicamento, la depolverizzazione d
egli inerti ed il riscaldamento degli stessi e del bitume, con verifica della temperatura nonché l'esatta costante composizi
one degli impasti.

Dal miscelatore l'impasto passera in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di trasporto.

Resta inteso che limpresa & sempre soggetta all'obbligo contratiuale delle analisi presso i laboratori ufficiali.

L'impresa & inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le caratteristiche della miscela.

Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di ineri, nonché degli spessori dei conglomarati bituminosi e dei m
anti saranno eseguiti dalla direzione lavori nei modi che essa giudichera opportuni.

Resta in ogni case convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo b
enestare della direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e di pietrischetto & graniglia, che limpresa resta contrattualm
ente responsabile della buona riuscita dei lavori e pertanto sara obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la lo
ro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate.

— Posa in opera degli impasti:

Si procedera ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e ventilazione, ed alla spal
matura di une strato continuo di legante di ancoraggio, con l'avvertenza di evitare i danni e le macchiature di muri, cordo

74 di 81



W CITTA DI

ACCORDO QUADRO
4 LAVORI PER LA MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO DELLE
- STRADE RICADENT! NEL COMUNE DI CIAMPINO - DURATA 4 ANNI

nate, ecc.

Immediatamente fard seguito lo stendimento dal conglomerato semiaperto per lo strato di collegamento (Binder) in mani
era che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i prolili e le pendenze prescritte dalla direzio
ne dei lavori.

Analogamente si procedera per la posa in opera dello strato di usura.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 120°.

Il manto di usura e lo strato di base saranno compressi, con rulli meccanici a rapida inversione di marcia, di peso adegua
to.

La rullatura comincera ad essere condotia a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio con le ruote
motrici; & proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro, si procedera pure con passaggi
0 in diagonale.

La superficie sard priva di endulazione; un'asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avra la faccia di contatto distante al
massimo di 5§ mm e solo in qualche punto singolare dello strato.

La cilindratura sara continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; o strato di usura, al termine della cilindratura, no
n dovra presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%.

Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L'impresa appaltante avra
I'eners per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.

ART. 80 — SEGNALETICA STRADALE

I lavori dovranno venire eseguiti da personale specializzato e conformi alle disposizioni del Nuovo codice della strada e d
el regolamento d'attuazione.

Il direttore dei lavori ed il Coordinatore per I'esecuzione potranno impartire disposizioni sull'asecuzione dei lavori e l'ordin
e di precedenza da dare ai medesimi. Gli stessi potranno essere ordinati in pill volte, a seconda delle particolari esigenz
e varie, per esecuzioni anche di nolte, senza che limpresa possa pretendere prezzi diversi da quelli fissati nel presente
Capitolato e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La segnaletica orizzontale dovra avvenire previa pulitura del manto stradale interessato, eseguita mediante idonee mace
hine tracciatrici ed ubicata come prescritto dalla direzione dei lavori.

Tutti i sostegni metallici devone essere posti in opera su plinto di calcestruzzo dosato a q.li 2,50/mc delle dimensioni opp
ortune ed a giudizio insindacabile della direzione dei lavori.

La lunghezza delliincastro sara stabilita di volla in volta dalla Direzione dei lavori, @ dove occorra dovrannoe essere predis
posti dei fori per il passaggio di cavi elettrici.

Tutli | supporti metallici dei segnali stradali dovranno essere fissati ai relativi sostegni mediante le apposite staffe e bullon
eria di dotazione, previa verifica della verticalita del sostegno stesso.

L'asse verticale del segnale dovra essere parallelo e centrato con l'asse del sostegno metallico.

I} supperto metallice dovra essere opportunamente orientato secondo quanto indicato dalla direzione dei lavori.

Tutti i manufatti riguardanti la segnaletica verticale dovranno essers posti in opera a regoia d'arte e mantenulti dall'impres
a in perfetia efficienza fino al collaudo.

Per quanto riguarda la segnaletica stradale necessaria per I'esecuzione delle opere si dovra sempre disporre di una barri
era in plastica tipo "New Jersey" lungo il lato strada e trasversalmente ai marciapiedi nelle zone in cui verranno eseqguite
le lavorazioni nonché tutta le segnaletica verticale temporanea, compresa quella di tipo semaforico, per la regolazione de
| traffico e di quella indicata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ART. 81 — APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Le presenti prescrizioni riguardano gli apparecchi di illuminazione, alimentati in derivazione a tensione di 230 V, per le se
guenti applicazioni:

- illuminazione stradale funzionale;

- illuminazione di arredo urbano;

- illuminazione di impianti sportivi;

- illuminazione di gallerie @ sottopassaggi.

Marchi e documentazioni

Gli apparecchi di illuminazione devono essere in tutto conformi alle norme CEI-EN relative al d.I. 15 Novemnbre 1996, n®
615 ed essere certificati da un ente terzo appartenente all'ambito CCA - CENELEC Certification Agreement — (Marchio E
NEC, IMQ o equivalente).

Gli apparecchi di illuminazione devono essere inoltre verificati sotto 'aspetto prestazionale da un laboratorio qualificato,
ad eccezione di applicazioni speciali con utilizzo di rifletton, lampade ed alimentatori non di serie.

| produttori sono tenuti a rilasciare dichiarazione di conformita deile loro apparecchiature, comprendente:

- misurazione fotometrica dell'apparecchio;

- temperatura ambiente durante la misurazione;
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- tensione e frequenza di alimentazione della lampada;

- norma di riferimento utilizzata per la misurazione;

- identificazione del laboratorio di misura;

- specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;

- nome del responsabile tecnico di laboratorio;

- corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;

- tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.

Gli apparecchi devono inolire essere accompagnati dalla seguente ulteriore documentazione:

- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato 'apparecchio. In genere l'inclinazi
one deve essere nulla {vetro di protezione parallelo ai terreno),

- diagramma di illuminamento orizzontale {curve isolux) riferite a 1.000 lumen;

- diagramma del fattore di utilizzazione;

- classificazione dell'apparecchio agli effetti dell'abbagliamento con findicazione dells intensitd luminose emesse
rispettivamente a 90° rispetto alla verticale e la direzione dell'intensita luminosa massima (i max) sempre rispstto alla ver
ticale.

Gradi di protezione IP

Il vano ausiliari elettrici degli apparecchi e le parti non accessibili da terzi degli involucri contenenti componenti elettrici (=
03 m), devono avere grado di proteziong almeno pari a:

- IP 43 per impianti di llluminazione stradale funzionale;

- IP 43 per impianti di illuminazione di arredo urbano (IP 67 per incassi a terra);

- IP 65 per impianti in galleria;

- IP 65 per impianti sportivi.

Il vano ottico degli apparecchi di illuminazione deve avere grado di protezione almeno pari a:

- IP 65 per impianti di llluminazione stradale funzionale;

- IP 54 per impianti di llluminazione di arrado urbano (IP 67 per incassi a terra);

- IP 65 per impianti in galleria;

- IP 65 per impianti sportivi.

Sistermna di attacco

Gli apparecchi di illuminazione di tipo stradale funzionale, previsti per montaggio anche su palo, devono essere dotati di
un sistema d'altacco adatto tanto all'innesto laterale quanto alfinnesto di testa, con un dispositivo che consenta il blocca
ggio su un codola in conformita con la norma UNI-EN 40-3-3/04 — *Pali per illuminazione pubblica. Progetiazione e verific
a. Verifica tramite prova”.

Il dispositivo di bloccaggio deve essere compraso nell’'80% circa della lunghezza. Gli apparecchi tipo “arredo urbano” po
ss0no essere asclusi da queste prescrizioni

Riflettori

| riflettori devono essere di lamiera a tutto spessore d'alluminio con titolo non inferiore a 99,85%. Tale materiale pud esse
re sostiluito da leghe o altri materiali, con analoghe caratteristiche otfiche, di resistenza alla corrosione e stabilita nel tem
po.

Lo spessore minimo dei riflettori protetti {carenati} non deve essere inferiore, in nessun punto, a 0,7 mm. Per i proiettori g
uesto valore deve essere almeno di 0,5 mm.

Il controllo si effettua misurando dieci punti del riflettore, mediante un calibro che consenta di apprezzare almeno un vent
esimo di millimelro o con attestazione del costruttore: in nessun punto dovranno essere riscontrati spessori inferiori ai val
ofi suddetti,

1 riflettori in alluminio tutto spessore devono risultare protetti con uno strato di ossido anodico con spessore medio di 5 mi
cron; e di 2 micron per i proiettori e per i riflettori placcati. Il controllo si effettua con il metoda gravimetrico secondo norm
a UNI EN 12373-2/00 - “Alluminio & leghe di alluminio. Ossidazione anodica. Determinazione della massa areica degli st
rati di ossido anodico. Metodo gravimetrico”.

Resistenza aglhi urti
Il controllo della resistenza alle sollecitazioni meccaniche si effettua sottoponendo la parte esposta ad una serie di colpi,
per mezzo dell'apparecchio per prova d'urto secondo la norme UNI vigenti.

Staou. Hico

L'assetto del gruppo oftico, risultante dalla posizione reciproca del portalampade rispetto al riflettore ed eventualmente al
rifrattore, deve potersi fissare con dispositivi rigidi, di sicuro bloccaggio, non allentabili con le vibrazioni; per tali dispositivi
si deve garantire una superficie inalterabile nel tempo {non & ammessa la verniciatura).

Nel caso che tale assetto sia regolabile, la regolazione deve potersi effettuare mediante posizioni immediatamente identif
icabili, contraddistinte da tacche o altri riferimenti indelebili e illustrati nel foglio d'istruzioni.

il controllo si effettua per ispezione, dopo la prova di resistenza all'allentamento.

Temperaiura delle lampade
In condizioni ordinarie di funzionamento le lampade non devono superare i valori limite riportati nelle relative norme CEl,
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0 in assenza, i dati indicati nei fogli delle caratteristiche tecniche forniti dai fabbricanti.

Manutenzione

Ad integrazione della norma CEl EN 60598-1 (CE| 34-21) gli apparecchi devono essere dimensionali e costruiti in modo
che le operazioni di manutenzione ordinaria, in particolare la pulizia e la sostituzione delle lampade, degli alimentatori ed
accenditori, possano effeltuarsi con facilita, senza pericolo per gli operatori, o diminuzione della sicurezza e delle prestaz
ioni per gli apparecchi.

Per gli apparecchi che consentono I'accesso alla lampada mediante la rimozione della calotta traslucida, quest'ultima de
ve potersi aprire senza l'ausilio di attrezzi, senza dover asportare viti o allri accessori. Le calotte devono essere provviste
di opportuni dispositivi che ne impediscano la caduta e/o il distacco di guamizioni al momento dell'apertura, anche se qu
est'uitima avviene per cause fortuite; le calotte devono essere agganciale in modo che, aperte repentinamente e lasciate
libere di oscillare, non possano urtare contro il sostegno.

Nel caso di apparecchi provvisti di calotta inamovibile, 'installazione e rimozione della lampada devono avvenire tramite
un‘apertura che consenta il passaggio agevole della mano, con la relativa lampada. Il sistema di fissaggio della calotta al
l'apparecchio deve essere provvisto di idonei dispositivi di sostegno meccanico o collanli di affidabilita equivalente, garan
tita dai costruttore.

Gli ausiliari elettrici devono essere montati su apposita piastra, al fine di consentime l'agevole sostituzione. L'elemento di
chiusura del vano ausiliari, una volta aperto, deve rimanere solidale con il corpo dell'apparecchio e la sua asportazione d
eve essere solo intenzionale.

Corpo dell'apparecchio e accessori

| materiali usati per la costruzione dei componenti il corpo dell’apparecchio {cerniere, perni, moschettoni viterie, ecc.) dev
ono essere resistanti alla corrosione, secondo la Nerma UNI EN (SO 9227/06. | componenti realizzati in materiale plastic
o o fibre sintetiche devono essere sulficientemente robusti, preferibilmente non propaganti la fiamma, e non devono, nel
tempo, cambiare I'aspetto superficiale o deformarsi per qualsiasi causa.

Per gli accessori (cerniare, pemi, moschetioni o viterie} estemi o comunque soggetti ad usura per operazioni di manuten
zione & prescritto 'impiego di acciaio inossidabile o materiale plastico di caratteristiche equivalenti.

Gli accoppiamenti di diversi materiali, o di questi con i relativi trattamenti superficiali, non deve dar luogo ad inconvenienti
causati da coppie elettrolitiche o differenti coefficienti di dilatazione.

| componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costrutiore degli stessi.

t corpi iluminanti dovranno avere un'emissione nell'emisfero superiore non superiore allo 0 % del flusso totale emesso. A
prarecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto sino al massimo del 3% del flusso luminoso totale
emesso, potranno essere installati solo previa autorizzazione del progettista o della Direzione Lavori.

Colore degli apparecchi

li colore delle superfici esterne degli apparecchi (parti metalliche verniciate e parti in materiale organico, escluso il rifletto
re) sara preferibiimente compreso nelle tabelle RAL. Devono essere inoltre impiegati materiali con ridotto impatto ambien
lale.

Accenditori

Gli accenditori per lampade ad alta intensita devono essere conformi alle norme CEI EN 60926 e 60927 (CEI 34-46 e 34
-47). Possono essere del tipo semi parallelo o del tipo a sovrapposizione, salvo diversa indicazione del progettista o dell
a Direzione Lavori.

ART. 82 — PALI DI SOSTEGNO

| pali per illuminazione pubblica saranno a sezione circolare e forma conica, in acciaio conforme alla norma UNIE EN 100
25/92 , saldati longitudinalmente.

In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovra essere riportato un collare di rinforzo dell
a lunghezza di 40 cm, di spessore conforme a quello del palo e saldato alle due estremita a filo continuo.

Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommita dei pali due serie di tre fori cadauna sfalsa
i tra di loro di 120° con dadi in acciaie inox saldati prima della zincatura, poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla s
ommita del palo.

Nei pali dovranno essere realizzate due aperture delle seguenti dimensioni:

- un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per # passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo inferior
e a 500 mm dal livello del suolo;

- una finestrella d'ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra d
ei livello del suolo, munita di portello in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare e grado mi
nime di protezione interna IP33. La finestrella d'ispezione dovra consentire I'accesso allalloggiamento elettrico che dovr
& essers munito di un dispositivo di fissaggio {guida metallica) destinato a sostenere [a morsettiera di connessione in cla
sse |l

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovra essere protetto ir
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amite uno o pilt lubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all'atto della collocazione dei pali siessi entr
o i fori predisposti nei blocchi di fondazione.

ART. 83 — CAVI

| cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione sono generalmente bipolari o tripolari di tipo e sezione proporzio
nati al carico e agli impieghi dei suddetti (vedi norma CEIl EN 60598-1). In genere le linee dorsali di alimentazione, per po
sa sia sospesa che interrata, sono costituite da quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte terminali di alimentazione po
$soNn¢ essera impiegati cavi multipolari con sezione di almeno 2,5 mm 2,

| principali cavi per estemo sono identificati dalle seguenti sigle di identificazione:

- cavi unipolari con guaina, di sezione fino a 6 mm2;

- cavi unipolari con guaina, di sezione superiore a 6 mmz2;

- cavi bipolari o tripolari di sezione 2,5 mm2;

- cavi multipolari di sezione superiore a 6 mmz2.

| cavi dovranno essere conformi alle norme CE) 20-13 (1999) o equivalenti e dovranno disporre di certificazions IMQ od
equivalente. .

Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro deve apparire esternamente sulla guaina protettiva. E consentita
I'apposizione di fascelte distintive su ogni derivazione, in nastro adesivo, colorate in modo diverso (marrone: fase R - bia
nco: fase S - nero: fase T - blu chiaro: neutro).

Tutti i cavi infilati entro i pali & bracci metallici, dovranno essere ulteriormente protetti da una guaina isolante di diametro
adeguato e rigidita dielettrica pari a 10 kV/mm.

ART. 84 — SISTEMI DI ALIMENTAZIONE

Prelievo dell'energia

A saconda dell'estensione e della polenza complessiva richiesta, 'energia pud essere fornita in bassa tensione o in medi
a tensione. L'Appaltatore prendera contatto con la Societa distributrice dell'snergia eleltrica per concordare i punti di preli
evo dell'energia e definire i contribuli d'allacciamento, come da disposizioni di legge di cui al provvedimento CIP n. 42/19
86 Gazzetta Ufficiale 06/08/1986 e successivi adeguamenti.

Qualora la Societa Distributrice intenda installare gruppi di misura di tipo "integrate” muniti di interrutiore differenziale, il
Committente ne potra richiedere l'esclusione in accordo con le prescrizioni della Norma CEI 64 — 7 (1998).

Alimentazione da cabina MT / BT

La cabina & costituita da:

- locale ricevimento energia dalla Societa Distributrice;

- locale misuratori;

- locale cabina con Quadro di MT a scomparti con isolamente in aria o in gas nel quale sono installati interruttori,
sezionatori, sezionatori di terra, trasformatori di corrente e trasformatori di tensione per misura;

- armadiofi con trasformatore/i MT / BT,

- quadro BT con gli interruttori di potenza,

Cabina di consegna in MT

La cabina deve essere strutturata in conformita alle prescrizioni della Societa Distributrice di energia e delle norme tecnic
he vigenti, alla quale deve essere riservalo un idoneo locale dove installera le sue apparecchiature di manovra e misura.
Alimentazicne da punto di consegna in BT

| punto di consegna deve essere definito in accordo con la Societa Distributrice dell'energia e sara preferibilmente colloc
ato in un apposito contenitore destinato a conteners il gruppo di misura.

A valle del punto di consegna, in un contenilore separato fisicamente di analoghe caratteristiche collocato in luogo sicuro
e tacilmente accessibile, dovranno essers installate le apparecchiature di comando, sezichamento e protezione.

Allinizio dellimpianto deve essere installato un interruttore onnipolare {compreso il neutro) avente anche caratteristiche
di sezionatore, associato in genere alla protezione contro le sovracorrenti.

Quando sia necessario sezionare singole parti dellimpiante, per ciascuna delle relative derivazioni pub essere inserito u
n sezionatore od interruttore garantendo sempre l'interruzione del conduttore neutro. Parlicolare cura deve essere posta
nell'adozione di mezzi idonei per prevenire la messa in tensione intempestiva dellimpianto di illuminazione. E vielato met
tere in opera dispositivi di protezione che possano interrompere il neutro senza aprire contemporaneamente i conduttori
di fase. | centri luminosi possono essere alimentati ad una tensione stabilizzata, e/o regolati dopo una certa ora della nott
&, sia in modo centralizzato che periferico.

L'impianto deve essere rifasato ad un faltore di potenza > 0,9 mediante equipaggiamento di ciascun ¢centro luminoso con
condensatori di adeguata capacita o con sistema centralizzato equivalente.

Gruppi di regolazione e/o stabilizzazione

Le apparecchiature di regolazione efo stabilizzazione e/o telecontrolio devono essere conformi alle relative norme lecnic
he di rifarimento & protetie contro i radiodisturbi e le perturbazioni nelle reti di alimentazione, in conformita al D.Lgs. 12N
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ovembre 1996, n. 615.

Protezione contro lingresso dj compi solidi e di acqua

Le parti accessibili da terzi (altezza inferiore a 3 m - vedi CEl 64-7:1998) degli involucri contenenti componenti elettrici, o
ve non precisato dal progettista, devono avere grado di protezione almeno pari a IP 43. Per i componenti da incassara n
el terreno il grado minimo deve essere IP 67.

Impianto di lluminazione di sicurezza

Se & previsto un impianto di sicurezza per i circuiti che alimentano i centri luminosi installati in corrispondenza dei sottop
assaggi pedonali o in zong telluriche, in considerazione delle paricolari condizioni di criticita per la sicurezza che andreb
bero a determinarsi in caso di un guasto nell’'srogazione dell'energia elettrica dalla rete, deve essere garantito un livello d
i iluminamento minimo di 5 lux, ove non diversamente stabilito dal progetto.

Linge sospese

Nell'esecuzione delle linee aeree devono essere tenute in considerazione le caratteristiche costruttive indicate nei disegn
i di progetio, in particolare il percorso, le sezioni, il numero di conduttori. Le linee in cavo devono essere fibbiate con fasc
ette poste a distanze non superiori a 25 cm, o con sistemi equivalenti e devono essere ben tesate, senza presentare rigo
nfiamenti o attorcigliamenti tra loro e con la fune portante.

Nei punti di derivazione si deve lasciare una ricchezza di cavo e si deve sagomare lo slesso, per evitare l'ingresso dell'a
cqua nelle cassette. | percorsi devono essere sempre verticali od orizzontali.

Ne! caso di cavi singoli gaffettati su pareti o strutture murarie la mutua distanza tra i punti di fissaggio non deve superare
i 25 cm. Le gaifette devono essere fissate con tasselli ad espansione o chimici, chiedi, chiodi a sparo e nel caso di strutt
ure metalliche, viti autofilettanti di adeguatamente dimensionate.

Le linee in cavo aereo devono essere inoltre conformi al D.M. 21 marzo 1988 “Approvazione delle norme tecniche per la
progettazione, I'esecuzione e I'esercizio delle linee elettriche esteme” ai sensi della Legge 28 giugno 1986 n, 339.

Linee intarrate

| cavidotti devono essere realizzati in conformita alle caratteristiche dimensionali e costruttive indicate a progetio e comu
ngue in conformita con la norma CEl 11-17 e con la norma CEI-UNI 70030/98. Dovranno essere inoltre rispettate le segu
enti prescrizioni:

- il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in agglomerato dovra avvenire mediante l'impiego d
i un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta oppure di fresa a dischstto. Il taglio avra una profondita minim
a di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato, non dovranno superare in larghezza il 50% del taglio effettuato;

- I' esecuzione dello scavo in trincea dovra avvenire con regolarizzazione del fondo dello scavo mediante sabbia
0 terra battuta e secondo le dimensioni indicate nel disegno,

- le tubazioni rigide in materiale plastico a sezione circolare dovranno avere diametro esterno di 100 mm, peso 73
0 g/m;

- la posa delle tubazioni in plastica del diametro esterno di 100 mm verra eseguita mediante l'impiego di selle di s
upporto in materiale plastico a uno od a due impronte per tubi del diametro di 110 mm, Detti elementi saranno posati ad
una interdistanza massima di 1,5 m, al fine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal
modo il completo conglobamento dello stesso nel cassonetto di calcestruzzo; le canaletie di materiale termoplastico non
devono presentare una freccia fra le selle superiore a 5 mm;

. la formazione di cassonetto in calcestruzzo a protezione delle tubazioni in plastica dovra essare superiormente |
isciato in modo che venga impedito il ristagno d'acqua;

- il iempimento dello scavo dovra essere effettuato con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata o sulla b
ase delle indicazioni fornite dai tecnici comunali. Particolare cura deve porsi nell'operazione di costipamento da effettuar
si con mezzi meccanici; I'operazione di riempimento deve avvenire dopo almeno sei ore dal termine del getto di calcestru
zzo; trasporto alla discarica del materiale eccedente.

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ece. devono essere approntati tutli i sipari necessari pere
vitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti.

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto, o di presenza di cumulo di materiali di risulta o aitro materiale s
ul sedime stradale, deve essere di tipo luminoso, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicol
are.

Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.} devono riportare il nome della Ditta Appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numer
o telefonico.
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ELENCO PREZZ!

N.P.

DESCRIZIONE DE1 LAVORI DA EFFETTUARSI

PREZZO

Compenso per attivita di controllo, reperibilita, pronta disponibilita attrezzature,
interventi periodici e quanto altro indicato all'art, 1.3 comma 2 del presente CSA

Prezzo al giorno

€ 100,00

Occlusione buche sparse su strade comunali e marciapiedi.

Eliminazione buche o cedimenti sul manto stradale mediante la posa in opera di
nuovo conglomerato bituminoso steso a mano del tipo tappetino, previo asporto
materiale distaccato e conseguente pulitura delle cavita stessa, preliminare stesura
di emulsione bituminosa al fine di assicurare l'ancoraggio con la preesistenza.
Successivamente il neo conglomerato verra compattato per mezzo di piastra vibrante
a strati successivi nel caso in cui il ripristino risulta sostanziale in riferimento
all'altezza del riporto. La posa in opera di ulteriore emulsione lungo il perimetro del
ripristino legato per circa cm 20 con la preesistenza.

Compresa accurataz pulizia finale. Il prezzo rimarra invariato a prescindere dalla
dislocazione e dal quantitativo richiesto in ogni singolo intervento, sia per interventi
su strade a bassa o alta intensita di traffico.

Potra essere utilizzato asfalto a freddo confezionato con bitumi speciali per uso
invernale (biturmato plastico), previa autorizzazione della D.L..

Compreso ogni onere per lo smaltimentc a discarica autorizzata dei materiali di
risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro eseqguito a perfetta regola d'arte.

Prezzo al Q.le

€ 30,00

Caditoie o pozzetti, bocche di lupo.

Pulitura di caditoie pozzetti di bocche di lupo effeltuatoc a mano o a mezzo di
autospurgatrice idromeccanica e comprensivo di trasporto a discarica del materiale

di risulta.

Prezzo cadauna

€ 35,00

Autospurgatrice tipo Canal-Jet.

Autaspurgatrice idromeccanica a pressione tipe Canal-Jet munita di tubo auto entrante,

completa di idonee pompe, serbatoio per acqua e per raccolta delle materie spurgate e
qualsiasi altra atirezzatura idonea ail'operazione di spurgo e disostruzione di manufatti
fognatizi. Il prezzo & comprensivo di ogni onere relativo a:

* funzionamento della macchina;

» spurgo e disostruzione dei manufatti;

* mercedi del conducente e di una persona addetta al funzionamento della macchina

e delle apparecchiature;
* viaggio di andata e ritorno;

= viaggi per carico d'acqua e scarichi delle materie spurgate, come sopra.

Prezzo orario

€ 100,00
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5 | Sovrapprezzo alle voci di cui al tariffario Regione Lazio 2012 relativi a scavi,

su terreni di qualsiasi natura, di qualsiasi estensione e profondita, sia eseguiti a
mano che con mezzi meccanici, per la presenza di calcestruzzo in qualsiasi
quantita, compreso i mezzi per la rottura del calcestruzzo, per il taglio del ferro di
armatura e qualsiasi altra opera necessaria all'asportazione e per lo smaltimento a
discarica autorizzata.

Prezzo al mec € 3,00

6 | Messa in quota di chiusini o griglie esistenti,

da eseguirsi sia su strade che marciapiedi, di qualunque dimensione e peso,
compreso oghi materiale necessario per dare I'opera a perfetta regola d'arte, nonché
il ripristino della pavimentazione circostante.

Compreso inoltre, ogni onere necessario per lo smaltimento dei materiali di risulta
presso discarica autorizzata, il taglio della pavimentazione, sistemazione e
consolidamento del basamento.

Prezzo cad. €65,00

7 | Eliminazione rumore a chiusini o griglie, mediante apposizione di gomma.

Di qualunque dimensione e peso, compresa apertura e chiusura e quante altro
necessario per I'eliminazione del rumore. Da computarsi per ogni pozzetto o griglia.

Prezzo cad. € 20,00

8 |Fornitura e posa in opera di transenna parapedonale in acciaio zincato.

composta da montanti in tubo del diametro di B0 mm con sfera superiore di finitura,
traverse e diagonali tipo croce di S. Andrea in tubolare di acciaio rettangolare, della
larghezza di almeno 1,20 metri ed 1 metro fuori terra. Compresa verniciatura a
polveri color grigio antracite ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Compresa eventuale rimozione e smaltimento a discarica autorizzata di
parapedonale preesistente danneggiato.

Prezzo cad. € 120,00

9 | Fornitura e posa in apera di dissuasore in acciaio zincato.

composta da tubo del diametro di almenc 80 mm con sfera superiore di finitura, ed
eventuali anelli superiori per il passaggio di catena di almeno 1 metro fuori terra.
Compresa verniciatura a polveri color grigio antracite ed ogni onere & magistero per
dare il lavoro finito a regola d’arte. Compresa eventuale rimozione @ smaltimento a
discarica autorizzata di dissuasore preesistente danneggiato.

Prezzo cad. € 70,00
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