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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce la relazione tecnica del progetto esecutivo inerente

Sacrofano ed altri — Anno 2019

SP Sacrofano-Cassia - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 1+000 al km 10+000
Comune di Sacrofano

SP Santa Severa Tolfa - Bonifiche, pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e
segnaletica dal km 12+000 al km 13+000.

Comune di Tolfa
Il documento é redatto ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
| lavori sono finanziati con

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 16 Febbraio 2018 - Finanziamento di interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Citta Metropolitane
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2 STATO DELL’ARTE
Le strade oggetto dei lavori presentano delle situazioni di usura come nel seguito descritte

SP Sacrofano Cassia

L'intervento parte dal km 4+000 al km 10+000 a tratti, in quanto nel tratto dal km 1+000 al km 4+000 sono in
programma nello stesso periodo lavori di bonifico dell'acquedotto presente sotto la sede stradale da parte di
ACEA ATO2 che, come da decisioni assunti in ambito di conferenza dei servizi, provvedera ad eseguire per
suo conto il ripristino della pavimentazione dopo I'esecuzione dei lavori idraulici

La strada presente differenti condizioni di usura della pavimentazione che interessano sia lo strato del tappeto
di usura che il sottostante strato di binder

L’intervento sara dimensionato in funzione delle differenti condizioni di usura della pavimentazione in sito

Nell’ambito delle opere da eseguire sono in programma su alcuni tratti della strada lavori di rifacimento della
pavimentazione e della segnaletica

Per quanto sopra & necessario procedere alla sistemazione del piano viabile a tratti

SP. 3/b Santa Severa Tolfa®
La strada ha una lunghezza complessiva di circa 22,900 km, tutti in gestione CMRC
La strada é classificata come F

La S.P. S.Severa-Tolfa segue un tracciato a mezzacosta e i terreni di fondazione sono costituiti dai materiali
provenienti dagli sbancamenti effettuati per la realizzazione della sede stradale; in sezione mediamente si puo
considerare il piano stradale costituito da circa il 50% di terreno in situ e il imanente 50% di rilevato

La struttura stradale & caratterizzata in alcuni tratti (intorno al km 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000,
21,000) da lenti movimenti gravitativi accentuati dal ristagno di acqua e cedimento del materiale di sottofondo.

Le cause che determinano i fenomeni citati sono da ricercarsi, oltre che nell'instabilita caratteristica delle
litologie presenti, anche in:

- una generale insufficienza delle opere per lo smaltimento delle acque meteoriche

- cattive qualita portanti dei terreni di fondazione soggetti a rigonfiamenti, cedimenti e costipamenti che hanno
provocato rotture ed abbassamenti nella sede stradale dell'ordine di diversi centimetri.

Sullintera strada vige il limite di velocita di 50 km/h istituito con Ordinanza n. 6 del 02.05.2017.

Inoltre, con Ordinanza n. 12 del 30.10.2017, é stato istituito il limite di velocita temporaneo di 30 km/h sui tratti
sopra menzionati soggetti a dissesti ed in particolare:

dal km 5,000 al km 5,450;

dal km 8,100 al km 8,400;

dal km 10,050 al km 10,250;

dal km 12,400 al km 13,650;

dal km 15,450 al km 20,000;

dal km 20,950 al km 21,200;
L’Amministrazione € intervenuta in passato con interventi localizzati di riparazione delle linee di dissesto e
delle buche e con asfalto a freddo e/o a caldo

E’ necessario procedere ora ad un intervento risolutivo per il rispristino strutturale della pavimentazione nel
tratto dal km 12+000 al km 13+000, che presenta il maggior dissesto su tutto il tratto
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3 STATO DI PROGETTO

3.1 Premessa

Si riportano gli interventi da realizzare suddivisi per ogni singola strada

3.2 SP Sacrofano Cassia

Interventi di rifacimento della pavimentazione a tratti dal km 4+000 al km 10+000, in funzione dello strato di
usura sui tratti come individuati dal computo metrico estimativo

Gli interventi sono sostanzialmente di due tipi

Rifacimento del tappeto di usura

Rifacimento strato di usura con fresatura 3 cm e posa di nuovo tappeto per spessore 4 cm mediante
- Fresatura di spessore 3 cm

- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta

- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco

- Fornitura e posa di strato di usura 4 cm

Rifacimento dello strato di binder e tappeto di usura

Rifacimento strato di binder e tappeto di usura per uno spessore complessivo di 8 cm mediante
- Fresatura di spessore 8 cm

- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta

- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco per strato di binder

- Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di 5 cm

- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco per strato di usura

- Fornitura e posa di strato di usura 3 cm

Rifacimento della segnaletica orizzontale
Rifacimento della segnaletica orizzontale su tutto il tratto dal km 4+000 al km 10+000

3.3 SP Santa Severa Tolfa
L'intervento € finalizzato alla messa in sicurezza del tratto dal km 12+000 al km 13+000, dove maggiori sono i
dissesti stradali sull'intera strada
L’intervento si sviluppa in due ambiti distinti:
- Rifacimento della pavimentazione nel rimanente tratto per una lunghezza di circa 900 ml

- Consolidamento dei tratti in frana e rifacimento della pavimentazione stradale, in tre tratti distinti la cui
somma ha una lunghezza complessiva di circa 300 ml

Come sotto descritti
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Rifacimento della pavimentazione nel tratto non soggetto a franamenti per una lunghezza di circa 600 ml
Rifacimento strato di binder e tappeto di usura per uno spessore complessivo di 8 cm mediante

- Fresatura di spessore 8 cm per la corsia di valle della sede stradale

- Fresatura di spessore 3 cm per la corsia di monte della sede stradale

- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta

- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco per strato di binder

- Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di 5 cm, per la corsia di valle

- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco per strato di usura

- Fornitura e posa di strato di usura 3 cm, per entrambe le corsie di marcia

Consolidamento dei tratti in frana e rifacimento della pavimentazione - lunghezza di circa 300 ml
Demolizioni e scavi

- Fresatura di spessore di circa 15 cm per la rimozione totale della pavimentazione bituminosa

- scavo con mezzi meccanici per la rimozione dello strato di asfalto utilizzato per le ricariche

- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta

- scavo a sezione aperta di sbancamento per la rimozione del terreno naturale in sito e la sagomatura dello
scavo come da elaborati grafici di progetto

Opere di consolidamento
- regolarizzazione del piano di posa e compattazione

- fornitura e posa in opera di elementi in terra rinforzata tipo Terramesh dimensioni 200x100 cm e coda di
lunghezza 3 ml, secondo le sezioni di progetto con latezza del paramento variabile da 1a 3 m

- fornitura e posa in opera di geotessuto a protezione del profilo di terreno

- realizzazione di rilevato stradale a ridosso degli elementi in terramesh mediante e fornitura e posa di terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con fornitura materiale

- fornitura e posa di geogriglia sul piano del rilevato posto sotto la quota del successivo pacchetto stradale
- Fornitura e posa di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato per uno spessore di 22 cm
- fornitura e posa di strato di conglomerato bituminoso di base, spessore 10 cm

- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco per strato di binder

- Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di 5 cm

- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco per strato di usura

- Fornitura e posa di strato di usura 3 cm

Rifacimento della segnaletica orizzontale
Rifacimento della segnaletica orizzontale su tutto il tratto dal km 12+000 al km 13+000
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4 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

| lavori descritti ai paragrafi precedenti
- Sono di importo superiore a 200 uomini/giorno
- Possono essere eseguiti anche da pil imprese con 0 senza sovrapposizioni
- Non presentano rischi particolari di cui all'allegato Il del D.Lgs 81/2008

Per le condizioni di cui sopra le prescrizioni di sicurezza sono riportate nel PSC con la conseguente stima dei
relativi oneri




