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SACROFANO ED ALTRI

SP SACROFANO CASSIA - SP SANTA SEVERA TOLFA

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Lavori Importo %

1 Scavi e demolizioni 21.278,89 € 2,7%

2 Trasporti e conferimenti a discarica 92.324,40 € 11,6%

3 Terre armate 132.000,00 € 16,6%

4 Geotessuti - Geogriglie 41.225,10 € 5,2%

5 Rilevati e fondazioni stradali 54.355,07 € 6,9%

6 Conglomerati bituminosi 363.294,67 € 45,8%

7 Opere di regimazione idraulica 42.101,28 € 5,3%

8 Barriere guardrail 23.439,21 € 3,0%

9 Segnaletica stradale 8.319,78 € 1,0%

10 Opere a verde 1.706,05 € 0,2%

11 Noli 6.121,08 € 0,8%

12 Rimborsi a fattura 3.790,00 € 0,5%

13 Economie 3.168,80 € 0,4%

A Lavori a misura 793.124,33 € 100,0%

A1 di cui non soggetti a ribasso (economie e rimborso fatture) 6.958,80 €

B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 4.050,00 €

C Costo della manodopera 107.659,86 €

D1 Totale somme a base di gara soggete a ribasso A-A1 786.165,53 €

D2 Totale Lavori di Appalto A+B 797.174,33 €

Somme a disposizione per Totale

B1 Lavori in economia in progetto ed esclusi appalto IVA inclusa 0,00 €

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini - prove di laboratorio 10.000,00 €

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €

B4 Imprevisti 3,83 €

B5 Acquisizioni aree 0,00 €

B6 Accantonamento 0,00 €

B7 Fondo ex. art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016 - 2% 15.943,49 €

B8 Spese per attività tecnico amministrative di supporto 0,00 €

B9 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 €

B10 Spese per pubblicità 1.500,00 €

B11 Spese per accertamenti di laboratorio 0,00 €

B12 Aliquota IVA su lavori di appalto 22% 175.378,35 €

Totale somme a disposizione G 202.825,67 €

TOTALE ONERE FINANZIARIO D2+G 1.000.000,00 €  


