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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S1.01.1.7.c  |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pve
(dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione.
cantiere fisso 4,00 20,00 80,00
segregazione sedimentazioni *(par.ug.=2*2)*(lung.=2*60+2*15) 4,00/ 150,00 600,00
SOMMANO m 680,00 5,69 3'869,20
2/2 idem c.s. ...195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.1.001.7. |Vedi voce n°® 1 [m 680.00] 2,00 17360,00
b
SOMMANO m 1'360,00 1,38 1'876,80
3/3 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio
S1.01.1.18.a |zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a terra,
campate da cm 200 x 200 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
2,40 2,000 4,80
SOMMANO m? 4,80 26,22 125,86
4/4 idem c.s. ...200 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S1.01.1.18.b 2,00 2,40 2,000 9,60
SOMMANO m? 9,60 6,44 61,82
5/5 Elemento prefabbricato monoblocco per wuso spogliatoio, refettorio,
S1.01.2.1.a |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di
roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o
frazione (esclusi arredi).
3,00 2,400 7,20
SOMMANO m? 7,20 93,02 669,74
6/6 idem c.s. ...gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi
S1.01.2.1.b  |arredi).
2,00 3,00 2,400 14,40
SOMMANO m? 14,40 3,78 54,43
717 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto,
S1.01.2.25 |delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio,
smontaggio ¢ nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione
3,00
SOMMANO cad. 3,00 107,22 321,66
8/8 Guanti contro le aggressioni chimiche conformi alla norma UNI EN 16523-
S1.02.2.45 |1. Fornitura.
A RIPORTARE 6'979,51

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'979,51
cambio ogni mese 3,00 4,000 12,00
SOMMANO paio 12,00 6,32 75,84
9/9 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
S01.01.3.3.a |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con
fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero
occorrente per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a
metro quadro di prospetto del ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei
materiali, per il primo mese o frazione.
(par.ug.=2*+2+2) 6,00 50,00 4,000 17200,00
SOMMANO m? 17200,00 18,32 21°984,00
10/10 idem c.s. ...del ponteggio. Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla
S1.01.3.3.b |funzionalitd operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
Vedi voce n° 9 [m? 1200.00] 2,00 2400,00
SOMMANO m? 2°400,00 5,45 13°080,00
11/11 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S1.01.4.4.3.a |alluminio, base cm 100 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, carico massimo kg 295. Altezza massima piano di lavoro m 5,50.
Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
locale centrifuga 3,00
SOMMANO cad 3,00 71,61 214,83
12/12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S1.05.8 cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei
lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa
esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo
medio pro - capite per ogni riunione.
3,00
SOMMANO pro capite 3,00 206,31 618,93
13/13 DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa,
S1.08.22 depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere eseguita da
ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60 m?;
bagno una volta settimana 3,00 4,00 12,00
spogliatoio una volta settimana 3,00 4,00 12,00
SOMMANO cad. 24,00 85,80 2'059,20
14/ 14 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL a base di alcool etilico denaturato
S1.08.20 al 70% per ricarica dosatori e dispenser. Confezione da 1. 5
una al mese 3,00
SOMMANO cad. 3,00 60,00 180,00
15/15 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
S1.04.2.2.b |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 46-75), in lamiera
di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm
60, rifrangenza classe II.
3,00 10,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 5,32 159,60
16/16 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
A RIPORTARE 45'351,91

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45'351,91
S1.04.2.11.a |stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Nolo per ogni mese o
frazione. Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro cm 60 / triangolo
lato cm 90). Nolo per ogni mese o frazione.
Vedi voce n° 15 [cad 30.00] 30,00
SOMMANO cad 30,00 1,79 53,70
Parziale LAVORI A MISURA euro 45405,61
TOTALE euro 45°405,61

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



