Città Metropolitana di Roma Capitale

U.C. Risorse Strumentali - Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali"
Dirigente Ing. Paolo Emmi

€ 600.000,00

PALAZZO VALENTINI
Via IV Novembre, n. 119/A Roma

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI COPERTURE
ANNUALITÀ 2022-2023-2024

PROGETTO ESECUTIVO

data DICEMBRE 2022

scala VARIE

QUADRO ECONOMICO

Elaborato QE REV. 00

Progettista Responsabile	Gruppo di Progettazione	Responsabile del Procedimento	Progettista	Il Dirigente del Servizio
Arch. Antonio Finno	Storica dell'arte Dott. Maria Cristina Rossini Geometra Marco Ercoli	Arch. Roberta Stecchiotti	Ing. Massimiliano Di Porzio	Ing. Paolo Emmi

Dott. Ing. MASSIMILIANO DI PORZIO
ORDINE INGEGNERI ROMA
n. A34131
settore a-b-c

ROMA – PALAZZI VALENTINI - Manutenzione straordinaria e consolidamenti strutturali coperture - Annualità 2022-2023-2024
QUADRO ECONOMICO

Descrizione			Importi in Euro	
LAVORI				
1,a A misura Coperture			€	348 896.40
1.b Oneri della sicurezza alle lavorazioni			€	117 103.60
1.c Lavori in economia :			€	24 000.00
1.d non soggetti a ribasso		€ 18 972.33		
1,e spese generali + utile d'impresa sui lavori in economia soggetti a ribasso		€ 5 027.67		
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			**€**	**490 000.00**
(DI CUI PER INCIDENZA MANODOPERA 22,90% pari ad	€ 112 210.00			
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO (1a+1e)			**€**	**353 924.07**
TOTALE OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO (1b+1d)			€	136 075.93
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Imprevisti IVA 22% compesa			€	22 163.25
incentivo per spese tecniche (art. 113 c.2 del D.Lgs 50/2016) 2,0%			€	9 800.00
Spese tecniche per la progettazione definitiva ed escutiva comprensive di IVA 22% e CNPAIA 4%			€	29 036.75
iva 10% sui lavori			€	49 000.00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			**€**	**110 000.00**
TOTALE GENERALE			**€**	**600 000.00**