CITTA' di NETTUNO

Area Metropolitana di Roma Capitale

Repertorio: n.

REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di:
RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA” URBANA DI VIALE GIACOMO MATTEOTTI - II LOTTO
FUNZIONALE

Codice CUP: G73D18000170007 Codice CIG:
IMPresa:. ...
L'anno 2019, il giorno . . . ... ... ,delmesedi ........ , presso la Residenza Municipale,
avantiame dott. . ............ ... ... ..., , Segretario della Citta di Nettuno, ove risiedo
per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono
personalmente costituiti: il Sig. . .. ....... ... ... ... , NAt0 @ o, il

..................... , il quale interviene nella sua qualita di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Citta
di Nettuno, C.F. 02910820584 - Partita IVA 01133581007, autorizzato alla stipula ed alla
sottoscrizione dei contratti in virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Nettuno a Viale
G.Matteotti n 37;

i1Sig. ..o ,hatoa ........... i ,il quale interviene
nella sua qualita di t|toIare/amm|n|stratore unico dell'impresa

,Partita IVA . . ......... , domiciliato per la carica presso la sede deIIa stessa |mpresa in
................ , giusta certlﬁca2|one della C.C.I.AA.di . ......... , agliatti.

I nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno
facolta per I'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

che con determina dirigenziale ....................... , esecutiva ai sensi di legge, €& stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di " RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA" URBANA DI VIALE
GIACOMO MATTEOTTI — II LOTTO FUNZIONALE";

- checonsuccessiva ............ , esecutiva ai sensi di legge, si & preso atto dell'intervenuto
finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt.
32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed & stato, quindi, disposto
di aggiudicare I'appalto mediante , avvalendosi del criterio del
............. , con offerta a unico ribasso, e di stipulare il relativo contratto con determinazione
del corrispettivo a CORPO;

- che il bando per la " RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA’ URBANA DI VIALE GIACOMO
MATTEOTTI — II LOTTO FUNZIONALE" ¢ stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi
previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta di Euro 303.126,37,
di cui Euro 16.874,68 relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso
al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

che il giorno , ad esito della procedura di gara, € stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto I'impresa , che si & dichiarata
disponibile ad eseguire i lavori per Euro compresi gli oneri per la sicurezza
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di Euro 16.874,68, oltre IVA 10%, per complessivi Euro , (Iimpresa ha
regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art.
95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta);

che con , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle
operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I'appalto &
stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e
finanziaria della citata impresa;

che i lavori sono finanziati con:

che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e di
comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente
modo:

Albo Pretorio della stazione appaltante: in data
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea in data
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data

Bollettino Ufficiale Regione: in data
Quotidiani nazionali n°

Quotidiani locali n°

Indirizzo Internet:

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la si & costituita
fideiussore con polizza n° , emessa in data ,nell'interesse
dell'impresa esecutrice ed a favore di , agli effetti e per I'esatto adempimento
delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del
presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la si riterra obbligata in
solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui
trattasi, obbligandosi espressamente a versare limporto della garanzia su semplice richiesta
dell'’Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

OVVEro

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € stata versata garanzia definitiva in contanti
0 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o
presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
che l'importo garantito ai sensi del precedente punto € ridotto del %, cosi come previsto
dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo l'impresa aggiudicataria prodotto
almeno una delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1oun'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. . . ............... , hon risultano
procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto
segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
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1. La CITTA' di NETTUNO, nella persona del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, ing. Benedetto

Sajeva, affida all'impresa e per essa al costituito sig.
che accetta, 'appalto relativo ai lavori di" RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA" URBANA DI VIALE
GIACOMO MATTEQTTI — II LOTTO FUNZIONALE", da eseguirsi in varie aree cittadine.

. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e

suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con. . ... ..
esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore,
oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R.
207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 — capitolato generale dei lavori
pubblici.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & ... . ... ...... ..
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & G73D18000170007

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi gli oneri per la
sicurezza pari ad Euro 16.408.,72 oltre IVA 10%, per complessivi Euro

2. Il contratto € stipulato a corpo con offerta ad unico ribasso.
Cod. Descrizione Categoria Importo Incidenza %
001
002

TOTALE
3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.
4, Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1)  non si pud procedere alla revisione dei prezzi

2)  non si pud procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del contratto, a
prescindere dal loro valore monetario, non siano previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi:

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province

autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori
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1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello
specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare prima dell'inizio dei
lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010
e s.m.i.

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e
hanno ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori pud essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi
informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilita;
e) il sommario del registro di contabilita;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.

4, La tenuta dei libretti delle misure € affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la
misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da lui attribuita
al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il direttore dei
lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i
libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore € invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di procedervi
e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di
due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi
dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati
dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono
considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della
pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie
diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Misura
Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a misura, I'importo di ciascuno dei gruppi di categorie
ritenute omogenee € indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico
estimativo.
I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantita realizzate e misurate.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni
singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori,
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell'intervento, da uno o pil assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di
cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformita al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita
di tutto I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilita dell’accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti
dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell’'esecutore, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. L'esecutore collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte
le modalita possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Aisensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto
verra calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 75.000,00.

4, La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti
i casi in cui € richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sullimporto netto progressivo delle
prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
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detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i
richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. 1 certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del
procedimento sulla basedei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e l'importo dei lavori
eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei
lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
9. Il pagamento della rata di saldo avverra entro giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio.
10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, commaz2, del codice civile.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. I
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita’ delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entroil . . .......... .

2. Il tempo per I'esecuzione é fissato in 89 (ottantanove) giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, viene applicata

per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavori,
ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese
situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.
La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa dell'esecuzione e indichera il
nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far
cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il direttore dei lavori, con lintervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche’ alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun
compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
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superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque
quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto
all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono
iscritte @ pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali € sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'ANAC.
4, L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei
lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, I'esecutore puo
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall‘articolo 1382
del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione
dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi
tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal
programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto,
secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non
determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno
risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel
quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le
opere sospese.
6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute
a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del
procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I'impresa ha prestato
la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per
I'importo di Euro . (Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, I'impresa ha
fruito del beneficio della riduzione del % dell'importo garantito).

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la
Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo
restando che I'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del
contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del Responsabile del
procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.

4, E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguardai dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione
Appaltante da ogni responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede,
polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il da , per un importo garantito di Euro
, cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione,
ed Euro per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.
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Art. 11 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale
subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di
lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all‘articolo 89,
comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
I'eventuale subappalto non puo superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non puo essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 12 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito,
dell'opera e dell'ambiente in cui € chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle
prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore € obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con I'attivita oggetto dell'appalto o della concessione svolta dallimpresa
anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 14 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a
regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali
perizie di variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita
finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste,
e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente
e diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di
settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre

sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, in
cui il termine puo essere elevato sino ad un anno.
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3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato
di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione & emesso dal direttore dei lavori
ed & confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai
e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che
sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre
che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo
credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse
mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o
eccedenza su quanto € stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale
deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le richieste che
ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e
giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle
singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni
ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 15 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che
non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sara
portata alla cognizione dell'Autorita Giudiziaria competente per territorio e per materia / alla
competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 16 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli
assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima
dell'inizio deilavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 17 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico
dell'impresaaggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto € di Euro

, oltre IVA. Il presente contratto € soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i
benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.
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Art. 18 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalita di legge, i seguenti documenti, che si
intendono interamente richiamati nel presente contratto:
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - le polizze di garanzia.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia
con inchiostro indelebile su numero 10 fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere, che viene
letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo approvano ed avanti a me lo
sottoscrivono.

CITTA'di NETTUNO e
(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)
Ing. Benedetto Sajeva
Il Segretario
Dott. Alberto VINCI
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