
Ing. Roberto Picozzi
c.f. PCZ RRT 64H17 E472V

ll progettista

Via P.L. Nervi n°138
04100 Latina

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI FRASCATI

Oggetto:

Ing. Riccardo Basili

Comune di Frascati Data

Il R.U.P.

CUP I18I21000790006

Riqualificazione Immobile ERP 
VIA Felice Ferri - Via Principe Amedeo

Tavola

8

P
F
T
E

rogetto

attibilità

ecnica

conomica

QUADRO TECNICO

con aumento di unita' immobiliari, miglioramento sismico e efficientamento energetico

Progetto rielaborato ai sensi delle prescrizioni rese 
in sede di Conferenza di Servizi del 27/09/2022

10/2022

ECONOMICO

_“DL n. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”
_DPCM 15 settembre 2021. PNRR – fondo complementare – “SICURO, VERDE E SOCIALE:
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3.
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Spese generali
B.2 Allacciamenti

1) alla rete di energia elettrica  €              15.000,00 
2) alla rete telefonica  €              10.000,00 
3) alla rete idrica  €              10.000,00 
4) alla rete fognaria  €              10.000,00 
5) alla rete gas  - 
6) espropri - acquisizioni  - 
7) altro ………….  €                           -   

 Totale allacciamenti  €              45.000,00 

 €            947.558,64 

 €              96.709,49 

 - 

 €            145.064,23 

 €              10.000,00 

 €                4.750,00 

 €              30.000,00 

 - 
Oneri di discarica  €              25.000,00 
Spese per informazione, comunicazione dell'intervento  €              40.000,00 

 €              10.000,00 

 €                1.500,00 

 €         1.310.582,37 

B.4 IVA/oneri

IVA su lavori  €            906.935,27 
IVA su manodopera  €            287.979,29 
IVA su oneri sicurezza  €              60.159,62 
IVA su spese tecniche (aliquota 22% + IVA sul 4%)  €            244.567,55 
IVA su forniture e servizi  €                           -   
IVA su indagini  €                7.700,00 
IVA su imprevisti  €              94.755,86 
IVA per consulenze specialistiche  €                4.400,00 
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche  €              42.756,57 

 Totale IVA/oneri  €         1.363.474,88 

Totale parziale quadro B  €         4.219.051,06 

TOTALE GENERALE PRE GARA (Inclusa IVA) A)+B)  €       13.890.000,00 

Economie derivanti da ribasso d'asta (9)

C) SOMME A DISPOSIZIONE PER LOCAZIONE  €            700.000,00 

 €            950.000,00 

 €              60.000,00 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A)+B)+C)+D)+E)  €       15.600.000,00 

B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali         
                       Imprevisti (max 10%)

Art.113, comma 3, D.Lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la 
quota del 20% per beni strumentali)

Art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016  (quota del 20% per beni strumentali applicabile 
solo per opere non finanziate con risorse UE)

Accantonamenti per le modifiche (art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016)

Spese di carattere strumentale (art. 23, comma 11-bis e 11-ter del d.lgs. 50/2016)

Oneri per la verifica preventiva archeologica (art. 25, comma 12 del D.Lgs. 
50/2016)

Oneri di verifica del progetto (art. 26, comma 5, D.Lgs. 50/2016)

Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, 

Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)

Contributo ANAC (Delibera ANAC 18/12/2019, n. 1197)

Totale allacciamenti, imprevisti, accantonamenti, 
spese generali

TOTALE GENERALE INTERVENTO POST GARA (Inclusa 
IVA)

 Voce 2D Scheda di 
Sintesi del Bando di 

Finanziamento 

D) SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO
 NUOVI ALLOGGI

 Voce 2E Scheda di Sintesi 
del Bando di 

Finanziamento 

E) SPESE VARIE PER TRASFERIMENTO 
INQUILINI

 Voce 2F Scheda di Sintesi 
del Bando di 

Finanziamento 


