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SCALA FILE 



1. PREMESSA 

La Rete Stradale appartenente al Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” – Servizio 3 “Viabilità zona 

Sud” si sviluppa in un territorio con caratteristiche orografiche variabili, in parte pianeggiante ed in 

parte collinoso con quote che dal livello del mare passano a quote collinari arrivando anche a 1.000 ml, 

con una estensione complessiva di circa 1.000 chilometri. 

Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e geometriche delle singole strade differiscono fra loro in 

riferimento alla natura dei territori attraversati, all’importanza dei collegamenti, all’intensità ed al volume 

di traffico e per la presenza di numerosi insediamenti industriali e commerciali. 

Tra di esse vi sono strade di notevole importanza storica/culturale, che collegano l’area provinciale alla 

capitale nonché al litorale, gravate pertanto da un intenso volume di traffico veicolare di tipo turistico, 

pendolare, commerciale ed industriale. 

Molte di queste strade, con particolare riferimento a quelle insistenti nel territorio collinare, ma non 

solo, sono state costruite su pendii naturali terrosi e/o rocciosi. Sono, inoltre, presenti scarpate, rilevati, 

muri di sostegno e fossi stradali. Sono, quindi, frequenti i fenomeni di dissesto idrogeologico per i quali 

l’Amministrazione si trova nelle condizioni di dover intervenire, anche in via precauzionale. 

L’appalto in oggetto attiene un Accordo Quadro riguardante Lavori di manutenzione straordinaria 

relativi a sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da 

fenomeni di dissesto idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del 

Servizio 3, Viabilità sud, da eseguire a tratti lungo le strade in questione nel rispetto delle priorità 

determinate dallo stato di degrado dell’arteria stradale e sue pertinenze correlato al tipo di opere di 

contenimento ed alla loro stabilità. 

L’ Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli contratti attuativi, né 

all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito mentre impegna 

l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti attuativi specifici che, in attuazione dello 

stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo da parte del 

Committente. 

I lavori, pertanto, verranno di volta in volta affidati mediante singoli contratti applicativi, a supporto 

dei quali il Committente produrrà gli elaborati tecnici necessari, nei quali saranno precisati tra l’altro: 

l’oggetto dell’intervento, l’importo, il termine utile e le modalità per l’esecuzione dei lavori. 

 



2. OGGETTO 

Oggetto della presente relazione sono le opere di manutenzione straordinaria di cui sopra, che verranno, 

di volta in volta, progettate e inserite negli atti di programmazione dell’Ente. 

La tipologia prevalente di lavorazioni è costituita dalla sistemazione di scarpate, rilevati, muri di 

sostegno e fossi stradali interessati da movimenti franosi; 

La definizione degli interventi sotto il profilo qualitativo e quantitativo costituirà oggetto degli specifici 

progetti esecutivi allegati ai singoli contratti applicativi. 

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli interventi comprenderanno:  

 opere di protezione dall’erosione e/o riprofilatura di scarpate e rilevati; 

 opere di consolidamento delle pareti rocciose; 

 opere di consolidamento e/o rifacimento strutture di sostegno 

 opere di rinforzo dei materiali e/o di miglioramento delle caratteristiche meccaniche degli stessi; 

 strutture speciali (paratie, pali, muri tirantati); 

 opere di regimazione idraulica; 

 opere di ingegneria naturalistica; 

 opere accessorie stradali 

 

 

3. DURATA E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 

 

La durata del presente accordo quadro è fissata in 730 giorni decorrenti dalla data di formalizzazione 

del primo contratto attuativo. Il presente accordo, altresì, si intenderà risolto alla scadenza temporale o 

all’esaurimento dell’importo dell’appalto senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione 

degli interventi previsti nei singoli contratti attuativi già emessi. 

Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potrà affidare gli 

interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi 

affidati, con conseguente validità dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi. 

Il tempo di esecuzione dei singoli interventi sarà indicato nei relativi contratti attuativi. 

L’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta ad € 2.200.000,00 come di seguito definiti: 

 

 



QUADRO ECONOMICO  

A) + B) Totale a base d'appalto, di cui  

    

    

1.642.500,00  

A1) 

LAVORI a misura soggetti a 

ribasso 

     

1.450.000,00    

 

di cui Incidenza manodopera        

422.307,60      

A2) 

lavori in economia soggetti a 

ribasso 

  

25.138,34   

A) 

Totale lavori soggetti a ribasso   

  

    

1.520.138,34  

 

B1) 

lavori in economia non 

soggetti a ribasso 

           

94.861,66    

B2) 

ONERI DELLA SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO 

  
         

72.500,00    

B) 

Totale lavori non soggetti a 

ribasso 

  

  

        

167.361,66 

 

 

C) 

Somme a disposizione 

della Stazione appaltante 

  

  

       

557.500,00  

C1) 

Rilievi, accertamenti, indagini 

e sondaggi (IVA compresa) 

  

  

          

22.500,00  

C2) 

Analisi e prove di laboratorio 

(IVA compresa) 

  

  

          

25.000,00  

C3) 

Spese tecniche    

  

          

65.700,00  

C4) 

Imprevisti   

  

          

35.646,00  

C5) 

Fondi per funzioni tecniche 

interne all'Amministrazione 

(art. 113, comma 2 del D.Lvo 

50/2016 e s.m.i.) 

2% di A) + B) 

  

          

32.850,00  

C6) 

IVA 22% su A) + B) + C3)    

  

        

375.804,00  

  

 Importo complessivo 

accordo quadro 

(A+B+C) 

                                   2.200.000,00  

 

Per la determinazione dei costi dell’opera è stato fatto riferimento alla “Tariffa dei prezzi, edizione 

luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche” approvati dalla Giunta della Regione Lazio 

con Deliberazione n. DGR 640 del 26/07/2022, nonché il prezziario Anas rev. 2 “Manutenzione 

Ricorrente 2022”.  Si è tenuto conto dei Costi della Manodopera attuali e rivalutati della percentuale di 



Utile d’Impresa e di Spese Generali conformemente al Prezziario Regionale. 

Si precisa quanto segue: 

La conclusione dell’Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante la sottoscrizione di una serie 

di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti” o “applicativi”) con l’Appaltatore, senza 

avviare un nuovo confronto competitivo secondo quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016. 

La presente procedura è priva di rilevanza contabile in quanto la relativa spesa potrà 

eventualmente essere contrattualizzata (contratti discendenti) e le relative risorse finanziarie 

impegnate in favore dell’aggiudicatario, solo se e quando le stesse si renderanno disponibili 

sugli specifici capitoli di spesa inerenti la manutenzione, coerentemente con le risorse 

disponibili in bilancio e previa adozione di successivo atto di impegno della spesa, fermo 

restando quanto segue: 

a. Resta nella facoltà dell’Amministrazione, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritto alcuno, di 

affidare l’esecuzione di opere all’Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto 

applicativo/discendente del presente accordo quadro. 

b. L’Appaltatore è vincolato, entro il periodo di validità dell’accordo, all’esecuzione dei lavori e delle 

forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti 

applicativi/discendenti dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale 

dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro. 

c. L’Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché 

l’Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Altresì non avrà diritto a richiedere ulteriori 

somme ove l’intero importo dell’accordo non dovesse venire erogato mediante contratti applicativi. 

d. A tutti i contratti applicativi verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara per la conclusione 

dell’accordo quadro. 

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, 

i lavori sono classificati nelle seguenti categorie: 

Lavorazione Categoria Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria 

Importo (€) % 

Indicazioni speciali ai fini della 
gara 

Tipologia Subappaltabile 

Opere 
strutturali 
speciali 

OS21   SI 1.149.750,00 70 PREVALENTE 
Nei limiti 

previsti all’art. 
__ 

Barriere 
paramassi, 

fermaneve e 
simili 

OS12B   SI 
    

492.750,00    
30 SCORPORABILE SI 

Totale 1.642.500,00  100     



 

Si specifica che sono ricomprese nell’ambito delle lavorazioni di cui al presente appalto le seguenti 

categorie: OG3 e OG8. Tali lavorazioni sono una mera specificazione delle categorie poste a base di 

gara e, pertanto, sono ricomprese nell’importo complessivo della categoria prevalente e sono 

singolarmente di valore inferiore al 10% dell’importo dell’appalto ovvero di importo inferiore a € 

150.000. 

4. ELENCO ELABORATI 

 

Il progetto a base dell’accordo quadro si compone dei seguenti elaborati: 

1) Relazione Tecnica generale; 
2) Schema di accordo quadro; 
3) Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa; 
4) Capitolato speciale d’appalto – norme tecniche; 
5) Elenco strade Viabilità sud; 
6) Elenco prezzi; 
7) Quadro tecnico economico; 
8) Stima costi della sicurezza; 
9) Stima incidenza manodopera; 
10) Piano generale di sicurezza e coordinamento. 


