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DIPARTIMENTO Il DIREZIONE “MOBILITA’ E VIABILITA’”
SERVIZIO 3 “VIABILITA’ ZONA SUD”

Roma e altri. ACCORDO QUADRO Lavori di manutenzione straordinaria relativi a
sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da
fenomeni di dissesto idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del
Servizio 3, Viabilita sud.
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QUADRO ECONOMICO
Accordo quadro

A) +B) Totale a base d'appalto, di cui
1.642.500,00
LAVORI a misura soggetti a ribasso
Al) 1.450.000,00
di cui Incidenza manodopera
422.307,60
lavori in economia soggetti a ribasso
A2) 45.000,00
Totale lavori soggetti a ribasso
A) 1.495.000,00
lavori in economia non soggetti a ribasso
B1) 75.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
B2) RIBASSO 72.500,00
Totale lavori non soggetti a ribasso
B) 147.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE
Q) APPALTANTE 557.500,00
Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi
1) (IVA compresa) 22.500,00
Analisi e prove di laboratorio (IVA
C2) compresa) 25.000,00
Spese tecniche
C3) 65.700,00
Imprevisti
C4) 35.646,00
Fondi per funzioni tecniche interne 2% di A) + B)
all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del
Cs) D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) 32.850,00
IVA 22% su A) + B) + C3
C6) 375.804,00

Importo complessivo accordo quadro

(A+B+C)

2.200.000,00




