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ACCORDO QUADRO

per P’esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria relativi a sistemazione di scarpate,
rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico, ai fini
della sicurezza delle strade di competenza della “Citta Metropolitana di Roma Capitale —
Dipartimento II — Servizio 3 (Viabilita Zona Sud):
Codice CUP (da individuare successivamente all’atto dei singoli contratti

applicativi)
Codice CIG n. ........

TRA
“Amministrazione Citta Metropolitana di Roma Capitale”, con sede e domicilio legale in Roma
Via G. Ribotta 41/43 00144 — CodiceFiscale n. 80034390585 ¢ Partita I.V.A. n. 06214441005 in

appresso denominata "Committente", in persona

........................................................................................................................................................................... gl
usta 1 poteri a lui conferiti

E
......................... con sede e domicilio legale in ..................ooo, Via oo -
COAICE FISCALE N titiuiiuieriiriiieieietietestete ettt est et e e st et et e besbesbe b essebe et asbesseseebessessessesssbessensessesensansens - Partita
LV.A. n.
.................... in appresso denominata "Appaltatore", in persona del/della Sig. / Sig.ra
....................... nato/a a
.................................................................................................................................................................................... i
1
....................... ,inqualitadi............................ nominato/a con atto del e, quindi, Legale

Rappresentante della societa.
Codice fornitore .....ovvvvieeeennnnnnn,

di seguito definite congiuntamente le ““ Parti”

PREMESSO:
che il Committente ha manifestato la volonta di concludere un Accordo Quadro ex art. 54 comma

3 del D.gs. 18 aprile 2016 n. 50 avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe;

che il predetto accordo quadro sara gestito, attraverso l'emissione degli opportuni contratti

attuativi da parte dalla Committente;

che il Committente ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e
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ss.mm. e ii., con il criterio del minor prezzo ed inversione procedimentale ex art. 133 comma 8 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.,, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come
modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 avente ad oggetto 'affidamento dei Lavori
di cui in epigrafe esperita in data ;

- che a seguito dell'anzidetta procedura ¢ risultata aggiudicataria I'Impresa. .. ;

- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si ¢ completato l'iter della procedura con
conseguente aggiudicazione all'’Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ......... Prot. ;

- che I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto;

- che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato
dai relativi atti di attuazione, e s.m.i,;

- che nel presente accordo con il termine “Contratto Attuativo” si intende lo specifico intervento
affidato all’Appaltatore dalla Committente sulla base dei propri fabbisogni;

- che tutte le disposizioni riportate nel presente accordo sono da intendersi valide anche con
riferimento ai contratti attuativi nonché parte integrante e sostanziale degli stess;

- che nel presente contratto con il termine “Lavori” si intendono i Lavori, le somministrazioni
inclusa ogni opera ad essi propedeutica, nonché ogni altra attivita e/o onete previsti nel presente
contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all’ Appaltatore di seguito “Lavori”;

- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi.

Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente “Accordo Quadro”.
Articolo 2

OGGETTO DELIACCORDO QUADRO

Oggetto dell’Accordo quadro sono i lavori riportati in epigrafe. Il presente Accordo Quadro definisce
le modalita di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri contratti attuativi emessi sulla base
del fabbisogno effettivo della Committente, per tutto il periodo di validita del medesimo accordo, -
come meglio definiti nel successivo art. "DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI - MODALITA'
DI ATTUAZIONE". Inoltre vengono disciplinate le modalita di affidamento dei singoli contratti
attuativi, contenenti la disciplina specifica degli interventi affidati all’Appaltatore nonché, ulteriori
condizioni, prescrizioni, oneri etc., applicate al rapporto intercorrente tra I’Appaltatore e il
Committente.

Pertanto, il presente accordo quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili elencate nei
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documenti di gara, la durata dell’accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono
essere affidate le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e le condizioni che resteranno in

vigore per il periodo di validita dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

11 presente Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli contratti attuativi,
né all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito mentre
impegna I'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti attuativi specifici che, in
attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo da

parte del Committente.

I'lavori, pertanto, verranno di volta in volta affidati mediante singoli contratti attuativi, a supporto dei
quali il Committente produrra gli elaborati tecnici necessari, nei quali saranno precisati tra Ialtro:
Poggetto dell’intervento, I'importo, il termine utile e le modalita per 'esecuzione dei lavori.
Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:
Allegato A) Offerta economica dell’Appaltatore

Allegato B) Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati

Allegato C) .........
Articolo 3
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI-MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI
CONTRATTI ATTUATIVI

In considerazione della natura delle singole attivita da eseguire, I'esatta tipologia dei lavori sara
determinata al momento in cui si definiranno gli interventi mediante successivi contratti attuativi.
Tali contratti attuativi saranno emessi singolarmente dal Committente, secondo le proprie necessita,
nel corso della validita dell’Accordo Quadro, al fine di affidare i singoli interventi.

Tali contratti attuativi verranno gestiti dal Committente e conterranno tutti i termini specifici dei
lavori da eseguire, 'importo complessivo, i tempi di consegna, la durata dell’esecuzione, i luoghi dove
dovranno essere eseguiti 1 lavori e quant’altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione
degli interventi.

E’ facolta del Committente procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Appaltatore di
una pluralita di contratti attuativie resta in capo all’Appaltatore 'onere della gestione contemporanea
di piu cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo
Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potra essere avanzata dall’Appaltatore per la
contemporaneita di piu cantieri. Fermo restando quanto precede, la Committente programmera
laffidamento degli interventi, tenendo conto, laddove possibile, delle esigenze operative ed

organizzative dell’Appaltatore.
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Gli interventi ricompresi all’interno di ciascun contratto attuativo potranno essere suscettibili di

modifiche o variazioni disposte dalla Committente, in funzione di specifiche esigenze operative che

dovessero riscontrarsi in corso d’opera, sempre nel rispetto della regolamentazione e dell'importo
complessivo del presente Accordo Quadro.

Tali contratti attuativi potranno riferirsi ad attivita propedeutiche relative a lavorazioni eterogenee e,

quindi, afferenti a futuri contratti attuativi tra loro differenti: pertanto, un unico contratto attuativo

potra disporre piu apprestamenti o cantierizzazioni riferite a diverse lavorazioni afferenti a diversi
contratti attuativi. Gli importi che costituiranno i contratti attuativi saranno computati sulla scorta dei
prezzi di cui al presente Accordo Quadro nonché dell’offerta dell’ Appaltatore, imputando le relative
somme ai lavori ovvero agli oneri della sicurezza, secondo i limiti di cui al successivo articolo.

I’esecuzione dei lavori deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del contratto

attuativo, fatte salve le consegne nelle ipotesi di lavori d’urgenza, i quali proseguiranno nelle more

della formalizzazione del contratto.

I’ Appaltatore - nel corso dell’Accordo Quadro - si impegna in particolare:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;

- a sottoscrivere per accettazione i relativi contratti attuativi emessi ¢ a dare esecuzione agli
interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le
prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nei contratti attuativi e negli elaborati progettuali
riguardanti gli interventi da realizzare.

Articolo 4
AMMONTARE DELI’ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo stimato degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro ¢ pari ad €
1.642.500,00 oltre IVA, di cui € 167.361,66 non soggetti a ribasso (94.861,66 per lavori in

economia + € 72.500,00 per oneri della sicurezza).
L’incidenza della manodopera ¢ stata stimata in € 422.307,60.

Gli importi specifici verranno compiutamente definiti all'interno di ciascun singolo contratto
attuativo, in relazione alla specificita della progettazione di ciascun intervento.

L’importo complessivo di cui al presente accordo ¢ da considerarsi quale valore massimo e non
comporta per il Committente 'obbligo di affidare gli interventi fino alla concorrenza complessiva
dello stesso importo: pertanto tale accordo non costituisce titolo, per ’Appaltatore, a vedersi affidate
prestazioni per 'importo complessivo di cui sopra.

In merito allimporto degli ONERI DI SICUREZZA si precisa che gli stessi saranno ricalcolati
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analiticamente durante la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nella fase di
sviluppo del progetto esecutivo dei singoli interventi oggetto dei contratti applicativi.

Nel presente accordo quadro sono previste lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie SOA:
e (at. prevalente OS21 (Opere strutturali speciali) classifica III - importo € 1.033.000,00 (+20%);

e (at. Scorporabile OS12B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) classifica II - importo €

516.000,00;

Si specifica che le lavorazioni di cui al presente appalto rientranti nelle categorie OG3 e OG8 sono una
mera specificazione delle categorie poste a base di gara e, pertanto, sono ricomprese nell'importo
complessivo dell’appalto e sono singolarmente di valore inferiore al 10% dell'importo dell’appalto
ovvero di importo inferiore a € 150.000.
I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi
applicabile in base a quanto disposto dal DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.
II Committente si riserva espressamente la facolta di procedere, durante la vigenza dell’accordo,
laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all’affidamento a
terzi di prestazioni rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che I'appaltatore possa
formulare pretese a riguardo.
Si evidenzia che l'eventuale modifica delle quantita stimate fino alla concorrenza dell'importo
complessivo del presente accordo quadro non potra determinare alcuna richiesta di indennizzo,
risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da patte dell’Appaltatore.
Articolo 5
VALUTAZIONE DEI LAVORI

I corrispettivi dei lavori dei singoliinterventi aggiudicati derivanti dall’Accordo Quadro verranno
valutati e determinati mediante I’applicazione dei prezzi unitari di cui al prezzario della Regione
Lazio “Tariffa dei prezzi, edizione luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche
del Lazio”, approvato con D.G.R. n. 640 del 26 luglio 2022 e pubblicata sul BUR del Lazio del 28
luglio 2022, n. 63 eventualmente integrato con ’Elenco Prezzi ANAS 2022 Rev.2 rilasciato a seguito
del Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022 e con voci di ulteriori prezzi la cui necessita emergesse
in sede dei singoli interventi - da assoggettare al ribasso offerto del ...... % di cui alla procedura di

gara.

I cortispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il
perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione dell'offerta I'Appaltatore ha tenuto

debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente accordo quadro e nei
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documentt allegati e richiamati.

Gli oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, verranno definiti nei Piani di Sicurezza e di

Coordinamento di cui agli specifici contratti attuativi, sulla base dell’Elenco prezzi Sicurezza e nel

rispetto dell’importo complessivo di cui al presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, conferma:

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui al’Accordo
Quadro e degli oneri ivi compresi, quali quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in
tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori;

- diaccettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
schema di Accordo Quadro, nello schema del contratto attuativo, nel Capitolato Speciale
d’Appalto, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;

- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire sull’esecuzione dei Lavori;

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la

definizione del ribasso in sede di contrattualizzazione dell’Accordo Quadro rappresentano espressione

di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla

determinazione della convenienza della sua attivita. L'Appaltatore non potra, pertanto,

unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le

valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita, costi e

remunerativita dovendosi I'"Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di

organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto
Articolo 6
ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori afferenti allo specifico contratto attuativo,
accertata dal Direttore dei Lavori, sempreché 'avanzamento dei medesimi lavori proceda secondo le
previsioni del cronoprogramma contrattuale, viene corrisposta da parte del Committente a favore
del’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al
20% dell’importo del singolo contratto attuativo.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata, oltre al regolare andamento dei lavori di cui sopra, alla

costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalita indicate
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all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di
interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del
cronoprogramma contrattuale. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia
autentica.
Il recupero dell’anticipazione avverra progressivamente all’avanzamento dei lavori, mediante
trattenute pari al 20% del valore di ciascun SAL emesso, fino a concorrenza del valore complessivo
della medesima anticipazione.
L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori
proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.
Nel caso l'avanzamento dei lavori, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non
proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale riferito allo specifico contratto
attuativo, per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione.
In tal caso i1 Committente recuperera I'importo non gia trattenuto dell’anticipazione attraverso
escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall’appaltatore
ovvero trattenendo il relativo importo nel primo SAL utile alla decadenza dal beneficio
dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo 7

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante

comunicazione sctitta.

Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni si intendono conosciute dall'Appaltatore al
momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo
RAPPRESENTANTE DELI’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso
al domicilio legale dell'Appaltatore.
Articolo 8
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Committente ha individuato I’ing. Paolo Emmi — Dirigente del Dipartemento II - Servizio 3

quale Responsabile Unico del Procedimento del presente Accordo Quadro.

Il Committente provvedera a nominare il Responsabile Unico del Procedimento relativo allo specifico
contratto attuativo.

Articolo 9
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RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell'Appaltatore ¢ il / i Sig.

firmatario del presente atto nella sua qualita di / glusta procura allegata al presente contratto. /
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e delega suo

rappresentante il Sig NAt0 A .oevvnniinnnnnnnn il giusta procura allegata al presente contratto.

Il Committente potra in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne
'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori
per conto del’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti
all’Appaltore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Articolo 10
DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verra specificamente indicata in occasione dei singoli contratti attuativi emessi
dal Committente.
Articolo 11
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione nella misura del ...% (determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del Codice)
dell'importo del presente Accordo Quadro, pati, quindi, ad € ............. ¢ stata prestata
dall’Appaltatore mediante ...........

Si conviene espressamente che tale cauzione deve essere prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti
dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

La Polizza C.A.R. di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, dovra essere costituita dall’appaltatore a
fronte dell’emissione di ciascun contratto attuativo. I’ Appaltatore si impegna a stipulare almeno 10
giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa C.A.R., di cui all’art. 103, comma 7
del Codice.

Tale copertura assicurativa prevede:

» Sezione danni all’'opera: la somma assicurata pari all'importo del contratto attuativo con:

v limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono
ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del ...% per sinistro, con il minimo di
franchigia non superiore a € ...... :

v massimale non inferiore al ....% della somma assicurata con il minimo di € .... per danni alle

opere preesistent;
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v massimale non inferiore al ....% della somma assicurata con il minimo di € .... per

demolizione e sgombero.

o Sezione responsabilita civile: massimale: € 5.000.000,00 (art. 103 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.).
La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilita, per il Committente, di denunciare e gestire
il sinistro fino alla liquidazione del danno, nonché di nominare un perito di parte a tutela e garanzia
dei propri interesst.
Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti a primo rischio con
massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.
La Polizza C.AR.:

o considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i loro dipendenti;

o considera assicurati oltre al Committente e 'appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, in qualita di Ente concedente, 1 subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla
realizzazione dell’opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori
straordinari, responsabilita civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attivita
di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento, danni a cavi e condutture
sotterranee.
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita dall’Appaltatore
ai sensi dell’art. 103, comma 6,del Codice.
Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico
del’Appaltatore 1 maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli
scoperti.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia
variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento
degli importi da assicurare, dovra provvedere all’adeguamento di tutte le coperture assicurative

previste dal presente articolo.
Articolo 12
TEMPISTICA DELI’ ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI

La durata del presente accordo quadro ¢ fissata in 730 giorni decorrenti dalla data di formalizzazione
del primo contratto attuativo. Il presente accordo, altresi, si intendera risolto alla scadenza temporale
o all’esaurimento dell'importo dell’appalto senza necessita di disdetta, fatti salvi i termini di
ultimazione degli interventi previsti nei singoli contratti attuativi gia emessi.

Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potra affidare
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gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti 1 termini di esecuzione degli
interventi affidati, con conseguente validita dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei
medesimi.

Il tempo di esecuzione dei singoli interventi sara indicato nei relativi contratti attuativi.

Nella determinazione del tempo di esecuzione previsto nei singoli contratti attuativi si terra conto
della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Le eventuali proroghe ai
termini di ultimazione dei singoli interventi che saranno disposte dal Committente, sono disciplinate

dall’art. 107, comma 5.

Detti interventi saranno consegnati dalla Direzione Lavori — previa autorizzazione del Responsabile

Unico del Procedimento.

In caso di consegna dei lavori in piu volte, attraverso distinti verbali di consegna parziali
all’Appaltatore non spettera alcunche, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche
€economico, connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per 'ultimazione dei lavori in appalto,
decorrera dall’ultimo verbaledi consegna parziale.

11 certificato di ultimazione riferito a ciascun contratto attuativo potra prevedere I'assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e
sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di tale termine comporta I'inefficacia del predetto
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell’art. 107 del Codice, per le quali la
Direzione Lavori redigera apposito verbale, da inviare al Responsabile Unico del Procedimento entro
cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del
Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice
quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festivita dell’anno nonché nei periodi
particolari secondo le indicazioni della Committente.

Le predette sospensioni — che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad
alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali — verranno
compiutamente definite nei contratti attuativi.

Il Committente si riservano altresi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la facolta di
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disporre, una o piu sospensioni o interruzioni all’esecuzione dei Lavori senza che all’Appaltatore
spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro. Nel caso di sospensioni totali o
parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate, nonché previste ai commi 1, 2

e 4 dell’art. 107 del Codice, ’Appaltatore potra richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei

seguenti critert:

a)i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo allimporto
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del
15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso
per il tempo contrattuale e moltiplicato per 1 giorni di sospensione e costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente
lettera;

b) la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e)
del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento,
rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

)il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere
e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle

vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali ¢ sufficiente Iiscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunichera al
Responsabile Unico del Procedimento affinché disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo
termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal
Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei lavori redigera il verbale di ripresa, sottoscritto

anche dall’Appaltatore — e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, ovvero nella disciplina specifica dei
diversi contratti attuativi, questi ultimi saranno regolati dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
o PENALI

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavorti rispetto al termine previsto per ogni singolo contratto
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attuativo, verra appl icata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’'1%o (uno per mille)
del’ammontare netto del singolo contratto attuativo. I’ammontare complessivo della penale
suddetta, che verra calcolato autonomamente in relazione a ciascun contratto attuativo, non potra
eccedere il 20% dell'importo complessivo di ciascun singolo contratto attuativo.

I singoli contratti attuativi potranno prevedere termini di ultimazione intermedi e relative penali per
il mancato rispetto dei medesimi.

L’applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al
risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 13
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI — NULLITA” ASSOLUTA

I’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei sigoli contratti

attuativi al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate
dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziati negli appalti pubblici di lavori, servizi
e forniture.
I’ Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziati di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti
cui tale clausola accede.
Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai
sensi di legge, verifica ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore.
L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che I'eventuale espletamento anche di una sola
transazione relativa ai diversi contratti attuativi, anche inerente ad eventuali subappaltatori o
subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancarioo postale, acceso presso banche
o presso Poste Italiane S.p.A., potra costituire causa di risoluzione espressa del singolo Contratto
attuativo ovvero del’Accordo quadro nel suo complesso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3,
comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nell’Articolo
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Appaltatore
ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria
controparte agliobblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da
immediata comunicazione dal Committente ed alla Prefettura — Ufficio terrritoriale del Governo della
Provincia dove ha sede il Committente.
Articolo 14
PAGAMENTI
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La contabilizzazione degli interventi eseguiti in relazione ai lavori oggetto dei singoli contratti attuativi
avverra al raggiungimento dell'importo netto minimo indicato nei singoli contratti attuativi.

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto mediante 'applicazione dei prezzi unitari
di cui al prezzario della Regione Lazio “Tariffa dei prezzi, edizione luglio 2022, per le opere
pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio”, approvato con D.G.R. n. 640 del 26 luglio 2022 e
pubblicata sul BUR del Lazio del 28 luglio 2022, n. 63 eventualmente integrato con ’Elenco Prezzi
ANAS 2022 Rev.2 rilasciato a seguito del Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022 e con voci di
ulteriori prezzi la cui necessita emergesse in sede dei singoli interventi - da assoggettare al ribasso
offerto del ...... % di cui alla procedura di gara.

L’importo relativo agli oneri di sicurezza stabilito per ogni singolo contratto attuativo verra

corrisposto proporzionalmente all’avanzamento dei lavori all’emissione del SAL di riferimento.

I gia menzionati SAL saranno adottati previa sottoscrizione della Direzione Lavori e dell’Appaltatore
della relativa documentazione contabile (registro, libretti, ecc.).

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai
subappaltatori, dovra, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione lavori ed al
Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto
SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere
espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso.
Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verrannoaccertate dalla Direzione lavori e
dal Responsabile del Procedimento.

Sulla base di tali stati d'avanzamento, il Responsabile Unico del Procedimento emettera, entro 7 giorni
dalla data di adozione del SAL, un certificato di pagamento relativo agli interventi del periodo,
all'interno del quale verranno tenute in considerazione le somme eventualmente da recuperare, a titolo
esemplificativo, in relazione all’anticipazione sul prezzo di appalto, ad eventuali penali o trattenute
ovvero alle somme da corrispondere direttamente ai subappaltatori. L’emissione del predetto
certificato ¢ subordinata alla presentazione, da parte dell’appaltatore, della documentazione necessaria
alla sua formalizzazione.

11 rispetto dei termini di pagamento ¢ subordinato alla presentazione della corrispondente fattura:
I’Appaltatore accetta espressamente che la predetta fattura dovra essere trasmessa alla Societa previa
autorizzazione all’emissione da parte della medesima.

Qualora nell’appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il
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pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al subappaltatore
dellimporto delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in
ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa
dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, il
pagamento del suddetto certificato verra effettuato entro trenta (30) giorni dalla data di adozione del
SAL medesimo, secondo le predette modalita e previa presentazione della corrispondente fattura da
emettere su richiesta della Societa, nonche all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi
articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTL
Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del
D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvedera al
pagamento della rata di saldo nel termine di sessanta (60) giorni decorrenti dall’emissione del
certificato di regolare esecuzione o collaudo definitivo in relazione alle lavorazioni di cui al presente
contratto, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso ’Appaltatore non abbia
preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi
articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTIL
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a
tutela dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e piu in generale nella gestione dei propri adempimenti
amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per 1 pagamenti: pertanto, in tali
casi, 1 maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che
lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi

eventuali interessi.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell' Appaltatore
a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente accordo, si procedera
esclusivamente a mezzo di bonifico bancatio/postale sul conto/i cotrente/i bancario/postale
dedicato/i anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, che saranno comunicati
dall’Appaltatore al Committente e riportati nei contratti attuativi restando il Committente esonerato
da qualsiasi responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto. Ai fini della tracciabilita dei flussi

finanziari il bonifico bancatio/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
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CIG indicato nel relativo contratto attuativo.

L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al
Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita ed al
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Articolo 15
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELI'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nei corrispettivi assumendo

'Appaltatore con la sottoscrizione del presente accordo ogni conseguente alea, tutti i seguenti onett,

obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione

contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque
necessario al petrfetto compimento dell'oggetto del presente accordo nonché quanto previsto nel

Capitolato Speciale di Appalto. Sono altresi oneri a carico dell’Appaltatore i seguenti:

- Tinstallazione, Iallaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia — fino al collaudo dei
Lavori — del presidio di primo soccorso per i lavoratori;

- T'approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per 'esecuzione dei
Lavori nonche per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso 'ottenimento delle relative
autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;

- |in caso di appaltatore con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 100] predisportre,
trasmettendola entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla Stazione Appaltante, una relazione
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta.

- Rispettare le disposizioni del Capitolato speciale di appalto in materia di Criteri ambientali Minimi
e le disposizioni in merito al DNSH (Do Not Significant Harm).

Ciascuna delle obbligazioni di cui sopra deve ritenersi vincolante in relazione all’esecuzione del

presente Accordo Quadro, nonché rispetto alla realizzazione di ciascun contratto attuativo. Sono fatte

salve le ulteriori obbligazioni che potranno essere riportate all’interno dei singoli contratti attuativi
emessi dal Committente.

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, rinuncia

alla facolta di cui all’art. 1460 c.c.
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Articolo 16

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFTUTI
L’appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti /o degli organi di controllo, gravandosi
degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti
che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti
competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei
Lavori.
Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di
opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui 'appaltatore, quale produttore
intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa
vigente a cura e spese dell’Appaltatore.
I’ Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessatio per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo ma
non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le
caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i
registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo
gestori, I'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa,
prescritte dagli Enti competenti o di controllo.
Qualora il recupero det rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere
oggetto dei Lavori di appalto, ’Appaltatore a sua cura e spese chiedera alle autorita competenti le
previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attivita di recupero prevista,
svolgendo quindi a sua cura e spese 'attivita di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle
forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti ¢/o di controllo,
compreso 'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei
rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei
rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.
Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, cosi come
gli oneri che possano derivareda prescrizioni ultetioti ¢/o diverse da parte delle autorita competenti,
saranno sempre a carico dell’Appaltatore.
Articolo 17
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore ¢ tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene
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del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore, o che potra intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale
dei lavoratori. I Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo
occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto — e se cooperative anche nei confronti dei soci —
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e
dai Contratti integrativi territoriali.
Il Committente provvedera alle verifiche di cui all’art. 105, comma 9 del Codice.
In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicheranno le
disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi di cui all’art. 105 trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.
Al sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni riferite a ciascun
contratto attuativo, verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute
saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione verifica di conformita, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.
Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di
disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni,
contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I’Appaltatore o il
suo subappaltatore ovvero 1 subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, lo stesso
Committente avra il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque
titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con I’Appaltatore.
Articolo 18

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA
All'atto della consegna dei Lavori, in riferimento a ciascun contratto attuativo, I'Appaltatore dovra
confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine
di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti perla prevenzione degli infortuni e per la tutela
dei lavoratori. Di cio si dara atto nel verbale di consegna dei Lavori.
L'Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verra emanata
in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in patticolare, ai D.P.R. n. 302 /19506,

n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n.
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123/2007 (pet la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) a portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a
trasmetterne copia ad eventualisubappaltatori, cottimisti e fornitori;

b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori
le norme e le disposizioni di cui sopra;

c) a disporre e controllare che 1 propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e
fornitori siano dotati ed usino imezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi
connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;

d) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e
fornitori siano dotati e usino il tessetino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81,/2008 s.m.i.il
tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

e) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

f) adinformare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori in
caso diinfortunio o diincidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte
dalla legge;

g) ad organizzare, per 'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazionea norma
del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. con particolare riferimento alla formazione per le emergenze.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per 'esecuzione dei Lavori hanno ogni facolta di compiere

ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all' Appaltatore circa

l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.
Articolo 19
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori,

ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte

del’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori,
con situazioni di pericolo grave ed imminente, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sara
ripiegato il cantiere.

Nei predetti casi sara disposta 'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune.

Il Committente ha la facolta di disporre la risoluzione, rispettivamente per propria competenza,

dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. n.

81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi

dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate
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di particolare rilevanza o ripetute con frequenze tali da denotare gravi carenze nel sistema di gestione

e controllo della sicurezza.

A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano
i relativi esiti al Committente ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

Il Committente ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto attuativo di propria competenza,
previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con I'Impresa secondo le disposizioni di cui al
successivo articolo  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA.

Al registarsi di numerose o ripetute non conformita “minori”, ovvero violazioni delle normative in
materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i di minore rilevanza e per le quali non sussistono i
presupposti di pericolo grave ed imminente, il Committente si riserva anche la facolta di richiedere
all’Appaltatore ’evidenza di azioni migliorative del sistema di gestione e vigilanza della sicurezza e/o
dell’erogazione di formazione integrativa rispetto a quanto gia previsto dalle norme vigenti.
I’Appaltatore dovra infine comunicare al Coordinatore della Sicurezza ed alla Direzione Lavori le
situazioni di potenziale pericolo e dei “quasi infortuni”.

Articolo 20
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di ciascun contratto attuativo, a cura del Committente, potranno essere
disposte nel rispetto dei limiti di spesa massimi previsti all'interno del presente Accordo Quadro.
Al sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 50/2016 in fase di esecuzione dell’appalto si
prevede la revisione dei prezzi secondo le modalita e i limiti di cui all’art. 26 D.L. 50/2022 e dell’art.
29, comma 1, D.L. n. 4/2022.
Sono ammesse ai sensi della lettera ¢) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della
Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in
diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento
ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni
sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4.
Articolo 21
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

Nel presente accordo quadro, per le motivazioni meglio esposte nel CSA, ¢ ammesso il subappalto
delle categorie OS21 (prevalente) e OS12B (scorporabile) per una percentuale massima del 40%.
L’Appaltatore potra, inoltre, subappaltare il 100% delle categorie a qualificazione non obbligatoria

OG3 e OGS.
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/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende

affidare in subappalto I'esecuzione di alcuna attivita prevista in appalto./

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potra richiedere il

subappalto delle prestazioni ricadenti nelle seguenti categorie SOA:

(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)

I’Appaltatore potra richiedere il subappalto delle categorie previste nel presente Accordo, ove
ricomprese all'interno dei singoli contratti attuativi. Resta espressamente inteso che I'importo dei
lavori subappaltabili verra conteggiato in rapporto al singolo contratto attuativo e non in rapporto
all'importo stimato nel presente accordo quadro. Quanto sopra non comporta alcuna possibile
ridefinizione della categoria prevalente ai fini del ricorso al subappalto, che sara sempre quella indicata
al precedente articolo 4.

E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del
risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il
cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione
scritta da parte del Committente, in riferimento al singolo contratto attuativo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalita di cui al presente articolo.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 8

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno
portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e 1'Appaltatore,
anche nel caso in cui non abbia a cid provveduto la Direzione Lavori, sara comunque tenuto, e si
impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del
contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il
Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da tetzi.

11 venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi,
risarcimenti di danni o di perdite o laproroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro
appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate dal Committente su richiesta, previa dimostrazione da parte
dell’Appaltatore dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art.
80 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione

della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio
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non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione
dei Lavoti ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Al fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento
dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19
e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese aisensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, di cui in appresso - I'"Appaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di
riferimento, e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei
soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare, i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.Igs. 50 del 2016,
nonché contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010
s.m.i, con I'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalita e codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto di subappalto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante dell'Appaltatore la corresponsione dei costi della sicurezza e della
mano d’opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun
ribasso, come previsto dall’art. 105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite,
a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al
fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite. Sempre nel rispetto
dell’art. 105, comma 14, ’Appaltatore dovra, altresi, garantire che il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano con quelle caratterizzanti
Poggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale — rispetti gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa 'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di
collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e

finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;
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e) dichiarazione nella quale Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica

dellidoneita tecnico professionale in capo allimpresa esecutrice, subappaltatore/i,

noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal

D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;

f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con

rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;

g) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia

di cui all’art. 85 del D.Igs. 159/2011, circa I'esistenza di familiati conviventi e indicazione delle

generalita, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

.

1ii.
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per 'impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice,
Iinesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;

I'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalita dei relativi membri, dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o
vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
nonché, leventuale esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1,
lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalita dei relativi membri;

in caso di consorzi o societa consortili, 'esistenza di consorziati che detengano, anche
indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;

I’eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno;

in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’'Impresa;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice;
la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

qualora ne ricorrano le condizioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M.
11.5.1991 n. 187:

la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa
di capitali, la composizione societaria del socio;

esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di
voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute e di qualsiasi altro datoa disposizione;

I'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto

di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.



Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto,
ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, ¢ subordinato alla verifica del POS da

patte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Si precisa infine che:
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in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA
DEI LAVORATORI I'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra
trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed in seguito
periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la
documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile)
assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il
personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che
I’ Appaltatore ¢ tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguino le prestazioni ed ¢ responsabile in solido dell’osservanza delle
predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso
anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del
Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8

dell’art. 105 del Codice;

I'Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati di
avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante

'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel petiodo per ogni singolo subappalto;

con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei
direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti
funzioni: a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate,
nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, 1 cui nominativi sono stati
comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice; b)
controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato; ¢) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla
segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di

cui all’articolo 105 del codice;

I’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 -



qualora ne ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale
informativa al Committente circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella
composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente
dovra inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente comunicata ogni
modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli
organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale
comunicazione dovra essere corredata da documento legale comprovante

l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

o dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo
autorizzato - dovra essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione

del relativo importo finale;

o 1'Appaltatore dovra esportre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese
subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla
C.C.I.LA.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano 'impiego di manodopera in cantiere il committente, a seguito
di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del
subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato
'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno

essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita subaffidata e
contenere la clausola, a pena dinullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. n. 136/2010 s.m.i, con 'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalita e
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;

3) descrizione delle attivita che verranno effettuate con I'indicazione della relativa incidenza percentuale
della manodopera;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
5) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale I’Appaltatore attesti di aver

provveduto ad effettuare la verifica dellidoneita tecnico professionale in capo all'impresa
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esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto

dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.
Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l'ingresso in cantiere della ditta
subcontraente, ¢ subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Igs n.
81/2008 s.m.i..
I’ Appaltatore dovra comunicare alla Direzione lavori, prima dell’inizio della prestazione, per tutti 1
subcontratti che non sono subappalti, stipulati per 'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente,
I'importo e Poggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla
Direzione Lavori, il contratto, che dovra riportare, a pena di nullita assoluta dello stesso, la clausola e
le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 22
RISERVE DELIAPPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa quanto segue.
Le riserve dovranno essere riferite allo specifico contratto attuativo le cui lavorazioni sono oggetto di
contestazione e svilupparsi nell’ambito della contabilita afferente al relativo contratto attuativo: non
potranno essere prese in considerazione doglianze e/o riserve e/o richieste formulate o riferite
genericamente all’accordo quadro.
Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione
e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che 'appaltatore
intenda sollevare in ordine alla contabilita dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente,
direttamente o indirettamente ad ogni specifico contratto attuativo, dovranno essere formulate per
iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a ricevetle, successivo all'insorgenza
del fatto che ha determinato o puo determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le Riserve devono essete sempre iscritte anche nel Registro di contabilita all'atto

della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

Una volta firmato con riserva il Registro, PAppaltatore, qualora non sia possibile per lo stesso la
precisa esplicazione contestuale deimotivi e della quantificazione, sempre a pena di decadenza, dovra
nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene
di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Fermo quanto sopra, le Riserve che 'appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del
Verbale di Consegna dei Lavori e/o di Ultimazione dei lavori, del verbale di sospensione, del verbale
di ripresa, del verbale di concordamento nuovi prezzi, dovrannoessere formulate per iscritto, a pena

di decadenza, all’atto della firma di tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di
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decadenza, in occasione della prima firma del Registro di contabilita successiva all’emissione di tali
documenti.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza,
in occasione di ogni aggiornamento contabile, per emissione di un SAL, del Registro di Contabilita
nonché sulla contabilita finale dei lavori. Nel caso in cui Pappaltatore non firmi il Registro di
Contabilita ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista
nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere
o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra
sede.

Le Riserve, a pena di inammissibilita e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate
dall’appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che lappaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui I'appaltatore ritieneaver diritto esponendo
le relative calcolazioni secondo le modalita di cui ai cpv. 1 e 2. Non ¢ ammessa, a pena di
inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella
parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. La quantificazione economica deve essere
definitiva per tutte le Riserve, salvo I'aggiornamento nel caso in cui il fatto ritenuto lesivo
dall’Appaltatore persista nel tempo. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti
continuativi’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il
successivo, degli importi cui 'appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo”
stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non
confermate secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o
inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non
potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o
ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle
medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla provvisorieta delle
contabilizzazioni riportate nei SAL e nel Registro di Contabilita: tale provvisorieta quindi non potra
mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

Allatto della firma del conto finale dei lavori, 'appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilita durante lo svolgimento dei lavori
e deve confermare le Riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la
definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice. Se 'appaltatore non firma il conto finale nel

termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia
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formulate nel Registro di Contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato e le
riserve si intendono decadute. I’appaltatore puo iscrivere in sede di conto finale Riserve nuove
esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale
intercorrente tra 'ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall’esecutore il conto finale,
o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria
relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o ’accordo bonario.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208
del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo.
Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le
operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o
abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra il conto finale
e il certificato di collaudo. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo
le disposizioni di cui agli artt. 205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.
L'appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le Riserve
che egli iscriva negli atti contabili.

Articolo 23

COLLAUDO E GARANZIE

Le opere oggetto dei singoli contratti attuativi sono soggette al collaudo, ovvero al certificato di
regolare esecuzione, secondo la normativa vigente.
Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, che il
certificato di collaudo/ cettificato di regolare esecuzione verra emesso nei termini di cui all’art. 102 del
Codice.
Entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro indicata all’ articolo 3 ed ultimati tutti i
lavori relativi a tutti 1 Contratti Applicativi la Stazione Appaltante procedera ad una verifica contabile
relativa ai Contratti Applicativi svolti nell’ambito dell’Accordo Quadro. Le risultanze della verifica
contabile sull’andamento del’Accordo Quadro verranno riportate in una “Relazione finale
dell’Accordo Quadro™.

Articolo 24

MANLEVA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a garantire e manlevare il
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Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente accordo e dei singoli
contratti attuativi emessi in ragione del medesimo accordo, direttamente o indirettamente riferibili a
fatti, eventi o comportamenti dell’ Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata al
Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti,
collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni

integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.
Articolo 24bis

/AVVAILIMENTO
Al sensi dell’articolo 89 del Codice, I’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’'impresa alle condizioni

previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresi al presente atto.

/ Secondo quanto previsto nel bando di gara, ai sensi dell’art. 89 co. 4 del Codice, i seguenti compiti
essenziali saranno svolti direttamente dall’Appaltatore /

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa
sara tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

L’Appaltatore rimane comungque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti,
omissioni e comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire I'effettivo possesso dei requisiti e delle
risorse oggetto dell'avvalimento da patte dell'impresa ausiliatia, nonché I'effettivo impiego delle risorse
medesime nell'esecuzione dell'appalto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto
di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si
riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Al sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, il concorrente e impresa ausiliaria sono responsabili
solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le
quali opera lavvalimento. Altresi, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto

posto a base di gara.

Al sensi dell’art. 89, comma 9, del D. Lgs. 50 del 2016, la commiittente esegue in corso d'esecuzione le
verifiche sostanziali circa 'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da
parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione
dell'appalto da parte dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso
d'opera, coadiuvato dal direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto

utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
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Laddove il responsabile unico del procedimento dovesse accertare che le prestazioni oggetto di contratto
non sono svolte direttamente dall'impresa ausiliaria, utilizzata dall’appaltatore in adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, il Committente: in caso contrario si procedera alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 25
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro nel suo complesso
ovvero del singolo contratto attuativo, previa dichiarazione, per propria competenza e titolarita del
Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e
coperture assicurative, Articolo Tempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi,
Articolo Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico
del’Appaltatore, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti — Subcontratti,
/Articolo Avvalimento/, Articolo Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni
organismi tecnici ed amministrativi.

Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., dell’accordo quadro nel suo
complesso ovvero del singolo contratto attuativo, sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni
stabilite nel presente accordo quadro ovvero allinterno dei singoli contratti attuativi,
I’ Appaltatore comprometta ’esecuzione a regola d’arte dei Lavori oggetto dei singoli contratti
attuativi;

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte
e/o menzionate nel presente accordo quadro ovvero nei contratti attuativi o nei document in
essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

) ovenonrispettile disposizioni del Capitolato speciale di appalto in materia di Criteri ambientali
Minimi e in merito al DNSH (Do Not Significant Harm);

d) quando ’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul
luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni
disciplinate nei singoli contratti di cui all’articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA,;

Il Committente avra, inoltre, la facolta di risolvere, rispettivamente in base alla legittimazione, il
presente accordo quadro o lo specifico contratto attuativo, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed
eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:

a) qualora 'ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 20% dell'importo
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g)

complessivo del singolo contratto attuativo, ovvero dell’accordo quadro nel suo complesso;
presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attivita svolte da ditte

diverse da quelle comunicate/autorizzate;

perdita dei requisiti minimi previsti per I'accesso all’appalto in capo all’appaltatore;

per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;

I’Appaltatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuita aziendale, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali dei singoli contratti attuativi da
parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le
modalita di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;

qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, I'esecuzione delle prestazioni dei
singoli contratti attuativi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del

contratto, secondo le modalita di cui all’art. 108,comma 4, d.Igs. 50 del 2016.

Il Committente, inoltre, procedera con la risoluzione del presente accordo quadro ovvero dei singoli

contratti attuativi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:

1)

2)

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.Igs. 159 del 2011,

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo

80.

Il presente accordo, nonché i singoli contratti attuativi, potranno essere altresi risolti dal Committente,

ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o

imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casiin precedenza espressamente indicati

quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino

tali condizioni, il Committente notifichera all’Appaltatore una diffida formale specificando gli

inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per

provvedere secondo le modalita necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’'inadempimento,

su proposta del responsabile del procedimento, il contratto sara dichiarato risolto ai sensi di legge.
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In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore dell’accordo quadro o dei singoli contratti attuativi
da parte del Committente, questoavra il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, che, nel caso
di contratto attuativo, avverra anche mediante escussione dellacauzione definitiva di cui al precedente
articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

* Ja dichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente, all’Appaltatore
mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riportera l'indicazione del
termine entro il quale I’Appaltatore dovra provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

* In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione
in possesso dei cantieri 'Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista
all'interno del contratto attuativo per il ritardo nell’ultimazione dell'intero lavoro appaltato, da

applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sara

raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente
dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto
salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto
di cui sopra.

= ]I Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto
attuativo, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni
di redazione dello stato di consistenza dei Lavori gia eseguiti. La verifica dello stato di consistenza

delle opere realizzate verranno effettuati in contraddittorio con I’Appaltatore.

Nel caso che I'"Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate

con l’assistenza di due testimoni.

* ]I Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di
cantiere, le opere provvisionali ed 1 materiali a pi¢ d'opera.
Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature ¢ a carico dell'Appaltatore, che
dovra provvedere anche in piu riprese secondo le disposizioni impartite del Committente.
Qualora 1'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del
Committente e con onere a caricodell'Appaltatore.

= ]I Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che
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precedono, riconoscera a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei
corrispettivi contrattuali pattuiti all’inetrno dello specifico contratto attuativo; ove non possa farsi
ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’Appaltatore alcun altro

compenso.

* Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essete invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di
riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto
potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

® In tutti i casi di risoluzione di ciascun contratto attuativo per inadempimento dell’Appaltatore, il
Committente avra diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai
sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELIZAPPALTO cosi come eventuali penali pure
previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a
capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E
COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del
Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione
dell’eventuale maggior danno.

I’ Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed

accettati sino alla data di risoluzione del relativo contratto attuativo, fatto salvo quanto dovuto al

Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione.

Si specifica che in caso di risoluzione del presente accordo quadro, tutti i contratti attuativi pendenti

alla data di risoluzione dovranno ritenersi trisolti con effetto immediato, fatta salva indicazione

contraria formalmente espressa in relazione al completamento totale o parziale delle lavorazioni ivi

indicate.

Articolo 26
RECESSO
Il Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun

singolo contratto attuativo emesso, secondo le modalita di seguito precisate.

Il Committente recedera dal singolo contratto attuativo attraverso comunicazione scritta
all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, decorsi i quali il contratto si dovra ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterra I'indicazione del termine entro cui PAppaltatore dovra provvedere alla

riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del

Pag. 32 di 35



Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Nel caso suddetto, in relazione alle attivita da corrispondere il Committente effettuera nei confronti
del’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite con esclusivo riferimento all'importo
contrattuale di ciascun contratto emesso. Nulla sara dovuto nei confronti dell’Appaltatore, qualora il
valore delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% del’ammontare complessivo

del singolo contratto attuativo.
Articolo 27
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto
attuativo emesso, secondo le modalita ed entro i termini previsti nella medesima documentazione
contrattuale, il Committente potra, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione
parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi

costi ed 1 danni eventualmente derivati al Committente.

I’Appaltatore dovra garantire I'accesso al Committente o allimpresa dallo stesso designata per le
necessarie attivita.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli
eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso
essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento deidanni subiti e subendi in favore del
Committente.
Articolo 28

RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI
Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto
dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in
compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione
dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione
avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli
importi in compensazione, ’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di
inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal
Committente e causalmente connessi con I'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 29
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RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi sara competente
esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo 30
SPESE E REGIME FISCALE DELI'APPALTO

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto, dei relativi
attuativi, e di copia e stampadi elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del
contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli
atti di contabilita dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del’accordo.

Il presente accordo ovvero i contratti attuativi, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A.,
dovra essere registrato per effettodegli artt. nn. 5, 6 ¢ 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso
d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.

Articolo 31
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR), le parti del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel
caso di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra
le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti
contrattualii cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati.

Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla
finalita indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e
contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione

di quanto sopra esposto. Titolari del trattamento ai fini del presente atto

sSono:
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« per la Committente, cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento ¢ --.

« pet ’Appaltatore nella persona del/della Sig./Sig.ra quale Legale Rappresentante Legale della societa.

Articolo 32
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in

pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Accordo quadro si risolvera di
diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.Igs. 159 del 2011, al pari di tutti i contratti attuativi
emessi alla data della risoluzione.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’Appaltatore il pagamento del
valore delle opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei contratti
attuativi emessi, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni
subiti e subendi dalla Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno
temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a

titolo risarcitorio.

COMMITTENTE
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