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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTI Il “Patrimonio” e Il “Edilizia Scolastica”
41, viale Giorgio Ribotta — 00144 Roma

Liceo Scientifico e Classico “Democrito”
79, viale Prassilla — 00124 Roma — Municipio X

DATA

PROGETTO DEFINITIVO
luglio 2019

Fornitura, posa in opera e noleggio di strutture scolastiche
prefabbricate: ampliamento di n. 10 aule e servizi presso |l
Liceo “Democrito” di Roma

CUP: F86J17000450003 — CIA: ES 17 0022.01

C.S.A. parte 1* — Norme amministrative

- LAVORI -

Il Progettista:
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Roma 00124 — Viale Prassilla, 79

Comune di: Roma Capitale — Municipio X

Ente appaltante: Citta metropolitana di Roma Capitale

Committente: Citta metropolitana di Roma Capitale

Proprieta: Citta metropolitana di Roma Capitale
Responsabile del Procedimento: Arch. G. Lo Masto (Dip. 3)

Progettista architettonico: Ing. Paolo Quattrucci (Dip. 3)

Progettista impianti: Arch. Sergio Ciacia (Dip. 3)
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TITOLO | — TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

Il presente appalto é retto, per quanto conferetatie disposizioni del D.Lgs. n.° 50 del 2016
e s.m.i., di seguito indicato anche come “Codideidmtratti” e dal Codice Civile.
Costituiranno parte integrante del Contratto, usedgi documenti:
a) il Progetto definitivo validato a base di gara;
b) il capitolato speciale, parte prima e parte seconda (per i lavori), parteterza e quarta (per
lafornitura);
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
d) i prezzi derivanti dall'offerta;
e) i piani di sicurezza successivamente redafiage di progettazione esecutiva, previsti dagli
artt. 100 e 89, co. 1, lett. h) del d.Lgs. 81/°08;
f) il progetto esecutivo successivamente validaap@ovato;
g) le polizze di garanzia;
h) il Capitolato Generale di Appalto ex D.M. 14%)'(per le parti vigenti ancorché non
materialmente allegato.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioantenute nelle parti del C.S.A. e di disporre
dei mezzi tecnici e finanziari necessari per agselagli impegni che ne derivano.

L’Appaltatore dovra dichiarare inoltre di aver pyessione dell’area di lavoro e dei disegni di
progetto definitivo e di essere perfettamente edtittutte le condizioni locali, morfologiche, dsa
dell’edificio, tecniche ed economiche necessarreup@ corretta valutazione dell’Appalto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durantesé€cuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne cheetamenti si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal codice civile (e non escldia altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili miotié espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato eadlairatto, I'esecuzione dell’'opera in oggetto
e disciplinata da tutte le disposizioni vigentimateria.

Le parti siimpegnano comungue all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolariegrati e vigenti alla data di stipula del contratto;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari asmati e vigenti nella Regione, Citta
metropolitana, Comune, Municipio, Soprintendenz@84 in cui si esegue I'appalto;

c) delle norme tecniche e dei relativi decretigjplecazione;

d) di leggi e normative sulla sicurezza, tutelaldeoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di cuelitata dal presente capitolato (nonché delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europeeesgamente adottate);

f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contragalesunti dalle:

1. “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” approvatancDeliberazione n. 412 del 6 agosto
2012 — in via principale;

2. Prezzario “DEI” per nuove opere edili e impiantiskie vigente al momento della
pubblicazione del bando di gara;

3. Nuovi Prezzi aggiuntivi o sostitutivi indicati nelit. 48 del presente Capitolato.

g) dei disegni di progetto allegati.



Protocollo: CMRC-2019-0108621 - 12-07-2019 14:07:10

Resta stabilito che I'Ufficio di Direzione dei Lawpn.g. anche di Direzione dell’Esecuzione
del Contratto per la quota parte di fornitura conmglicato nella parte terza e quarta del C.S.A.,
potra fornire in qualsiasi momento, durante il codei lavori, disegni, specifiche e particolari
conformi al progetto originale e relativi alle opafa svolgere, anche se non espressamente citati ne
presente capitolato; tali elaborati potranno ess#ilezzati soltanto per favorire una migliore
comprensione di dettaglio di alcune parti specdidell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui al D.M. 37 del080e s.m.iuna particolare attenzione dovra
essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rigpédelle condizioni previste dalla legge medesima,
in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai s@guenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovra quindi:

— affidare l'installazione e la trasformazione dégipianti previsti da tale legge a soggetti a cio
abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-pssionali previsti, accertati e riconosciuti aisen
degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;

— pretendere il rispetto delle disposizioni di alliart. 6 per quanto concerne l'iter previsto per
la progettazione degli impianti;

— garantire la utilizzazione di materiali costruatiregola d’arte e comunque il rispetto delle
previsioni dell’art. 6;

— pretendere la presentazione della dichiarazioreowformita o di collaudo degli impianti
cosi come prescritto dal D.M. 37 del 2008 ed altdarzione e presentazione agli Enti preposti della
modulistica necessaria all'ottenimento delle vehié di legge (modello A e B di prima richiesta e
verifiche biennali) ed al relativo pagamento dslhese occorrenti.

Art. 2
OGGETTO DELL'APPALTO

L’Appalto ha per oggetto la progettazione esecuyiiNavori, i servizi, le somministrazioni e le
forniture occorrenti e funzionali alla forniturarmleggio temporaneo (9+9 anni) di un volume
edilizio prefabbricato costituito da n. 10 auleesvizi, da realizzare nelle pertinenze dell’lsttut
scolastico "Democrito".

Il presente Capitolato disciplina amministrativaneen lavori finalizzati alla successiva
fornitura dei predetti prefabbricati ad uso scatashell’area di pertinenza del Liceo "Democrito”,
sede centrale di Viale Prassilla.

In generale, sono comprese nell’appalto tutte lkestazioni, le forniture, le provviste, le
strutture e le strumentazioni necessarie per ddasoro compiuto secondo le condizioni stabilite
negli atti di gara.

| materiali non accettati dovranno essere immeniatde allontanati dal cantiere a cura e spese
dell'lmpresa e sostituiti con altri rispondentiraquisiti richiesti.

L'Impresa resta, comunque, totalmente responsabilette le forniture degli impianti o parti
di essi, la cui accettazione non pregiudica itiliche la Stazione appaltante si riserva di avanizar
sede di collaudo o nei tempi previsti dalle garariarnite per I'opera e le sue parti.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazionejngtallazione, di finitura degli impianti e
delle opere relative, I'lmpresa dovra osservareéetlg prescrizioni della normativa vigente in
materia antinfortunistica, restando fissato cheneiwadi discordanze, danni causati direttamente od
indirettamente, imperfezioni riscontrate durantaskallazione e/o il collaudo ed ogni altra
anomalia, dovranno essere prontamente riparatala tarico e spese dell'Impresa.

Il manufatto principale e identificato catastalneeat foglio 1114 di Roma, particella 7435. Le
opere civili sono ascrivibili alla declaratoria ldigge per la categori@G1. Gli interventi sono
indicati nella documentazione di progetto grafiehdocumentali. Il contenuto dei documenti del
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progetto definitivo ha consentito all’ Appaltatorevdlutare I'oggetto dei lavori per la redazioné de
progetto esecutivoDeve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anch quanto non
minutamente indicato ma tecnicamente e logicamenteecessario per la realizzazione delle
diverse opere secondo la regola d’arte e la pragsiogettuale e realizzativa corrente

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamentelld procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garamtireante le fasi lavorative, la conformita a tuée
norme di prevenzione degli infortuni e di tuteldlaealute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs.
81/°08 e in coerenza dei PSC e POS.

Art. 3
AMMONTARE DELL'APPALTO, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIO NI DEI LAVORI

L'ubicazione, la forma, il numero e le principaintnsioni delle opere oggetto dell'appalto
risultano dai disegni e dalle specifiche tecnichegati al presente elaborato di cui formano parte
integrante, salvo quanto verra meglio precisatsede costruttiva dai componenti dell’Ufficio
Direzione dei Lavori.

Il contratto €& stipulato “a corpo”; per i lavori “eorpo” il prezzo convenuto resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata dmaaldelle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuélba quantita e alla qualita di detti lavori; per |
parte di lavori “a misura”, il capitolato fiss@iiezzi invariabili per unita di misura e per ogpotdi
prestazione.

euro

a) Lavori a base di gara Iva Esclusa 180.951,31
b) di cui oneri per I'attuazione dei piani di siemza non soggett
a ribasso 9.048,69
c) a)+h) Totale lavori a base di gara 190.000,00
d) Costo a base di offerta per la progettazioeewds/a |.E. 12.837,79
c)+d) Importo complessivo progettazione e lavori 202.837,79
Art. 4

TEMPI, CONTROLLO E APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Trattandosi di “Appalto integrato” ai sensi art. &3. 1bis D.Lgs. 50/’16 e s.m.i., cosi come
novellato dal d.Lgs. 56/'17 e quindi dalla L. 5%®;1necessario per la qualifica tecnica e
morfologica della fornitura dei moduli prefabbricahe attengono alla fattispecie produttiva, il
livello esecutivo della progettazione sara redaitesso la sede dell’aggiudicatario o presso la
struttura professionale del progettista associamnito di assicurazione regolamentare, in
osservanza con quanto sotto indicato.

Il progetto a base di gara gode dei titoli abiitatn virtu della conclusione positiva della
Conferenza di servizi semplificati indetta dallat&metropolitana il 28.11.2018, ai sensi art. 4 b
della L. 214/°00 e conclusa positivamente giustB.Direttore Dip. VIII (ora Ill) n°: RU 364 del
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4.2.2019, i cui atti vengono forniti in copia alppaltatore all’atto dell'inizio della progettazione
esecutiva.
L’Appaltatore deve provvedere a redigere il Pragé&secutivo, con 'onere di ogni indagine e
rilievo integrativo necessario richiesto di tuteopere oggetto dell’Appalto in conformita:
- al Progetto Definitivo posto a base di gara;
- alle integrazioni e modifiche migliorative propostell’ Appaltatore medesimo in sede di gara e
contenute nell'Offerta Tecnica;
- alle prescrizioni di dettaglio in corso di progettae dei Progettisti della fase definitiva, delpRu
e del Committente.

E’ onere di progettazione compensato nell’offerta:

* la redazione del Piano di Coordinamento e SicuregxaD.lgs. 81/'08 e del Relativo
Fascicolo;

* la redazione dell’'elaborato di conformita alle poegioni in materia di contenimento
energetico ex L. 10/'91, per il deposito al S.I.Mddima dell’inizio dei lavori, e dell’A.P.E.
a fine lavori,

» la configurazione degli elaborati, nella modalitighiesta dal Comando Provinciale Vv. Ff.
di Roma, per 'esame del progetto propedeutico Sitea finale a opere eseguite;

» la configurazione degli elaborati delle strutturerg'esame progetto e il deposito presso il
Genio Civile, atteso che ogni relazione geologiceecessaria viene fornita
dallAmministrazione, ad esclusione dello “Studio risposta sismica locale” e della
“Relazione geologica e di modellazione sismica’meodisciplinato nel successivo art. 16.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) digpbinizio della progettazione esecutiva
(“Data di Inizio della progettazione esecutiva’) ncoapposita disposizione di servizio
all’'aggiudicatario.

Nell'ambito del periodo temporale intercorrente fea data di inizio della progettazione
esecutiva e i termini di cui al successivi punti,rghiesta della Stazione appaltante I’Appaltatore
dovra presentare i grafici e i calcoli del progeito minuta al Committente per il benestare
preventivo. Ove il Committente effettui dei riliewo richieda delle motivate integrazioni,
I’Appaltatore dovra provvedervi.

La progettazione esecutiva dovra essere completdita 30 giorni naturali e consecutivi dalla
data della Disposizione di Servizio di inizio detleogettazione esecutiva, completo degli elaborati
ex d.P.R. 207/10 e comunque concertati con il RQRalora il Progetto Esecutivo sia presentato
immotivatamente oltre i termini indicati si applesid la penale del: #10%d¢tdiecipermille#)
giornaliero rispetto allimporto offerto per la mettazione; il Committente avra la facolta di
provvedere allaisoluzione del Contratto di Appalto se il ritardo supererali5 giorni.

I RUP, ricevuta la documentazione tecnica ai selesiprecedenti commi, provvedera alla
verifica e quindi alla validazione dei lavori ingenella progettazione in contraddittorio con il
progettista. I Committente, posteriormente alldidzzione, provvedera all’approvazione del
Progetto Esecutivo e alla successiva comunicazi@mshe a mezzo mail all’Appaltatore,
dell'avvenuta approvazione. Efficace la approvagjosi potra trasmettere la fattura relativa al
pagamento della progettazione a cura del progettise associato con [l'affidatario, ovvero
dell’affidatario stesso qualora in possesso dellalifica per la progettazione nelllambito della
propria organizzazione aziendale.
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L'Appaltatore dovra apportare al progetto tutteniedifiche, rettifiche ed integrazioni di
gualsiasi tipo e ampiezza che potranno essere atamente richieste dal Committente e/o dagli
altri Enti ed Autorita Competenti, senza che ciggaocostituire motivo per la richiesta di maggiori
o diversi compensi per la progettazione esecutuaalora le predette richieste ed integrazioni si
configurino come varianti si procedera ai sensiqdanto previsto dell’'ordinamento assunto di
riferimento nel presente appalto.

Il Progettista del progetto esecutivo dovra essali@vato, o assumerne la qualifica, se in
possesso dei relativi requisiti, da un Coordinatpes la Sicurezza in fase di Progettazione,
incaricato della redazione del Piano di Sicurezda@oordinamento.

In particolare, nel caso in cui nel corso delladmsposizione del Progetto Esecutivo,
I’Appaltatore rilevi patenti errori od omissioni ld@rogetto Definitivo, € tenuto a denunciare
I'erroneita delle prescrizioni progettuali entragiorni dall'invio dalla Disposizione di Servizio di
inizio di progettazione. Le variazioni da appastal Progetto Esecutivo rispetto al Definitivo son
valutate a misura in base ai prezzi derivanti dé#rta con le modalita previste nella normativa pe
le Oo. Pp. e, se del caso, a mezzo di formazioneali prezzi.

I Committente procede all’accertamento delle caasadizioni e presupposti che hanno dato
luogo alle variazioni nonché al concordamento deivin prezzi. Resta inteso che eventuali ulteriori
varianti determinate da errori e/o omissioni dalgetto Definitivo, non denunciati durante la fase
di predisposizione del Progetto Esecutivo, sarathesclusivo carico dell’ Appaltatore.

Art. 5
PENALI

L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzodei lavori oltre il termine contrattuale,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, mosciuto dal Responsabile Ufficio Direzione dei
Lavori, dovra rimborsare alla committenza le refatspese di assistenza e sottostare ad una penale
pecuniaria stabilitgper_i_lavori nella misura del: #1%o##unopermille#)dellammontare netto
dell’'appalto per ogni giorno di ritardo e comunduenplessivamente le penali, che a discrezione
del Committente potranno essere soddisfatte ineomeigliorative contabilizzate ai prezzi di
contratto, non potranno superare il 10% dell'impanetto contrattuale. L'ammontare delle spese
della penale, se non valutato in opere, verra dedtsll'importo contrattualmente fissato ancora
dovuto oppure sara trattenuto sulla cauzione.

Art. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Comittente si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell'lmpresa appaltatrice nell’elencoi geopri clienti ai fini dello svolgimento dei
futuri rapporti contrattuali e commerciali, in badBart. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L’Appaltatore potra in ogni momento esercitarerittliprevisti dall’art. 13 della legge citata; in
particolare potra chiedere la modifica e la caaeétine dei propri dati.

ART. 7
TABELLONI INDICATORI
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L'Impresa appaltatrice deve apporre, non oltredrgidalla data della consegna, un tabellone
posto a suo carico, in maniera evidente sul luogjolaori, con I'indicazione che i lavori stessi
vengono eseguiti dal Committente in diritto di stipee su proprieta della Citta metropolitana di
Roma Capitale, le particolarita dell'opera, compregielle prescritte dalla legge n. 55 del 1990
(articolo 18 comma 6) conformemente alle disposizimontenute nella Circolare del Ministero
LL.PP. n.1729 in data 1 giugno 1990.

La tabella dovra recare impresse a colori indalébihformazioni indicate dalla Direzione dei
Lavori.

In fondo alla tabella dovra essere previsto appasgitazio per I'aggiornamento dei dati e per
comunicazioni al pubblico in merito al’andaments thvori — v. all. A-

TITOLO Il - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 8
CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

La procedura verra posta in essere in conformigli daticoli ancora vigenti del d.P.R.

207/2010, del DMVt n.° 49/2018 e della normativa generale per leRpo.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatasa si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo tdma perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e
non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini p@secuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutiimente il termimezidetto & facolta del Committente non
stipulare o risolvere il contratto e incameraredazione provvisoria o definitiva, a seconda che la
mancata consegna si verifichi prima o dopo la &pane del contratto, fermo restando |l
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventualgygiar prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che @s8gcostituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta da parte dell'appaltatore. Se € indetta wnavan procedura per l'affidamento dei lavori,
'appaltatore € escluso dalla partecipazione inntpa’inadempimento €& considerato grave
negligenza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentargi Appaltatore, o persona appositamente
abilitata, indichera il nominativo del ResponsaldieCantiere, che firmera la corrispondenza, la
contabilita e ricevera gli Ordini di Servizio.

Art. 9
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI| LAVORI

L’Appaltatore dovra provvedere entro 7 (sette) gjiatalla data di consegna alla stesura di
cronoprogramma operativo e allimpianto del caetiehe dovra essere allestito nei tempi previsti
dal programma base di quanto definito in sede diggitazione esecutiva dellintervento
(cronoprogramma). Il programma dei lavori si remteeessario anche per la definizione delle
misure di prevenzione degli infortuni che devonsees predisposte dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgmeedelle opere. In questo senso il programma
dei lavori dovra essere definito negli stessi gasvisti per la redazione del Piano di sicurezza e
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coordinamento. In mancanza di tale cronoprogramimpaltatore sara tenuto ad eseguire le varie
fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabildal cronoprogramma del progetto esecutivo
coordinato nel PSC senza che cio costituisca mgkraichiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committesiteéserva, comunque, la facolta di apportare
motivate modifiche al cronoprogramma predisposto.

Art. 10
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali e le forniture da impiegare nelle opdeeeseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le aaistiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere allaafica normativa del presente capitolato — pafte |
- 0 degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le presariziel Capitolato Generale, le norme UNI,
CNR, CEl e le altre norme tecniche europee adadi@ta vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazionienghianti che nel caso di forniture di materiali
d’'uso piu generale, I'Appaltatore dovra presentaieguate campionature almeno 5 giorni prima
dell'inizio dei lavori, ottenendo I'approvazionell@eDirezione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e fornituegano definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del C.S.A. parti 2;e

b) dalle prescrizioni particolari riportate nedfiieoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiucdene integrazioni o come allegati al presente
capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tebei allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che wtspécificazioni o modifiche apportate nei
modi suddetti fanno parte integrante del presempéeaato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forn#uproverranno da quelle localitd che
I’Appaltatore riterra di sua convenienza purché, imsindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, ne sia riconosciuta I'idoneita e la rispenda ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiam&imento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicatole normali prove geatte dal presente capitolato o dalla Direzioee d
Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, ©bg sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati
in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifichaiaitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettustocontraddittorio e sara appositamente
verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantang, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dai ine®perativi, se nominati, o dal D.L.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forngunon fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti 0 si verificasse la necessita di cangb@lr approvvigionamenti, I'’Appaltatore sara tenuto
alle relative sostituzioni e adeguamenti senza aqhesto costituisca titolo ad avanzare alcuna
richiesta di variazione prezzi. Le forniture norcettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione
dei Lavori dovranno essere immediatamente allom¢asi@ cantiere a cura e spese dell’Appaltatore
e sostituite con altre rispondenti ai requisithresti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsahilrapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i dche I'Appaltante si riserva di avanzare in sede d
collaudo finale.
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Art. 11
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realaz e la loro messa in opera completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetistallazione, saranno eseguiti nella totale
osservanza delle prescrizioni progettuali, dellgpdsizioni impartite dall’Ufficio Direzione dei
Lavori, delle specifiche del presente capitolatdegli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e
regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizéoriguardo, presenti nel Capitolato Generale,
le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa speeifin materia.

| disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di ingmto (ove di competenza dell’Appaltatore)
dovranno essere consegnati alla Direzione dei lLabal Direttore Operativo/lspettore di cantiere
agli Impianti almeno 7 giorni prima dell'inizio d&vori relativi agli impianti indicati ed andranno
in caso corredati da relazioni tecnico-descrittbeatenenti tutte le informazioni necessarie per un
completo esame dei dati progettuali e delle carstighe sia delle singole parti che dell'impianto
nel suo insieme.

L’Appaltatore & tenuto a presentare, contestualenamtdisegni sopra indicati, un’adeguata
campionatura delle parti costituenti I'impianto rigdi di installazione richiesti ed una serie di
certificati comprovanti origine e qualita dei maérimpiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non ade¢¢ ai sensi del precedente articolo, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavatgvranno essere immediatamente allontanate dal
cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sastiaain altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta, comunque, totalmente respadtesald tutte le forniture degli impianti o
parti di essi, la cui accettazione effettuata d&lieezione dei Lavori non pregiudica i diritti che
I'Appaltante si riserva di avanzare in sede diawdlo finale o nei tempi previsti dalle garanzie
fornite per 'opera e le sue parti.

TITOLO Il — SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Art. 12
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in viap@m@nea che i lavori procedano utilmente
secondo quanto contenuto e prescritto dai documesnirattuali, iI Responsabile Ufficio di
Direzione dei Lavori, pu0 ordinarne la sospensidotale o parziale, redigendo apposito verbale
con correlato stato di consistenza dei mezzi eéz#it presenti in cantiere, indicando le ragioni e
I'imputabilitd anche con riferimento alle risultandel verbale di consegna.

| termini di consegna si intendono prorogati dititgiorni quanti sono quelli della sospensione
totale, o pro quota in caso di parziale; analogamsnprocedera nel caso di sospensione o ritardo
derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore ld®rori puo disporre visite in cantiere volte ad
accertare le condizioni delle opere e la consistatelle attrezzature e dei mezzi eventualmente
presenti, dando, ove occorra, disposizioni nellsuma strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezdadetiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Dire¢tatei Lavori dopo autorizzazione del Rup,
redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavoion appena sono cessate le cause della
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sospensione. Detto verbale e firmato dall’Appal&ted inviato alla committenza. Nel verbale di
ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare ilowo termine contrattuale.

Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.5A/@0se I'Appaltatore, per causa a esso non
imputabile, non e in grado di ultimare i lavori netmine contrattuale di cui al presente Capitolato
Speciale, puo chiedere la proroga, presentandosappichiesta motivata almeno 7 giorni prima
della scadenza del termine di cui al predetto @did4. A titolo indicativo e non esaustivo sono
considerate cause non imputabili all’appaltatoréardi causati o da impedimenti frapposti
dallamministrazione Committente in relazione a @ esigenze o0 conseguenti
all'inadempimento, da parte della Amministrazionen@nittente, delle obbligazioni per la stessa
derivanti dal presente Capitolato o ritardi neleszione di altre opere o lavori propedeutici 0
strumentali ai lavori oggetto del presente cordratformanti oggetto di altri contratti in esseeelt
Amministrazione Committente e terzi.

Art. 13
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDI ATO
O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia dingie sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatquer I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei
Lavori ovvero il Responsabile del Procedimento, rgpobrdinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuosw@aato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza eeigg del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immengriResponsabile del Procedimento non
riconoscera alcun compenso o indennizzo all’Appadéa la durata delle eventuali sospensioni
dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle normmateria di sicurezza, non comportera uno
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori yisti dal contratto.

Art. 14
VARIAZIONI DEI LAVORI

Variazioni o addizioni al progetto approvato possassere introdotte solo su specifica
proposta del Direttore dei Lavori, dopo preventstauttoria del Responsabile del Procedimento e
successiva determinazione di approvazione, netttisplelle condizioni e dei limiti definiti per
legge.

Non pu0 essere introdotta alcuna variazione o @bz al progetto approvato da parte
dell’Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzaton verranno pagati e sara a carico
dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei laverdelle opere nella situazione originaria secoedo |
disposizioni del Direttore dei Lavori. Non sarancansiderati varianti gli interventi disposti dal
Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dgtta che siano contenuti entro i limiti in aumento
(10%) fissati dalla normativa vigente per le simgahtegorie di lavoro dell'appalto e che non
comportino un aumento della spesa prevista pezdbzrazione dell’opera. Variazioni e addizioni
che comportano modifiche sostanziali del contradtmo normate nella legislazione e nei
regolamenti di riferimento.

I Committente, durante I'esecuzione dei lavori,0pardinare, alle stesse condizioni del
contratto, una diminuzione od aumento dei lavaztbselo quanto previsto dall’ordinamento LI. Pp.
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Per varianti migliorative proposte dall’Appaltatos®n costi in diminuzione, 1 risparmi
verranno ripartiti al 50% fra i contraenti.

Art. 15
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla discipgliotel lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, fministrazione potra ordinare la continuazione
delle opere oltre gli orari fissati e nei giornsfi@i secondo le disposizioni di legge; in tal caso
I’Appaltatore potra richiedere la corresponsionkedsole tariffe per la mano d’opera previste dalla
normativa vigente per queste situazioni.

TITOLO IV — ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 16
FUNZIONI, COMPITI, ONERI E RESPONSABILITA DELL'APPA LTATORE

L’Appaltatore é colui che assume il compimento 'dpktra appaltata con I'organizzazione di
tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso competele conseguenti responsabilita:

—nominare il Direttore tecnico di cantiere — chevrd essere un tecnico iscritto ad albo
professionale - e comunicarlo al Responsabile detd?limento o al Responsabile dei Lavori, al
Coordinatore per la sicurezza in fase di progeitezied al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;

— comunicare al Responsabile del Procedimento ovakiResponsabile dei Lavori, al ed al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzior@minativi del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e dei Preposti;

— redigere prima dell’inizio dei lavori il Piano e@tivo di sicurezza conformemente a quanto
indicato e prescritto dal d.Igs. 81/2008 da cormsigequale piano complementare e di dettaglio del
Piano di sicurezza e coordinamento per quantonattedle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiereasecuzione dei lavori;

— I'Appaltatore ha I'obbligo di tenere nellambitiel cantiere stesso e di mettere a disposizione
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esenezo altro tecnico incaricato, la seguente
documentazione, elencata in via non esclusiva:

a) Copia del Libro Unico del lavoro (introdotto dallD112/2008- convertito con L. 133/2008)
che deve essere tenuto presso la Sede Legaleadellida o presso la Sede stabile della
stessa (intesa come ufficio amministrativo) o aacoresso lo studio del consulente del
lavoro (previa idonea delega) come previsto dalldanorma;

b) verbale di elezione dell’ RLS (rappresentante aeotatori per la sicurezza), in mancanza di
detta figura, I' Impresa é obbligata ad avvalepsi; I' espletamento delle funzioni di RLS,
del RLST di Roma e Provincia;

c) fotocopia delle comunicazioni di assunzione;

d) copia delle denunce e dei versamenti mensili INEassa Edile;
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e) estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Praiate (CIP) applicati ai dipendenti;

f) attestazione della formazione di base in materigrdvenzione e sicurezza sui luoghi di
lavoro, come previsto dagli Accordi Contrattuaffedtuata ai propri lavoratori presenti sul
cantiere;

g) copia dei contratti di subappalto/sub affidamefdmitura con posa in opera e noli a freddo.

— predisporre gli impianti, le attrezzature ed zmel'opera per I'esecuzione dei lavori, nonché
gli strumenti ed il personale necessari per traweidi, rilievi, misurazioni e controlli;

— predisporre le occorrenti opere provvisionali, alquponteggi, cesate con relativa
illuminazione notturna, recinzioni, baracche pedéaposito materiale e per gli altri usi di cantjere
nonché le strade interne occorrenti alla agibitigd cantiere ed in generale quanto previsto dal
progetto di intervento relativo alla sicurezza emnito nel Piano di sicurezza e coordinamento;

— predisporre per le esigenze del Responsabil®meledimento e della Direzione dei Lavori,
un locale illuminato e riscaldato con attrezzatun&gnima da ufficio, ovvero individuare in
contraddittorio con la Dirigenza del Liceo idoneadle nell’ambito dell’edificio scolastico;

— provvedere all'esecuzione dei rilievi delle s#igami di fatto ed ai tracciamenti costruttivi
delle opere in progetto, alla verifica ed alla @wmazione dei capisaldi;

— provvedere all'esecuzione dei disegni concerniensviluppo di dettaglio delle opere da
eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketchshop drawings, elenchi materiali, schede di
lavorazione, schemi di officina, as built finali);

—essere dotato di assicurazione con un massimale € 516.456,90
(Cinquecentosedicimilaquattro-centocinquantasei/90contro i danni dell'incendio, dello scoppio
del gas e del fulmine per gli impianti e attrezratdi cantiere, per i materiali a pie d’opera elper
opere gia eseguite o in corso di esecuzione;

— essere dotato di assicurazione con un massimdle € 2.582.284,50
(Duemilionicinquecentoottanta-duemiladuecentoottardquattro/50) di responsabilita civile per
danni causati anche a terze persone ed a coseidi te

— provvedere alla pulizia quotidiana, allo sgombexdavori ultimati, delle attrezzature, dei
materiali residuati e di quant’altro non utilizzatelle opere;

— approvvigionare tempestivamente i materiali ne@eper I'esecuzione delle opere;

— disporre in cantiere di idonee e qualificate nraege in funzione delle necessita delle
singole fasi dei lavori, segnalando al Direttora davori I'eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato aiagado;

— corrispondere ai propri dipendenti le retribuzidovute e rilasciare a richiesta dichiarazione
di aver provveduto nei loro confronti alle assigerassicurazioni e previdenze secondo le norme di
legge e dei contratti collettivi di lavoro;

— richiedere tempestivamente al Direttore dei Ladigposizioni per quanto risulti omesso,
inesatto o discordante nelle tavole grafiche cangdiscrizione dei lavori;

— osservare le prescrizioni delle vigenti leggmateria di esecuzione di opere in conglomerato
cementizio e acciaio, di accettazione dei matedalicostruzione e provvedere al deposito delle
opere in c.a. e acciaio ai sensi della legge 10&6#'s.m.i. con:

* gli oneri economici correlati alle reversali riockste dal Genio Civile nelle varie fasi
procedimentali;

» provvedere alla confezione, all'invio e all'oneeeonomici di campioni di legante
idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del casteizzo agli Istituti autorizzati dalla

legge, per le normali prove di laboratorio;

eprovvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opecaarenti per le prove di collaudo

— promuovere le attivita di prevenzione, in coeeearincipi € misure predeterminati;
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— mantenere in efficienza i servizi logistici dinti@re o messi a disposizione (uffici, mensa,
spogliatoi, bagni, docce, ecc.);

—richiedere tempestivamente disposizioni per quardulti omesso, inesatto o discordante
nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ooveroporre modifiche ai piani di sicurezza nel
caso in cui tali modifiche assicurino un maggioradg di sicurezza;

—tenere a disposizione del Coordinatore per larskza, del Responsabile del Procedimento
ovvero del Responsabile dei Lavori e degli OrganiVagilanza, copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione edamigi sicurezza;

— fornire alle imprese subappaltatrici o sub-atfidie e ai lavoratori autonomi presenti in
cantiere:

» adeguata documentazione, informazione e suppectuaco-organizzativo;

* le informazioni relative ai rischi derivanti dall condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistical¥interno del cantiere, dalle lavorazioni da
eseguire, dall'interferenza con altre imprese semqguanto previsto dal D.Lgs. 81/°08;

* le informazioni relative all'utilizzo di attrezazre, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

—informare il Responsabile del Procedimento ovvérdResponsabile dei Lavori ed il
Coordinatore per la sicurezza delle proposte diifitadal Piano di sicurezza e coordinamento
formulate dalle imprese subappaltanti e dai laaorautonomi;

— organizzare il servizio di pronto soccorso, argmdio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, teberi@ procedurali del cantiere oggetto del presente
Appalto;

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatieie disposizioni di cui sopra, la Direzione
dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra&\pa diffida a mettersi in regola, sospendere otav
restando I'’Appaltatore tenuto a risarcire i danimetthmente o indirettamente derivati alla Citta
metropolitana di Roma Capitale in conseguenzadelspensione.

L’Appaltatore ha il diritto/dovere di muovere obiezi agli ordini del Direttore dei Lavori,
gualora possa dimostrarli contrastanti col buotodsicnico e con I'economia della costruzione e di
subordinare I'obbedienza alla espressa liberaziatie conseguenti responsabilita, a meno che non
sia presumibile un pericolo, nel qual caso hatdiatrifiutare.

Sono infineoneri dell’Appaltatore::

I costi di ogni reversale per i Vigili del Fuoco;

I'accatastamento dell’opera con i relativi inserintemappali;

I'individuazione e contrattualizzazione delle pdmnalita per la redazione dello
Studio di risposta sismica locale e della Relagiayeologica e di modellazione
sismica, con oneri compensati dalla Stazione Appédt nell’ambito delle somme a
disposizione nel quadro economico dell’intervento;

. la fornitura di tutte le certificazioni, collaudiattestazioni necessarie per la
redazione della Segnalazione Certificata di Agiéili

Art. 17
PERSONALE DELL’APPALTATORE
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Il personale destinato ai lavori dovra essere npenero e qualita, adeguato all'importanza dei
lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabikconcordati con la Direzione dei Lavori anche
in relazione a quanto indicato dal programma dedriaintegrato. Dovra pertanto essere formato e
informato in materia di approntamento di operepréisidi di prevenzione e protezione e in materia
di salute e igiene del lavoro.

L’inosservanza delle predette condizioni costiteiper I'’Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che per effetto debl§servanza stessa dovessero derivare al personale,
a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme ¢iescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione edsaesiza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti asservare:

— i regolamenti in vigore in cantiere;

—le norme antinfortunistiche proprie del lavorogsecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

— le indicazioni contenute nei Piani di sicurezzie endicazioni fornite dal Coordinatore per
I'esecuzione;

— tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltag saranno formati, addestrati e informati
alle mansioni disposte, in funzione della figuragom riferimento alle attrezzature ed alle
macchine di cui sono operatori, a cura ed onetpplaltatore medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costiteiper I'’Appaltatore responsabilita, sia in via

penale che civile, dei danni che per effetto debl§servanza stessa dovessero derivare al personale,
a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 18
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE TE CNICO DI
CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella personauditecnico laureato o diplomato, regolarmente
iscritto all’albo/collegio di categoria e di compeka professionale estesa ai lavori da eseguire,
viene nominato dall’Appaltatore con potere di firmagli atti contabili, affinché in nome e per
conto suo curi lo svolgimento delle opere, assuroeifittivi poteri dirigenziali e la responsabilita
dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad essmpete con le conseguenti responsabilita:

— gestire ed organizzare il cantiere in modo dargae la sicurezza e la salute dei lavoratori,
del personale tecnico ed amministrativo della Rroai e della scuola, come degli studenti;

— osservare e far osservare a tutte le maestraeseni in cantiere, le prescrizioni contenute
nei piani della sicurezza, per la qual cosa, sealtsimenti disposto, assume le responsabilita di
R.S.P.P,;

— allontanare dal cantiere coloro che risultassar@ondizioni psico-fisiche tali o che si
comportassero in modo tale da compromettere larigrapcurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevatisubordinazione o disonesta;

— vietare l'ingresso alle persone non addette wriae non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.

L’Appaltatore e in ogni caso responsabile dei daagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigda e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
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Art. 19
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI LAVORATORIA UTONOMI
E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI/SUB-AFFIDATARIE

Al lavoratore autonomo ovvero allimpresa subapdlte competono con le conseguenti
responsabilita:

— rispettare tutte le indicazioni contenute nenpt sicurezza e tutte le richieste del Direttore
tecnico dell’Appaltatore;

— utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed ispositivi di protezione individuale in
conformita alla normativa vigente;

— collaborare e cooperare con le imprese coinvatg@processo costruttivo;

—non pregiudicare con le proprie lavorazioni laustzza delle altre imprese presenti in
cantiere;

— informare I'Appaltatore sui possibili rischi pgli addetti presenti in cantiere derivanti dalle
proprie attivita lavorative.

Art. 20
DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve manteneralisciplina nel cantiere, in coordinamento
con i Preposti alla sicurezza, considerando chapére vengono realizzate in un plesso scolastico
attivo; egli & obbligato ad osservare ed a farresse ad ogni lavoratore presente in cantiere, in
ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gldior ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuziérienuto ad allontanare dal cantiere coloro che
risultassero incapaci o che si rendessero colpédvaisubordinazione o disonesta; e inoltre terauto
vietare I'ingresso alle persone non addette airlaa’aon autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei daagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigda e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici sono tenute ad osseevBorario di cantiere e le disposizioni di ordine
generale emanate dall’Appaltatore. La inosservaiazparte di tali Ditte delle disposizioni predette
esonera I'Appaltatore dalle relative responsabilita

Art. 21
DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI E PAGAMENTI DIRETTI AL SU BAPPALTORE

E vietato allAppaltatore cedere ad altri il Contoasotto pena della sua risoluzione e del
risarcimento dei danni a favore della committenza.

| subappalti di singole opere e prestazioni, qualornsentiti, sono effettuabili, nei limiti di
legge, purché commessi a Ditte di gradimento depBesabile del Procedimento e del Direttore dei
Lavori e nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 518; a tale scopo I'Appaltatore dovra predisporre
volta per volta I'elenco delle Ditte alle quali@émde rivolgersi per il subappalto.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei froomi del Responsabile del
Procedimento, delle opere e prestazioni subappalatistanza congiunta dell’affidatario e del sub-
affidatario, si potra richiedere al Committente plagamento diretto delle spettanze del
subappaltatore secondo le modalita del Codiceatdratti.
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Art. 22
RINVENIMENTO DI OGGETTI

L’Appaltatore & tenuto a denunciare al Responsathlle Procedimento ed al Direttore dei
Lavori il rinvenimento, occorso durante I'esecusormelle opere, di oggetti di interesse
archeologico o di valore intrinseco e ad avernadasima cura fino alla consegna.

Art. 23
CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. S0IB, I'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denomitgdaeanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cuagtitolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari
al 10 per cento dell'importo contrattugler la quota parte lavori. In caso di aggiudicazione con
ribassi superiori al dieci per cento la garanziacdstituire € aumentata di tanti punti percentuali
guanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Qvibasso sia superiore al venti per cento, l'aumen
e di due punti percentuali per ogni punto di rilbesgperiore al venti per cento.

Tale garanzia puO essere prestata, a scelta geltapore, in contanti, in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato al corso del giorno del déjmogpresso una Sezione di Tesoreria Provinciale o
presso le aziende di credito autorizzate. La cagzioud essere costituita mediante fideiussione
bancaria 0 mediante polizza assicurativa fideiugsprestate da istituti di credito o da banche,
autorizzati all’esercizio dell'attivita bancaria sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dovra
essere conforme agli schemi approvati con D.M. 3/2[@4 n. 123 e le stesse dovranno recare,
pena di esclusione, la firma del fideiussore.

La cauzione definitiva deve permanere fino alleadditemissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecusprovvero decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo ciecato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempyiongi tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventusladempimento delle obbligazioni stesse, nonché
a garanzia del rimborso delle somme pagate in [ilipgaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcihilitel maggior danno.

I Committente ha il diritto di valersi della caone per I'eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento dei lavori in caso di risobre del contratto disposta in danno
dell’Appaltatore. Il Committente ha inoltre il dio di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore pemkedempienze derivanti dall'inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica\damidéori comunque presenti in cantiere.

Il Committente puo inoltre richiedere all’ Appaltatola reintegrazione della cauzione nel caso
in cui questa sia venuta meno in tutto o in partegaso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispoadll’appaltatore.

Art. 24
NORME DI SICUREZZA

1. L’appaltatore, ha depositato presso I'ente dpptd:
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a) iscrizione alla camera di commercio

b) il documento di valutazione dei rischi di cdiat. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

c) dichiarazione di non essere oggetto di provvedindi sospensione o interdittivi di cui
all'art.14 del DLgs 81/°08 e s.m.i.

d) nominativo del soggetto o i nominativi dei satjgéella propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per I'assolvimento dei comgitcui all'art. 97 del DLgs 81/'08 e s.m.i.

e) una dichiarazione dell'organico medio annudjrdcs per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lsbtubazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni davoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo siligio dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicalavaratori dipendenti.

f) eventuali proposte di integrazione al piano idusezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantieblia fiase della propria esperienza. In nessun easo |
eventuali integrazioni possono giustificare modiéic® adeguamento dei prezzi pattuiti.

g) il piano operativo di sicurezza di cui DLgs &8,

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piaerativo di sicurezza formano parte
integrante del presente contratto d’appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente @dtthre dei lavori (ovvero al coordinatore per
la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazidneui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavornatitdizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stedai parte dell’appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di riziwoe del contratto in suo danno.

TITOLO V — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO

Art. 25
VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli aned obblighi richiamati nel presente
capitolato e negli altri atti contrattuali che I'Bgltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta
I'opera e delle sue parti nei tempi e modi pre8crit

| prezzi contrattualmente definiti sono accettasill’dppaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipawbro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa di carattere economico che dovessewade da errata valutazione o0 mancata
conoscenza dei fatti di natura geologica, tecmealizzativa o normativa legati all’esecuzione dei
lavori od alla specificita ed all’'uso dei luoghi.

Le eventuali varianti che comportino modifiche angiali al progetto (ampliamenti o riduzioni
di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti’'ojedira, ecc.), dovranno essere ufficialmente
autorizzate alla Direzione dei Lavori e se ritenutite contabilizzate a parte secondo le condizioni
contrattuali previste per tali lavori; non sono @esi, in questa categoria, i lavori di rifacimento
richiesti per cattiva esecuzione o funzionamenfetiiso che dovranno essere eseguiti a totale
carico e spese dell’Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di maadirie di impianti € comprensivo, inoltre,
dell’onere per I'eventuale posa in periodi divatstempo, come dell'onere di deposito, qualunque
possa essere I'ordine di arrivo in cantiere deiemali forniti dall’ Appaltatore.
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Art. 26
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO

Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli rored obblighi richiamati nel presente
capitolato e negli altri atti contrattuali che IfEgitatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta
I'opera e delle sue parti nei tempi e modi pre8crit

L’esecuzione dell’'opera indicata dovra, comunqweeaire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includenulitte le fasi contrattuali, di progettazione, di
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutedalavoratori, della sicurezza, ecc. includendo
gualunque altro aspetto normativo necessario alptetamento dei lavori nel rispetto delle
specifiche generali e particolari gia citate.

Il prezzo contrattualmente definito & accettatol'agbaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipawbro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa di carattere economico che dovess@ade da errata valutazione o0 mancata
conoscenza dei fatti di natura geologica, tecmealizzativa o normativa legati all’esecuzione dei
lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sogiali a corpi d’'opera definiti del progetto
potranno contabilizzate a parte secondo le comtlizontrattuali previste per tali lavori; non sono
compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimtee richiesti per cattiva esecuzione o
funzionamento difettoso che dovranno essere esegioitale carico e spese dell’appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di maadirie di impianti € comprensivo, inoltre,
dell’onere per I'eventuale posa in periodi divatisiempo, qualunque possa essere I'ordine di arrivo
in cantiere dei materiali forniti dall’appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori intlicdal presente capitolato (eseguiti in
economia, a misura, a forfait/chiavi in mano, ece.)che saranno, comunque, verificati in
contraddittorio con l'appaltatore; si richiama esgamente, in tal senso, I'applicazione della
Tariffa prezzi indicata dai documenti che disciphio I'appalto.

Le verifiche di esecuzione saranno eseguite inraddittorio, mano a mano che si procedera
all’esecuzione dei lavori, e riportate su suppmrfibrmatici e/o cartacei firmati dagli incaricatald
D.L. e dall’'Appaltatore.

Restano sempre salve in ogni caso, la possibili@rifica e di rettifica, nonché le verifiche ed
eventuali modifiche e rettifiche in fase di collauel in corso d’opera.

Le spese di misurazione dei lavori sono a caridbagealtatore che, a richiesta, deve fornire
gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d’opeegessari.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire inrtgpo debito il D.L. ed il Collaudatore in corso
d'opera, se nominato, perché provveda a far riéevarlavorazioni eseguite che rimarrebbero
nascoste od inaccessibili, 0 comunque non verificaton la prosecuzione del lavoro, e cio sotto
pena di inammissibilita di ogni riserva in seguieventualmente avanzata in merito alla
contabilizzazione delle stesse.

Le percentuali del prezzo di contratto, come sogegerminate, si applicano alle relative
aliquote scaturite dalle verifiche effettuate imwaddittorio tra D.L. e I'appaltatore.

Le quantita desunte dal progetto per I'esecuzioee lavori per le quali I'appaltatore ha
formulato l'offerta, possono variare nei limiti degge, e comunque entro il 10%, senza che
I'appaltatore abbia diritto a richiedere ulterioampensi.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORAZIONI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misswao effettuate secondo le specificazioni
date nel presente capitolato speciale e nell’eraziae delle singole voci in elenco; in caso digers
sono utilizzate per la valutazione dei lavori lendnsioni nette delle opere eseguite rilevate in,loc
senza che l'appaltatore possa far valere critermdiurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazioneenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non sarartat greventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a ones s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le coadi stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti praggli.

La contabilizzazione delle opere e delle fornitdeglavori a misura e effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari netti previstll'@Elenco Prezzi Unitari, ribassati della perceaiéu
di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gaha.ogni caso, lI'importo delle lavorazioni e
forniture previste per I'esecuzione delle oper@ggrensivo, oltre che di tutti gli oneri previstld
presente capitolato speciale d’appalto e negli éttcumenti costituenti il contratto, delle seguent
prestazioni:

Per i materiali.Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, donfezrasporti, cali, perdite,
sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazicoerrente per darli pronti allimpiego, a pié
d’'opera o in qualsiasi punto del lavoro;

Per gli operai ed i mezzi d’oper@®gni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzese
accessorie di ogni specie, trasporti, baracchalbeggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione
dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le gumeassicurazioni sociali;

Per i noli.Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavpréal’opera, pronti all'uso con gli
accessori e quanto occorre al loro regolare fumzi@nto ed alla loro manutenzione (carburanti,
lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché lap degli operatori e conducenti necessari al loro
funzionamento, compresi anche gli oneri di tragposia in andata che in ritorno, dal deposito
dell’ Appaltatore al luogo di impiego;

Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assimmazi ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei matermlioro impiego secondo le specificazioni contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORAZIONI A CORPO

Le opere a corpo realizzate saranno contabilizratease alle percentuali parametriche dei
lavori effettivamente compiuti dedotte da appotatzella elaborata in funzione dei prezzi di offerta
riportante la percentuale delle singole categarieon le eventuali quota-parte; le stesse hanno
valore puramente convenzionale ai fini della coiitad@zione, ma gli importi relativi non
costituiscono corrispettivo se non nella loro somatale (importo a corpo).

Indipendentemente da tali percentuali i lavori dggdell’appalto verranno eseguiti pertanto in
conformita agli elaborati di progetto e cosi commpiutamente descritti negli elaborati di progetto,
comungue in conformita della buona regola d’arte.
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Art. 27
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Eventuali prestazioni in economia, per opere ndatahili con prezzi unitari di tariffa saranno
valutate con apposite liste nella piena applicazidalla normativa vigente sulla mano d'opera, i
noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni ¢oattuali e le specifiche del presente capitolédo;
opere dovranno essere dettagliatamente descrigle (quantita, nei tempi di realizzazione, nei
materiali, nei mezzi e numero di persone impiegateyntrofirmate dal D.L.

Il prezzo relativo alla mano d’opera, desunto dalelle semestrali e revisionali del
Provveditorato alle Oo. Pp. del Lazio, dovra comgere ogni spesa per la fornitura di tutti gli
attrezzi necessari agli operai, la quota dellecasazioni, la spesa per l'lluminazione, gli acaess
le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comperedogni spesa per la fornitura di tutti gli
attrezzi necessari agli operai, la quota dellecasazioni, la spesa per l'lluminazione, gli acaess
le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutteoperazioni da eseguire per avere le
macchine operanti in cantiere, compresi gli operagh operai specializzati, I'assistenza, la spes
per i combustibili, I'energia elettrica, i lubrifati, i pezzi di ricambio, la manutenzione di
gualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere entjadiro si rendesse necessario per la piena
funzionalita dei macchinari durante tutto il pewadei lavori.

Qualora le liste del Provveditorato con contemmess materiali ed i nolo occorrenti si fara
ricorso ai costi elementari dei materiali e deii modlicati nella Tariffa DEI-Tipografia del Genio
Civile — Opere di Nuova Edilizia e Impianti— vigerdlla data di pubblicazione del bando di gara.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte l@sp e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garanéirloio protezione e tutti gli apparecchi e mezzi
d’opera necessari per la loro movimentazione, laartHopera richiesta per tali operazioni, le spese
generali, i trasporti, le parti danneggiate, laitdell’ Appaltatore e tutto quanto il necessari@ all
effettiva installazione delle quantita e qualiéhreste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causatlla mancata osservanza di quanto prescritto
saranno prontamente riparati, secondo le dispasizalel D.L., a totale carico e spese
dell’Appaltatore

TITOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 28
FORMA DELL'APPALTO

Tutte le opere a corpo oggetto del presente Appatanno compensate sulla base di prezzi
globali e forfettari, comprensivi di tutte le opgrarziali che compongono le varie opere e che sono
descritte nei documenti di appalto, per le opergsara vale quanto riportato nel precedente art. 26

| prezzi a forfait, anche se non dettagliatamefgaaati, includono tutti i lavori e prestazioni
necessari per dare I'opera finita, con la solaussshe di quanto espressamente indicato come da
computarsi a misura od in economia e come faceate gi fornitura all’'Istituto o di terzi. Le opere
a forfait saranno contabilizzate progressivamemtevari stati di avanzamento, sulla base di una
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percentuale equamente stimata di volta in voltaorispondente alla quota parte del lavoro
effettivamente svolto al momento della stesuraodstito di avanzamento.

Art. 29
IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dellAppalto sara la cifra ehrisultera dalla somma fra le opere
appaltate a forfait, a misura ed in economia, daéteate dall’applicazione dei prezzi contrattuali
alle quantita delle opere effettivamente eseguite.

Art. 30
LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia, qualora le opeam siano compensabile sulla base dei prezzi
contrattuali, che dovessero rendersi indispens@bgisono essere autorizzati ed eseguiti solo nei
limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Bdzione dei Lavori e verranno come sopra indicato
nell'art. 27.

La liquidazione dei lavori e delle forniture in e@mmia ed a misura & condizionata alla
presentazione delle relative liste, giornalmentdficate dall’Ufficio Direzione dei Lavori, con
I'indicazione delle lavorazioni eseguite, dei menzpiegati e del personale e dei materiali forniti.

Art. 31
NUOVI PREZZI

| prezzi relativi ad eventuali opere non previs@l'adottata Tariffa di riferimento della
Regione Lazio saranno determinati dal Direttore ld@vori in analogia ai prezzi delle opere
contrattuali piu simili; se tale riferimento nonpessibile, il nuovo prezzo sara determinato dal
Direttore dei Lavori in base alla tariffa “Dei” aia sopra all’art. 27 ovvero in ulteriore carenka d
riferimenti tramite la analisi di prezzi ad hoc,ncatilizzo dei prezzi elementari desunti come
indicato per le opere in economia ovvero previcagide di mercato, in questo caso riportando il
prezzo elementare al valore del periodo dell'offert

Art. 32
INVARIABILITA DEI PREZZI

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato atto dell'inizio dei lavori i materiali
necessari per I'esecuzione dei lavori affidatigtliever tenuto conto nella formulazione dei prezzi
contrattuali delle variazioni del costo della madiopera prevedibili nel periodo di durata dei
lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto figsl invariabili per tutta la durata dei lavori, éaftalve
le specifiche norme del Codice dei contratti in@nataumenti abnormi di costo dei materiali.
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Art. 33
STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI — PAGAMENTI

Il Direttore dei Lavori, provvedera a redigere deti di pagamenti in acconto dell'importo
deilavori nettopari a € 50.000,00leggasi Euro #qcinquantamila,00#) mediante emissione di uno
stato di avanzamento dei lavori, che riportera dimamento progressivo delle varie opere e
prestazioni ed i corrispondenti importi.

Lo stato di avanzamento dei lavori sara sottopadt®Responsabile del Procedimento che
provvedera, entro 10 (dieci) giorni, al suo esathalbemissione del certificato per il pagamento.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provisae possono quindi essere rettificate o
corrette qualora la Direzione dei Lavori, a segditalteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In caso di sospensione totale dei lavori, di dusaiaeriore a 45 (quarantacinque) giorni la rata
d’acconto relativa alle opere eseguite fino alléaddi sospensione dei lavori verra corrisposta
gualunque sia il suo ammontare.

La Citta metropolitana di Roma Capitale corrispaadguanto dovuto alla Ditta aggiudicataria
secondo i termini di pagamento previsti dal D. Lgs. 231/2002, entro 60 giorni dalla
presentazione di regolare fattura, previa veriflela conformita delle prestazioni fornite con gli
impegni assunti, dalla Ditta aggiudicataria, corsdétoscrizione del contratto di appalto. La Citta
metropolitana di Roma Capitale potra trattenerepseitzo da corrispondere le somme necessarie
ad ottenere il rimborso spese per il pagamente gelhali di cui al precedente articolo.
La liquidazione della fattura potra essere sospaaiora:
 vengano contestati eventuali addebiti alla Dittayaglicataria; in tal caso la liquidazione sara
disposta, fatta salva la possibilita per la Staa@ppaltante di applicare le penali o di risolvere
il contratto, successivamente alla data di notifidaella comunicazione scritta delle decisioni
adottate dal’Amministrazione, dopo aver sentit®i#ta aggiudicataria stessa;
+ la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con versamento dei contributi a favore dei
dipendenti, secondo le risultanze del DURC, fermstando che nessuna responsabilita potra
essere addossata allAmministrazione per il mancagpetto dei termini meglio sopra
specificati. In tal caso si applica I'art. 30, corarB, del D.Lgs. 50/2016;
« la Ditta aggiudicataria risulti inadempiente all'ddtigo di versamento derivante dalla notifica
di una o piu cartelle di pagamento emesse da Eligipa per un ammontare complessivo pari
ad euro 5.000,00 cosi come previsto dall’art. 48-el D.P.R. 602/1973, introdotto dall'articolo
2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, caiteercon modificazioni, nella legge 24
novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolaméntti®o.
L'aggiudicatario dovra assumere tutti gli obbligti tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13&uecessive modifiche ed integrazioni, in
particolare dovra indicare in tutte le operazionahziarie concernenti il presente appalto il cedic
CIG comunicato dall’Ente.
Dovranno inoltre essere comunicati le generalith @dice fiscale delle persone delegate ad
operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 ggadiatb accensione o, nel caso di c/c gia esistente,
dalla sua prima utilizzazione in operazioni finamia relative alla presente commessa pubblica. E’
fatto obbligo di provvedere altresi a comunicarai agodifica ai dati trasmessi. A pena di nullita
assoluta, la ditta assumera gli obblighi di traoiité dei flussi finanziari di cui alla legge s@pr
citata.

L’assunzione degli obblighi di tracciabilita deudlsi finanziari dovra essere riportata in tutti i
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed beontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate al servizio/lavoro/fornituraadii al presente capitolato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri strumenti
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Art. 34
CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto wie redatto dal Direttore dei Lavori entro 15
giorni dalla data di ultimazione dei lavori & trasgo, entro lo stesso termine, al Responsabile del
Procedimento per i relativi adempimenti.

Il conto finale & accompagnato da una relazionegtioallegati connessi alla storia cronologica
dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di cara&téecnico ed economico, atte ad agevolare le
operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal ResponsabilePdecedimento all’Appaltatore che, dopo
aver redatto a propria volta la relazione di corapea, a meno di eccezioni e riserve, € firmato per
accettazione entro 20 (venti) giorni dal ricevineent

Il D.L., nella qualifica di Direttore per la eseonze del contratto, provvede nei medesimi
termini per quel che attenga alla contabilita didhaiture.

Art. 35
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le dispasizimpartite dalla Direzione dei Lavori
siano difformi dai patti contrattuali, o che le nadith esecutive comportino oneri piu gravosi di
quelli previsti dal presente capitolato, tali dehredere la formazione di un nuovo prezzo o special
compenso, dovra, a pena di decadenza, formulgpeoferie eccezioni e riserve nei tempi e modi
previsti dalla regolamentazione della disciplinaatratti pubblici.

TITOLO VIl — CONTROLLI

Art. 36
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, DOMANDE DELL'APPALTAT ORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondontu@ontenuto e prescritto dai documenti
contrattuali e comungue secondo le norme del boetrure.

Il Responsabile del Procedimento procedera, a mdelta Direzione dei Lavori, al controllo
dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stat

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualusquomento all'accertamento e misurazione
delle opere compiute; ove I'Appaltatore non si tasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un termine perentesdaduto il quale gli verranno addebitati i
maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tab,caoltre, I'’Appaltatore non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella coiiztazione o nellemissione dei certificati di
pagamento.
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Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamenti®Appaltatore le eventuali opere che
ritenesse non eseguite in conformita alle presmmizcontrattuali o a regola d’arte; I’Appaltatore
provvedera a perfezionarle a sue spese.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamentifacimenti richiesti, dovranno essere
predisposte, in contraddittorio fra le parti, le@gsarie misurazioni o prove; le spese incontrate p
I'esecuzione delle opere contestate, nonché quetlenti alle misurazioni e alla precostituzione
delle prove, saranno a carico della parte cheaeatd il torto, le abbia provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartital dDirettore dei Lavori o sulla
interpretazione delle clausole contrattuali, I'Afiptore potra formulare riserva entro 15 (quindici)
giorni da quando i fatti che la motivano si siamoificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mate PEC o lettera raccomandata e
successivamente sul primo atto dell’appalto idameiceverle, a pena di decadenza.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni é&demento tecnico ed economico, nei limiti
percentuali disposti per i contratti pubblici.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delliserve il Direttore dei Lavori fara le sue
controdeduzioni. Le riserve dell’Appaltatore e lentrodeduzioni del Direttore dei Lavori non
avranno effetto interruttivo o sospensivo per twiitaltri aspetti contrattuali.

TITOLO VIl — SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLL _AUDO

Art. 37
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLA UDO

La durata fissata per I'esecuzione dei lavori éadelnitura e stabilita i®0 giorni naturali e
consecutivi, dalla data del verbale di consegna.

La durata delle eventuali sospensioni formalizzitia Direzione dei Lavori, non é calcolata
nel termine fissato per I'esecuzione dei lavori.

| lavori dovranno essere condotti in modo da rigetil programma dei lavori concordato fra
le parti e che e parte integrante del presenteatbmt

Al termine dei lavori, comprensivi delle forniturBAppaltatore richiedera che venga redatto
certificato di ultimazione del contratto; entro (theci) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lawx
procedera alla verifica provvisoria delle opere pare e delle forniture, verbalizzando, in
contraddittorio con I'’Appaltatore, gli eventualfeliti riscontrati nella prima ricognizione e fissian
un giusto termine perché I'’Appaltatore possa elarline comunque entro e non oltre i 30 giorni
dalla data della verifica. Il mancato rispetto diegto termine comporta linefficacia delle
certificazioni di ultimazione e la necessita di unsva verifica con conseguente redazione di un
nuovo certificato che attesti 'avvenuta esecuzidinguanto prescritto.

Resta salvo il diritto del Committente alla risatuze del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c.,
nel caso in cui tale verifica provvisoria eviderdifetti dellopera tali da renderla senz’altro
inaccettabile. Nel caso in cui il Direttore dei bay non effettui i necessari accertamenti nel
termine previsto, senza validi motivi, ovvero nagomunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni
all’Appaltatore, I'opera si intende consegnata alita prevista per la redazione del verbale di
verifica provvisoria, restando salve le risultadeéverbale di collaudo definitivo.

Il collaudo definitivo dell'intervento oggetto debntratto sara effettuato non oltre 3 (tre) mesi
dalla data del verbale di verifica provvisoria aifimazione della prestazione.
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E’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera peramio attiene le opere strutturali (collaudatore
statico). Il Collaudatore statico, nominato da &ithetropolitana, in corso di collaudo, puo
prescrivere accertamenti, saggi, riscontri prowgligcarico sui solai, che ritenga necessaria ger |
verifica della buona esecuzione del lavoro. Detfeerazioni di riscontro, compreso quanto
necessario per I'eventuale ripristino delle paltierate dalle operazioni di verifica, sono a carico
dell’ Appaltatore.

Delle visite di collaudo e redatto processo verbatmtenente, oltre ai dati principali
dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatorée singole operazioni di verifica eseguite conlatigi
risultati. | processi verbale oltre che dal collaie e dall’Appaltatore, sono firmati dal Diredor
dei Lavori, e dal Responsabile del Procedimentateevenuto e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuiatsede di collaudo definitivo emergessero
difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatoretali da rendere necessari lavori di riparazione o
completamento, I'’Appaltatore stesso e tenuto agudseentro giusto termine quanto prescritto dal
Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore lf@secuzione dei lavori senza che
I'Appaltatore vi abbia provveduto, il Responsabdel Procedimento ha diritto di eseguirli
direttamente, addebitandone I'onere all’Appaltatore

Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita noéenzione sino alla data del collaudo
definitivo; i difetti che si rilevassero durantdetgperiodo e che fossero imputabili all’ Appaltatore
dovranno essere prontamente eliminati a cura eespa stesso; in difetto vale quanto precisato al
precedente paragrafo.

Art. 38
CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazitutes le opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso, e le opere inilagmao soggette a collaudo statico, da esequirsi
al termine dei lavori di costruzione delle strugtuaggetto della relativa denuncia al Genio Civile
competente per territorio.

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbalecdllaudo, dalle certificazioni e prove di
carico, anche successivi all'inizio dei lavori, @ollaudatore redige certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni in merito, @sendosi in merito alla collaudabilita del lavoro
ed alle eventuali condizioni.

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudedoemette il Certificato di collaudo con le
modalita ed i termini definiti dalla normativa dfierimento per il relativo deposito al Genio Civile
secondo la vigente procedura informatizzata prawsila Regione Lazio. Gli oneri per il deposito
della "Relazione a struttura ultimata” e del "Gmdto di collaudo” sono, come indicato
nell’apposito articolo del presente C.S.A., a aadell'appaltatore.

Art. 39
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Attesi gli importi contrattuali € ammessa la redag del Certificato di Regolare Esecuzione,
emesso dal Direttore dei Lavori e confermato datpeasabile Unico del Procedimento. I
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori € ssnedal D.L. non oltre 3 (tre) mesi
dall'ultimazione dei lavori e, n.q. di Direttoreltdeesecuzione del contratto nel medesimo termine
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per quel che attenga alla verifica dei moduli. lagatteristiche strutturali ed impiantistiche dei
prefabbricati devono essere garantite dall'imptesaite certificazione di conformita da rilasciare
all'atto della consegna. All'atto della consegna giefabbicato, I'impresa dovra consegnare alla
Stazione appaltante ogni certificazione ed autemimne, permesso, nulla-osta, parere o atto di
assenso di qualsiasi genere necessario per |'aelie attivita di utilizzo.

Art. 40
PROROGHE

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non infyduteon sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, potra chiedere con domanda mativatoroghe che se riconosciute giustificate
saranno concesse dal Responsabile del Procedimpesim parere del D.L. purché le domande
pervengano, pena la decadenza, prima della datdiper 'ultimazione dei lavori. La concessione
della proroga non pregiudica i diritti che possawmpetere all’Appaltatore qualora la maggior
durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Afgde.

Art. 41
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il ResponsabileldProcedimento, sentito il D.L., potra
prendere immediatamente in consegna le opere ésegginza che ci0 costituisca rinuncia al
collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere & #aggte seguenti condizioni:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il caléastatico;

b) siano state consegnate le certificazioni di conita degli impianti;

C) siano stati effettuati i necessari allacciamenpiantistici;

d) siano state effettuate le prove previste daitGlao speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consisteneantraddittorio;

f) si sia espresso in merito il Collaudatore in €odi Opera, se hominato.

La verifica di quanto sopra € compito del Collandatche redige a tal fine opportuno verbale,
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Respainke del Procedimento stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Cdtente si assume la responsabilita della
custodia, della manutenzione e della conservaziigiie opere stesse restando comunque a carico
dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difeli costruzione.

Art. 42
GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le evati prescrizioni del presente capitolato per
lavori particolari, I'Appaltatore si impegna a gatiee la committenza per la durata di due anniadall
data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiagado e natura, che diminuiscono l'uso e
I'efficienza dell'opera e che non si siano precaderente manifestati.

Per lo stesso periodo I'’Appaltatore si obbliga @arare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti dl@e®pere per difetto di materiali o per difetto di
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montaggio, restando a suo carico tutte le spedersds per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opevéaggi e trasferte del personale).

L’Appaltatore e altresi obbligato a stipulare unaizza assicurativa che tenga indenne il
Committente da tutti i rischi di esecuzione da siasi causa determinati, compresi quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progetiae, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita per danni a terzi nell'’esecuzione dei lavori
sino alla data di emissione del Certificato di aoto.

Dal giorno successivo a quello della consegna fteme moduli decorre il termine iniziale del
noleggio di quest’ultimo.

Il canone e le condizioni di noleggio saranno deteati secondo quanto indicato nell'offerta
economica da parte dellimpresa.

Durante il periodo di noleggio saranno a caricol'idghresa le spese di manutenzione
straordinaria dei moduli nonché le spese di mamiger ordinaria dovuta ad usura dei materiali.
Rimarranno a carico dell'utilizzatore le spese danmtenzione ordinaria e quelle dovute a
danneggiamenti da parte degli ospiti.

TITOLO IX — MODALITA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSI _E

Art. 43
DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti agjasil motivo, con la sola esclusione delle
cause di forza maggiore, I'Appaltatore deve proereda propria cura e spese, senza sospendere o
rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristinictutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di foraggiore, I’Appaltatore e tenuto a farne
denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinquedrgi dal verificarsi dell’evento, pena la
decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevutadésmuncia il Direttore dei Lavori procede alla
redazione di un processo verbale di accertameamd@ando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Art. 44
MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI
In caso di morte dell’Appaltatore subentrano ghicered il Contratto di Appalto non si risolve.
Si risolve invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., mp@ la considerazione della persona dell’'uno o
dell’altro & stata motivo determinante del rappadatrattuale.
In caso di fallimento dell’Appaltatore, valgonodesposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 45
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti i doentabili eventi eccezionali che non siano
imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino geapregiudizio senza che egli abbia potuto
intervenire o prevenire mediante I'adozione dii tuprovvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla
massima diligenza tecnica ed organizzativa.
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| ritardi di consegna di materiali da parte di te/erranno considerati utili ai fini delle relative
proroghe solo se derivanti da cause di forza maggidnalogamente si procedera nel caso di
subappalti autorizzati.

L’insorgere e il cessare degli eventi che hannditcat® la causa di forza maggiore devono
essere tempestivamente comunicati per iscrittoAgadhltatore.

Art. 46
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le domande con le riserve devono essere iscritigersa di decadenza sul primo atto
dell’appalto idoneo a riceverle, successivo albmgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ograso, sempre a pena di decadenza, le riserve
devono essere iscritte anche nel registro di cdifatall’atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fattegipdizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandoria riserve devono essere formulate in modo
specifico, e per gli importi non eccedenti le atitpi del Codice, ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particqolale riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione dellensoe che I'appaltatore ritiene gli siano dovute;
gualora I'esplicazione e la quantificazione nomsi@ossibili al momento della formulazione della
riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvederangpre a pena di decadenza, entro il termine fissato
dalla normativa per le Oo. Pp. La quantificaziomedladriserva € effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incremespetto all'importo iscritto.

Nelle more della risoluzione delle controversigpaltatore non pué comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguireogtlini impartiti dalla Stazione appaltante.

Il Foro competente & quello di Roma, € esclusiadlrso all’arbitrato.
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ALLEGATO A: dati preliminari del cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

AFFIDAMENTO Dl :...... in Roma — Via Prassilla 79 — MuX 00124
TITOLO ABILITATIVO: Conferenza di Servizi

COMUNICAZIONE ALL'ISPETTORATO EDILIZIO DEL MUNICIPIO DI INIZIO LAVORI:
NOTIFICA PRELIMINARE:

PROGETTISTA Coordinatore:

PROGETTO ARCHITETTONICO:

PROGETTO STRUTTURALE:

PROGETTO IMPIANTISTICO:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI:
RESPONSABILE UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI :
COORDINATORE PER LA DI SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE
COLLAUDATORE STATICO:

DIRETTORE OPERATIVO:

ISPETTORE DI CANTIERE:

IMPRESA ESECUTRICE:

RSPP IMPRESA ESECUTRICE:

DIRETTORE DI CANTIERE:

CAPO CANTIERE:

IMPORTO LAVORI :

INIZIO LAVORI :

DURATA DEI LAVORI: gg. ................ naturali consecutivi
UFFICIO DI RIFERIMENTO :

SUBAPPALTI:

SUBAFFIDAMENTI:

32



