

Città di NETTUNO

Città metropolitana di Roma Capitale



Tipo di Intervento:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Oggetto:

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"ENNIO VISCA"
SITA IN IN VIA DELL'OLMATA

Committente:

CITTÀ DI NETTUNO

OUP_FG_NETTUNO

Elaborati:

descrizione:

Disegno in scala:

Allegato C: Quadro economico di progetto

Il Tecnico

Ing. Alfredo Iacovelli

Firma del committente:

il Sindaco

Data:

31/03/2020

Aggiornamento:

A)- IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		€ 4.970.127,46
<i>di cui € 97.453,48 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>		
B)- SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE		
1 Spese Tecniche:		
<i>a</i>	<i>Progettazione Definitiva</i>	€ 200.473,59
<i>b</i>	<i>Progettazione Esecutiva</i>	€ 91.392,37
<i>c</i>	<i>Coordinamento in Fase di Progettazione</i>	€ 29.481,41
<i>d</i>	<i>Direzione dei Lavori</i>	€ 150.244,98
<i>e</i>	<i>Coordinamento in Fase di Esecuzione</i>	€ 73.703,52
<i>f</i>	<i>Relazione Geologica</i>	€ 11.945,09
	<i>sommano</i>	€ 557.240,96
g ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P.:		
<i>1</i>	<i>Supporto tecnico-amministrativo</i>	€ 32.492,55
<i>2</i>	<i>Servizio attività di verifica della progettazione</i>	€ 76.651,66
<i>3</i>	<i>Supporto tecnico-amministrativo per Conto Termico</i>	€ 10.000,00
	<i>sommano</i>	€ 119.144,21
h ATTIVITA' DI COLLAUDO:		
<i>1</i>	<i>Collaudo Statico</i>	€ 12.103,59
<i>2</i>	<i>Collaudo Tecnico-Amministrativo</i>	€ 29.481,41
	<i>sommano</i>	€ 41.585,00
2	C.N.P.A.I.A. (4% di B1)	€ 28.718,81
3	I.V.A (22% di B1+B2)	€ 164.271,57
4	I.V.A (10% di A)	€ 497.012,75
5	Rilievi ed indagini (IVA inclusa)	€ 12.200,00
6	Spese pubblicità e oneri vari	€ 2.500,00
7	Spese per S.U.A.	€ 2.500,00
8	Accantonamento per accordi bonari (1,5% di A)	€ 74.551,91
9	Incentivi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (2% di A)	€ 99.402,55
10	Oneri vari (ANAC, CONI, VVF, ecc.)	€ 7.000,00
11	Imprevisti IVA inclusa	€ 102.920,70
Totale Somme a disposizione		€ 1.709.048,46
TOTALE COMPLESSIVO		€ 6.679.175,92