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PREMESSO CHE

Con Determinazione Dirigenziale R.U.n. del , esecutiva, ¢ stato approvato il

progetto definitivo/esecutivo dei Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516
al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti sulla S.P. 3/a ARDEATINA.

Per un importo dei lavori da appaltare di euro 2.199.297,34 di cui euro, ed euro 87.153,17per costi della
Sicurezza non soggetti a ribasso.

11 Responsabile Unico del Procedimento propone per la scelta del contraente il ricorso alla procedura aperta
ai sensi dell’ar. 60 D.Lgs 50/2016 con il ctitetio di aggiudicazione con offerta economicamente piu
vantaggiosa.

I Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia
urbanistica — edilizia e quanto altro alle Autorita competenti nel rispetto della normative vigenti, ove fossero

necessari.

TUTTO CIO PREMESSO

CONTRATTO DI APPALTO
Tra ’Amministrazione Cittd Metropolitana di Roma Capitale con sede in Roma Via G. Ribotta 41/43 00144

Roma nel presente Contratto, rappresentata in questo atto dal in qualita

di e I’ Impresa con sede in Via

n..

nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig

nella Sua qualita di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
I Amministrazione Citta Metropolitana di Roma Capitale affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione
delle opere, prestazioni e forniture necessatie per la realizzazione delle opere civili di cui all’allegata

“Descrizione delle Opere ”,;secondo le modalita specificate nelle pagine seguenti.
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I LAVORI PUBBLICI
Prima Parte

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELI’OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell’appalto
1. I’appalto ha per oggetto 'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei Lavori
di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 234200 al km

274200 a tratti sulla S.P. 3/a ARDEATINA

Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed
assistenza , alla regola d’arte perfettamente agibili ed utilizzabili con tutte le reti collaudate e a norma nel

rispetto della legislazione vigente in materia.

Al sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la Citta metropolitana di Roma Capitale si riserva
la possibilita di procedere all’affidamento dei lavori analoghi consistenti nell’esecuzione di tutte le opere e
forniture necessatie per la realizzazione di lavori di "Riqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal Km.
9+516 al Km. 23+200".

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta

conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighitrova sempre applicazione 'art.1374

del codice civile e nel rispetto di:

e Dlgs n 50/2016 - “Attuazione delle diretive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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D.M. n. 49/2018 — “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento

delle funzioni del direttoredei lavoti e del direttore dell’esecuzioney;

D.M. n. 145/2000 - “Capitolato Generale d'Appalto pet le opere pubbliche”relativamente agli articoli

ancora in vigore;

D.P.R. n. 207/2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2006” relativamente agli

articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei

decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

D.gs n. 81/2008 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in matetia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

5. 11 codice unico di progetto (CUP) del presente appalto ¢:F87H18002870001

6. 11 codice identificativo gara (CIG ) del presente appalto ¢:

Articolo 2. Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

Al Lavori a misura
1 Opere stradali € 219929734
sommano Lavori € 2199297,34
A2 Sicurezza
1 Costi della sicurezza € 78 913,17
2 Costi della sicurezza- COVIDT19 € 8 240,00
sommano Costi della sicurezza € 87 153,17
A Importo totale abase d’asta

€ 2286 450,51

2. ’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al punto Al, deve essere applicato il ribasso

offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dellimporto dei costidella sicurezza nel cantiere e non

soggetti al ribasso d’asta.

3. 1l costo della manodopera ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm.ii. ammonta ad €

478°032,00.
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4. Ia Citta Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si tiserva la

facolta di modificare I'importo contrattuale sino al 15% del valore iniziale senza alterare la natura complessiva

del contratto.

5. La Citta metropolitana di Roma Capitale,ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm.ii., si

riserva la possibilita di procedere all’affidamento dei lavori analoghi consistenti nell’esecuzione di tutte le

opete ¢ forniture necessarie per la realizzazione di lavori di "Riqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal

Km. 9+516 al Km. 23+200" il cui importo presunto ¢ definito come segue:

A1 Lavori a misura

1 Opere stradali

€ 1671060,76

sommano Lavor:

€ 1671060,76

A2 Sicurezza
1 Costi della sicurezza € 71896,45
2 Costi della sicurezza- COVIDT9 € 6638,00

sommano Costi della sicurezza

€ 78 534,45

A Importo totale lavori analoghi

€ 1749 595,21

6. La condizione alla quale i lavori analoghi verranno aggiudicati, consiste nel reperimento delle risorse

finanziarie necessatie per la realizzazione degli stessila predetta procedura di affidamento ¢ limitata al

triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale.

1l valote globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35 comma 1 del D.Lgs 50/2016

e ss.mm.ii., ¢ definito come segue:

A1 Lavori a misura

1 Opere stradali

€ 3870 358,10

sommano Lavor:

€ 3870 358,10

A2 Sicurezza

1 Costi della sicurezza

€ 15080962

2 Costi della sicurezza- COVIDT19

€ 14.878,00

sommano Costi della sicurezza

€ 165 687,62

A Importo complessivo

€ 4036 045,72

Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

Pag.8



Articolo 3. Criterio di aggiudicazione e modalita di stipulazione del contratto
L’offerta ¢ aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualitd/prezzo valutata sulla base delle integrazioni e delle migliotie proposte rispetto al
progetto posto a base di gara.
Gli elaborati prodotti dall'impresa aggiudicataria inerenti le migliorie fanno parte del contratto.
La progettazione esecutiva delle migliorie proposte e la loro realizzazione sono a carico dellimpresa
aggiudicatatia e non comportano oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.
L’impresa aggiudicataria non puo avanzare richieste inerenti maggiori costi derivanti dalla attuazione delle
migliorie proposte in sede di gara.
11 contratto ¢ stipulato a misura ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 .
L'importo del contratto puo variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite
o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del D.L.gs. 50/2016 ¢
le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
1 prezzi unitari offerti dall’aggiudicatatio in sede di gara nella “lista delle lavorazioni e forniture previste per
I'esecuzione dell’appalto”costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco
dei prezzi unitari”.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm. e ii.
L’aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di quattro mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 1 comma 1 D.Lgs 16 luglio 2020 n.
76.
La stipula del contratto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 16 luglio 2020 n. 76 deve avvenire entro 60 giorni

dall’aggiudicazione definitiva.
Articolo 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

Al sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 ¢ in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavorti
complessivi sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG3 - Strade, autostrade, ponti,

viadotti, ferrovie, ... - Classifica IV bis” per un valore pari ad € 4 036 045,72.
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Articolo 5.

Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 ¢ 8, del D.P.R. 207/2010 sono indicati nelle

seguenti tabelle .

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 94516 al km 20+000 e dal km
234200 al km 274200 a tratti sulla S.P. 3/a ARDEATINA

Scavi, rilevati, rinterri e demolizioni, rimozioni etc. 451 349,73
Trasporti e oneri di discarica 287 105,11
Sottofondazione stradale 316 662,80
Pavimentazioni 992 914,05
Conglomerati e acciai 2 000,46
Opere in ferro e recinzioni 5 124,30
Segnaletica orizzontale e verticale 19 532,70
Opere varie a completamento 120 871,30
Tubazioni 3 226,08
Pozzetti e opere prefabbricate 194,7
Chiusini e griglie in ghisa 316,11
Totale SUB CATEGORIE euro 2199 297,34

Riqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al Km. 23+200
Lavori complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Scavi, rilevati, rinterri e demolizioni, rimozioni etc. 344 582,60
Trasporti e oneri di discarica 211 434,27
Sottofondazione stradale 231 335,03
Pavimentazioni 813 614,50
Conglomerati e acciai 1 000,23
Opere in ferro e recinzioni 2 562,15
Segnaletica orizzontale e verticale 17 775,00
Opere varie a completamento 47 929,78
Tubazioni 827,20
Totale SUB CATEGORIE euro 1671 060,76
Articolo 6. Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito, salvo piu precise indicazioni

che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

»  Esecuzione di risagomature, bonifiche in tratti sparsi e riprese del piano stradale;
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¥ Pavimentazione in conglomerato bituminoso di usnray
»  Realizzazione dei presidi idranlici;

> Segnaletica orizzontale.
Articolo 7. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati grafici di

progetto.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo 8. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica

esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero

all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto,
¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Articolo 9. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli non

abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:

a. 1l progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati;

b. il cronoprogramma;

c. il piano di sicutezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i.;
d. lalista categorie di lavorazione e forniture previste per esecuzione dei lavori;

e. il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lettera g), D. Lgs 81/2008 ¢ s.m.e i;
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f. lofferta tecnica.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:
— il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

— il D.M. n. 49/2018 — “Regolamento tecante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento

delle funzioni del direttoredei lavori e del direttore dell’esecuzioney;
— gli articoli ancora vigent del D.P.R. 207,/2010;
— gli articoli ancora vigend del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

3. Nell’esecuzione dei lavori saranno inoltre osservate le prescrizioni contenute nelle leggi e nelle norme

tecniche vigent e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative alle costruzioni.
Articolo 10. Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato ¢ richiesta la qualificazione per le categorie e
classi d’importo indicate all'art. 4, in conformita agli articoli ancora vigenti del Regolamento di cui al D.P.R.

207/2010, e ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 50/2016.

Sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. In caso di
raggruppamento di operatori economici il requisito deve essere posseduto almeno dalla capogruppo fermo

restando che la certificazione deve essere posseduta da ciascuna impresa.
Articolo 11, Disposizioni particolari riguardanti Pappalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto

e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. I”Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col

responsabile del procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.
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3.In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e

sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da’ atto:

o di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

o di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai
luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di
intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

o di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessati, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento in relazione alla propria organizzazionenonche gli adeguamenti dei Piani Operativi
di Sicurezza alle disposizioni per il contenimento dell’emergenza COVID-19 cosi come stabilito nel
D.Lgs 16 luglio 2020 n. 76 e nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
successivi, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al
risultato dei propti accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio possa

costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita.

4.Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di
aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del
Direttote dei Lavori, I'"Appaltatore dovra provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 ¢
successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione

appaltante, Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
Articolo 12, Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto
e azione a tutela dei propti interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D. Lgs 50/2016 e

ss.mm. e ii.
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2. Qualora I’Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di

una impresa mandante trovano applicazione, tispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016.
Articolo 13, Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono titualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di

termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale di cui al

D.M. 145/2000, le generalita delle persone autotizzate a tiscuotete.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato confetito con
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere ¢ assunta dal direttore tecnicodell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. I’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. I’appaltatore ¢ in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della

frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve

essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Articolo 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e ’esecuzione

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della

migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
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lavorti puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuovetli dal cantiere e sostituitli

con altri a sue spese.

3. Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a catico del quale resta anche qualsiasi

onere o danno che possa detivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,

restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di proptia iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche

stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
Iimpiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autotrizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le

determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio

prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessatie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei

componenti. Le relative spese sono poste a catico dell'Appaltatore.

9. La stazione appaltante puo richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e ad suo
insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da
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impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative
previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i

componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.

10. II prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in
contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni

viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.

11. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente ad
eventuali sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione
di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo

stesso capitolato.
CAroO 3 - TERMINI PER L’ ESECUZIONE
Articolo 15, Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavoti ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e dell’att.

8, comma 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 verra autorizzata in via d’urgenza.

2. I”Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente,
ovvero per parti in piu tiprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e

regolamento, sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

3. Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. E facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
laffidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto

I'inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.
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4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, fatte salve le
responsabilita previste in capo al Rup ai sensi dell’ 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76,’esecutore puo chiedere di
recedere dal contratto. Listanza di recesso puo essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di
accoglimento I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del
contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e
documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sullimporto netto

dell'appalto:
a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro.

5. Ove, invece, listanza non sia accolta ¢ si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo

di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

6.L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione

collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Articolo 16. Termini pet 'ultimazione dei lavori

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km
94516 al km 20+000 e dal km 234200 al km 274200 a tratti sulla S.P. 3/a ARDEATINA ¢ fissato in
giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

2. 1l tempo utile per ultimare tutd i lavori diRiqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al
Km. 23+200Lavori complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.¢

fissato in giorni 280 (duecentottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
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lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di

andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori
e previo certificato di collaudoo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle

opere.
Articolo 17. Sospensioni e proroghe

1. Al sensi dell’art. 107, comma 1, del D. Lgs 50/2016, la Ditezione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se
possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze
speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una vatiante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1 del DLgs 50/2016 e ss.mm. ¢ ii., qualora

dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. eii., il RUPpuo ordinate la sospensione dei

lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. 1l verbale di sospensione ¢ redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con lintervento dell’appaltatore o
di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall’art. 107, comma 4, 2° petiodo del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. eii,
nell’ipotesi in cui Pappaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve

farne espressa riserva sul registro di contabilita.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, ¢ indicato il
loro stato di avanzamento, 'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzione resta
interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

L’indicazione dell'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, ¢ prevista in modo che
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nel caso in cui la sospensione duri piu di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino

alla data di sospensione.
5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del DLgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

6. Qualora I'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché

le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

7. L’appaltatore non puo mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del
rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non
abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e

imprese.

8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati
dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo

alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
Articolo 18. Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavoti viene applicata la penale, in misura giornaliera dell'l per mille

dell'ammontare netto contrattuale, e comunque, complessivamente non supetiore al 10%.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, le penali di
cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per
una o piu di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei

lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente capitolato
(“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante puod decidere di procedere

all’applicazione di una penale secondo le modalita di cui al comma 2 del richiamato art. 57.
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5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10%
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla

predetta percentuale trova applicazione l’att. 108 del D.Lgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
6. Non ¢ previsto premio di accelerazione.
Articolo 19. Danni di forza maggiore

1. L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore ’Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 3

giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo

stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo

verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessatie a prevenite i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’Appaltatore stesso.

5. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o

delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando
la misurazione, ’Appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad

eccezione di quella testimoniale.
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Articolo 20. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. L’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dellinizio dei lavori, un proprio
programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad
essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, patrziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima

dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore puo essere modificato o integrato ogni volta che sia

necessatio alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionatrie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o

ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della

Stazione appaltante;

d) per la necessita o lopportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92
del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavoti deve essere coerente con il

piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
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3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010,
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere

modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Durante P'esecuzione dei lavori ¢ compito dei direttori operativi, cioe dei tecnici che collaborano con il
direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare I'aggiornamento del cronoprogramma
dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformita rispetto alle previsioni

contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
Articolo 21. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché

della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il rtardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per 'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) Tadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) Tesecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei

Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per Pespletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal

presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
@) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e il proprio personale dipendente.
Articolo 22, Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze

esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore al decimo del tempo previsto o
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stabilito per 'esecuzione dell’opera e, comunque pari almeno a 30 giorni per ogni anno previsto o
stabilito per la realizzazione dell’opera, ad eccezione di quanto fissato dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs n.
76/2020produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante ¢ senza obbligo di

ultetiore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del DLgs 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, del presente capitolato ¢
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora

di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del

contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 23. Anticipazione

1. Al sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 la stazione appaltante eroghera all’appaltatore — entro 15
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento — Ianticipazione per
un importo massimo del 30% dellimporto contrattuale. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga
la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282

del codice civile.

2. Nel caso in cui 'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi
imputabili al beneficiatio, I'anticipazione ¢ revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

3. L’erogazione dell’anticipazione ¢ in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria,
bancaria o assicurativa, di importo pati alla somma dell’anticipazione stessa, IVA inclusa, e del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione medesima secondo il

cronoprogramma dei lavori. L’importo della detta garanzia sara gradualmente ed automaticamente ridotto, nel
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corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti,

recupero che avverra in ciascuno dei Sal fino alla concorrenza dell’'importo anticipato.
Articolo 24. Pagamenti in acconto

1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente
capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo
della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 35%

dellimporto contrattuale netto.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito

dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisotio

3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1,

il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto

i » con lindicazione della data e il RUP emette, contestualmente e comunque non

oltre sette giorni dall’adozione dello stesso, il conseguente certificato di pagamento.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante

emissione dell’apposito mandato.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del

certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma.

6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a datre
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,

ove richiesto.
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Articolo 25, Conto finale e pagamenti a saldo

1. II conto finale dei lavori ¢ compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione
degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali

Pesecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Col conto finale ¢ accertato e proposto 'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui

liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del RUP entro il termine
perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui

definitivamente accettato. Il RUP redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 24, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, &
p P
pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo

provvisorio.

4. 11 pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussotia, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 102 e 103, del DLgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’att.

1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 ¢ costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell’art. 35 del
D. Lgs 50/2016, e cioe ¢ di importo pati alla rato di saldo, al netto del’TVA, maggiorato del tasso d’interesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra il certificato di regolare esecuzione o del collaudo

provvisorioe il certificato di regolare esecuzione o del collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato assuma

carattere definitivo.
Articolo 26. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 37 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione

della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di

Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto
Pag.25



pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata
annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'accettazione della fattura trasmessa
dall’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso
tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del

trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui lFammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,

trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Articolo 27, Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta ) giorni intercorsi tra I'accettazione della fattura trasmessa
dall’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio ed il suo
effettivo pagamento. Trascorso infruttuosamente questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora

sino al pagamento.
Articolo 28. Revisione prezzi

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del

codice civile.
Articolo 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
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2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziatio iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Articolo 30. lavoti a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del
presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del D.P.R.
207/2010, pet cui tisult eccessivamente onetoso individuarne in maniera certa e definita le esse possono
essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con lindicazione dell’importo sommario del loro

valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2.Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante 1 prezzi unitati rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 45 del
presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo

economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autotizzati dal

Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi

unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le

relative quantita.
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Articolo 31. Lavori a corpo

Nel presente appalto non sono previsti lavori a corpo.
Articolo 32, Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 24 del presente capitolato, all'importo dei
lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d’opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di

contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al

D.M. 145/2000.

Articolo 33. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a cotpo e delle

somministrazioni per opere in economia - Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a

corpo e le somministrazioni, compensano anche:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,

che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché

per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi
d’opera provvisionali, catichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che ’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati

nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi,diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
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Articolo 34. 1avoti eventuali non previsti

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del

DLgs 50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 44 del presente Capitolato speciale.

2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016.Se
I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'Ente appaltante puo ingiungergli
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si

intendono definitavamente accettati.

3. Al sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016, le modifiche, nonche le vatianti, dei contratt di appalto in cotso
di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione

appaltante cui il RUP dipende.

Articolo 35. Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la

denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non

diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

CAPO 6 - GARANZIE
Articolo 36. Cauzione provvisoria

1. Si richiama a quanto stabilito dal disciplinare di gara
Articolo 37. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs 50/2016, ¢ richiesta una garanzia fideiussotia, a titolo di cauzione

definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
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superiore al 10%, la garanzia ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il

ribasso sia superiore al 20%, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia ¢ prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e
cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisotio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Al sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sara
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
dellimporto inizialmente garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena l'appaltatore avra
consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento

attestante ’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D. Lgs 50/2016, ’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto
di valersi della cauzione pet provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L’Amministrazione puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratoti addetti all'esecuzione dell'appalto; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di

proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha
facolta di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in

parte.
Articolo 38. Riduzione delle garanzie

2. Al sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo petiodo del D.Lgs 50/2016, 'importo della garanzia fideiussotia di

cui all’art. 38 del presente capitolato ¢ ridotto al 50% nei confronti delle microimprese, piccole e medie
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imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia

al Decreto del Ministero delle attivita produttive del 18 aprile 2005).
Articolo 39. Assicurazioni a catico del’impresa

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, I'appaltatote ¢ obbligato a stipulare, ptima della
consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita

civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.

2. 11 contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

— la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi
causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprieta o in
possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e¢ movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri

comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

— la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e
vizi dell’opera, in relazione all'integra garanzia a cui 'impresa ¢ tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 'obbligazione di risultato che essa assume con il

contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
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— la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile,
e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione

appaltante;

113

— lindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i

coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nella lettera d’invito e deve assicurare I’Ente

Appaltante contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori per un importo pati a

5.000.000,00 di euro.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non

comporta I'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora P'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concotrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese mandanti.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Articolo 40. Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, ’Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Ditezione dei
Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e

categoria dell’intervento) da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
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2. 1l Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto
Pufficio di Direzione dei Lavorti ed intetloquisce, in via esclusiva, con I'appaltatore in merito agli aspetti tecnici

ed economici del contratto

3. 1l Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di
servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le

restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. L’ordine di servizio deve necessatiamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in

caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.
Articolo 41. Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del Capitolato

Generale di cui al D.M. 145/2000, dall’ Amministrazione all’ Appaltatore;

2. 11 prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sara quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la

deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.
Articolo 42, Espropriazioni

Nel presente appalto non sono previsti espropti , servitu né occupazioni temporanee di aree
Articolo 43. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016.

2. Al sensi dell'art. 106, comma 1, lett. ¢) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle modifiche, non sostanziali ai sensi del comma 4 del
medesimo art. 106, che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percio I'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente
Capitolato speciale; I'importo complessivo di tali modifiche non potra comunque superare la soglia del quinto

dell'importo del contratto.

3. Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di
lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si procedera alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma,

secondo le seguenti modalita:
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a) desumendoli dal nuovo elenco prezzi approvato dalla Citta metropolitana di Roma Capitale con D.D. n.

1816 del 24 giugno 2020 e dalla Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e

trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

1 nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento

prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui

all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente

regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. ¢, del D.lgs. 50/2016 il RUP puo autotizzare le varianti in cotso d’opera

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessita di modifica ¢ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di vatianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo tientrare anche la sopravvenienza
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di

interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

11 contratto pud essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del

contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
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Nel caso in cui le varianti in aumento non eccedano il quinto dell’importo originario del contratto
I’Appaltatore sara obbligato alla loro esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni. Ove le varianti, invece,
comportino un aumento dell’importo contrattuale compreso tra il 20 ed il 50 per cento del valore iniziale,
I'appaltatore potra accettare o meno di eseguire le lavorazioni in aumento alle stesse condizioni, previa
sottoscrizione del contratto aggiuntivo. In caso di mancata accettazione la Stazione appaltante dovra

procedere senz’altro alla risoluzione del contratto.

5.Nel corso dell’ esecuzione del contratto la Stazione appaltante puo avvalersi della proroga. La stessa ¢
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedutre necessatie per l'individuazione di
un nuovo contraente. In tal caso il contraente ¢ tenuto all'esecuzione delle ulteriori prestazioni agli stessi

prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Stazione appaltante.

6. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessatio un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, puo impotre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 'appaltatore non puo far valere

il diritto alla risoluzione del contratto.
Articolo 44. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che
pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ¢ consentita la variante nei
limiti quantitativi di cui all’art. 106, comma 2, lett.b) , fissata nei limiti del 15 per cento del valore iniziale del

contratto. ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni.

2. Qualora si rendano necessarie varianti eccedenti il limite quantitativo di cui al punto precedente la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato

I'appaltatore originario.

3. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei

lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

3. Al sensi dellart. 106, comma 9, del D. Lgs 50/2016, i titolari dell’incatico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della

progettazione.

Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto
Pag.35



4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo,

si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitolato.
Articolo 45, Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui Ielenco di
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalita previste dal precedente

art. 44 del presente Capitolato.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 46. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore
¢, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,

per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.
Articolo 47. Sicutezza sul luogo di lavoro

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008
n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel

cantiere.
Articolo 48. Piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della

Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs 81/2008. 1l piano di sicurezza e coordinamento tispondera alle
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prescrizioni di cui all’art. 100 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i., nonche alle disposizioni per il contenimento
dell’emergenza COVID-19 cosi come stabilito nel D.Lgs 16 luglio 2020 n. 76 e nel Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri emanato dal Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti e successivi;

2. Al sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs 81/2008 I'appaltatore pud presentate al coordinatore per
Iesecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o piu proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di

vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a

rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato
da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le

decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2,

lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs 81/2008 ¢ s.m. e i, vatiazioni o

adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
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7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggioti oneti a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova

applicazione la disciplina delle varianti.
Articolo 49. Piano operativo di sicurezza

1. L appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e
consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovra rispondere ai
requisiti di cui all’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m.i. e nonche alle disposizioni per il contenimento
dell’emergenza COVID-19 cosi come stabilito nel D.Lgs 16 luglio 2020 n. 76 e nel Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri emanato dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e successivi, gia previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all’art. 49 del presente Capitolato.

3. Prima dell'inizio dei lavori 'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese

esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proptio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per I'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo ’esito positivo delle suddette verifiche che sono

effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Articolo 50. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore ¢ obbligato ad ossetvare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m.
el
2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al DLgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del

Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa

nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
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3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i, I'impresa esecutrice o le imprese esecutrici
¢/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi petiodicamente, a

richiesta del committente o del coordinatore:

* la propria idoneita tecnico — professionale (cio¢ il possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita
di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita

dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. ¢ i;

* Tlindicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), allIstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai

lavoratori dipendenti.

3. L’affidatario ¢ tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo
quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo.

4. 1l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque

accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Articolo 51. Subappalto

1. L'appaltatore di norma esegue in proptio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto,

che non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. Al sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categotia

appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che
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prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere

autorizzato dalla Stazione appaltante.

3. 1I subappalto ¢ il contratto con il quale 'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad

oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, I'eventuale subappalto non puo

superate la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto.

5.Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopeta, quali le fornitute con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo supetiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo supetiore a 100.000 euro
e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del

contratto da affidare.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati pet I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

7. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art.

105 del DLgs 50/2016..

8. Per le loro specificita, non si configura come attivita affidata in subappalto 'affidamento di attivita

specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

9. L'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autotizzazione

della stazione appaltante purche:

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del

medesimo D.1gs. 50/2016 ¢ ss.mm. e ii.;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavorti o le parti di opere si intende subappaltare;
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10.L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante I'appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 50/2016 in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016. Il contratto di subappalto, cotredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica

puntualmente 1'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11.L'appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori

nei confronti dei loro dipendenti pet le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12.L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché, copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del DLgs

50/2016.

13.Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a

tutti i subappaltatori.

14.1n caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi

5 ¢ 6 del DLgs 50/2016.

15.Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari

accertamenti.

16.L'appaltatore deve provvedetre a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2106.
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17.L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. L'affidatario cortisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario ¢
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente.

18.Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici.

19.1 piani di sicurezza di cui al D. Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore ¢ tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. 11 direttore
tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione

dei lavori.

20.L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata

da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

21.La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale

termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

22.Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante ¢ di 15

glorni.
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23.1 lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il

subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente atticolo ¢ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione
dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni

assunte in appalto.

25.La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83,
comma 1, ¢ all'art. 84, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valote
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono

richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Articolo 52. Responsabilita in materia di subappalto

1.Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D. Lgs 50/2016,’appaltatore ¢ in ogni caso responsabile in via esclusiva
nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la
Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate

da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2.L’appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere

a) e ¢) del D. Lgs 50/2016, I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al periodo precedente.

3.1l Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in
matetia di sicurezza di cui all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i., provvedono a verificare, ognuno pet la

propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

4.Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opete riguardanti la
pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere
stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita competente, ¢ punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
I'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore
ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e
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dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un
terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E data all'amministrazione appaltante la facolta

di chiedere la risoluzione del contratto.
Articolo 53. Pagamento dei subappaltatoti e ritardi nei pagamenti

1. Al sensi dell'art. 105, comma 13 del D. Lgs 50/2016, la Stazione appaltante cortisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CArO 10-ECCEZIONI, RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D’UFFICIO

Articolo 54. Eccezioni e Riserve - Forma e contenuti delle riserve

1.11 registro di contabilita ¢ firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2.Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a fatrlo entro il termine perentotio di quindici

giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3.Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con

precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4.11 direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorte in

responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5.Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con

riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
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definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve

o le domande che ad essi si riferiscono.

6.0Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dellimmediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono

portate in detrazione le partite provvisorie.

7.L'esecutore, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti

contabili.

8.Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente

confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9.Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle

somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

10.La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o

incrementi rispetto all'importo iscritto.
Articolo 55, Controversie

1. Ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs 50/2016, qualora in corso d’opera 1'Appaltatore abbia isctitto negli atti
contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale,

al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.

2. 1l direttore dei lavori da immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del

procedimento trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.
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3. 1l responsabile unico del procedimento valuta 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro 15
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto
incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla
trasmissione della lista l'esperto ¢ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La
proposta ¢ formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina

dell'esperto, la proposta ¢ formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le tiserve in contraddittorio con il soggetto che le
ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonatio, che viene trasmessa al dirigente competente
della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro
45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In
caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del

termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5.11 procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, rageiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo

complessivo del 15% dell'importo del contratto.

6. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi

maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi

dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016.
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8. Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo qualunque sia 'importo delle

riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonatio per la risoluzione delle riserve iscritte.
9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.
Articolo 56. Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell’art. 205, comma 6, del DLgs 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di
accordo bonario deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonatio da parte della

stazione appaltante.
2. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

3. Al sensi dell’art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme
riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo
con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso

legale.
Articolo 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. I’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, Pappaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si

svolgono 1 lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

dell’impresa stessa ¢ da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime

I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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d. ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica ¢ in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e puo procedere a una
detrazione del 10 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate
non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente

adempiuti.

3. Al sensi dell’art. 30, comma 5 del DLgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti ¢ cottimi di cui all'art. 105 del DLgs 50/2016, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta
dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del

documento unico di regolarita contributiva.

4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del

D. Lgs 50/2016.

4. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive

competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attivita
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imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che
costituiscono il presupposto per 'adozione del provvedimento di sospensione dell’attivita imprenditoriale

sono quelle individuate nell’Allegato I del DLgs 81/2008.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove si

accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia

di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Al sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs 81/2008, i datoti di lavoro nell’ambito dello svolgimento
di attivita in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento

di cui all'art. 21, comma 1, lett. ¢), del D. Lgs 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi,

dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. Al sensi dell’art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/20006, i datoti di lavoro
con meno di dieci dipendenti possono assolvete all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da
tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente
comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni

di cui al comma
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9. Ai sensi dell’art. 55, comma 5 - lett. i) del D. Lgs 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e
comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500
pet ciascun lavoratore. Al sensi dell’art. 59, comma 1 - lett. b) del DLgs 81/2008, il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla ¢, a sua volta, punito con la

sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoroi datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 ¢ s.m. ¢ i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio
competente nel cui ambito territoriale ¢ ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il

trattamento economico e normativo applicato.

11. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ¢ punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’'omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo essere inferiore a euro

3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Articolo 58. Risoluzione del contratto

1. Al sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono tisolvete un contratto pubblico
durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del DLgs

50/2016, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai

sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016;

b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del
DLgs 50/2016; con tiferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. ¢) del DLgs 50/2016,

sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
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con tiferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del DLgs 50/2016 sono state superate le

soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

¢) l'aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.
80, comma 1 del DLgs 50/2016, pet quanto riguarda i settoti ordinati ovvero per quanto riguarda i settoti
speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del DLgs

50/2016;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai

sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso

qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del DLgs

50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al RUPuna relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavoti eseguiti regolarmente, il cui importo pud essete ticonosciuto all'appaltatore. Egli
formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 'appaltatore abbia risposto,

la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere
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inferiore a 10 giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittotio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione

appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto.

6. 1I responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in

consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale ¢ accertata
la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto
previsto nel progetto approvato nonche nelle eventuali perizie di variante; ¢ altresi accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche nelle

eventuali perizie di variante

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, setvizi o forniture da eliminare
riferita all'appalto risolto, l'onere da potre a carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in relazione alla

maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa

della facolta prevista dall'art. 110, comma 1 del DLgs 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti ¢ allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneti e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori
o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieti o lo sgombero delle

aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
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prestare fideiussione bancatia o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del DLgs 50/2016, pati

all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Articolo 59. Recesso dal contratto

1. Al sensi dell’art. 109, comma 1 del DLgs 50/2016, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in
qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti ¢ del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel

caso di lavoro o in magazzino nel caso di setvizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

2. 11 decimo dell'importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti

del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. Llesercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua

il collaudo definitivo.

4. 1 materiali, il cui valore ¢ riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli
gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua

assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li titenga ancora utilizzabili. In tal caso essa cortisponde all'appaltatore, per il valore delle opere
e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del

contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e
deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso

contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Articolo 60. Ultimazione dei lavori

1. D’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al

Direttore dei Lavori, che effettua entro cinque giorni inecessari accertamenti in contraddittorio con
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I'appaltatore medesimo ed elabora, nei successivi cinque giorni il certificatodi ultimazione e lo invia al RUP, il

quale ne rilascia copia conforme all’esecutore

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori. 1l Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette
constatazioni, fa riferimento alla finalita dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine
stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la

funzionalita dell’opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione puo prevedere 'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per
consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sull’'uso ¢ la
funzionalita dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che
I'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre

redigerne uno nuovo che accerti 'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui 'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali ¢ applicata
la penale di cui all’art. 18 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore

nell’esecuzione dell’appalto.

5. L’appaltatore puo chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si
riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, tispetto allinteresse della stazione appaltante.. Detto provvedimento puo
essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la
responsabilita della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima ¢
sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo

di collaudo ove costituito.

6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno

qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
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7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con lapprovazione del certificatofinale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini

previsti all’art. 63 del presente capitolato.

8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione
delle stesse verra tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla
strada gia in esercizio, eseguira la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico
medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando

sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la stazione appaltante.

Per gli oneri che ne derivassero ’Appaltatore non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso. L’Appaltatore
sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Petr
tutto il periodo corrente tra l'esecuzione delle opete ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C., ’Appaltatore sara garante delle opere e delle forniture eseguite,
restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessati. Durante
detto periodo 'Appaltatore curera la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo,
di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano
particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di
questa, mediante lavoro notturno. Ove ’'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione
dei Lavori, si procedera d'ufficio con invito scritto, e la spesa andra a debito dell’Appaltatore stesso. Per
quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, ¢ concesso
all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con
impasti di pietrisco e di pietrischetto bitumato, ecc.), salvo provvedere alle riparazioni definitive, appena
possibile. Qualora, nel petiodo compteso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero
delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale per fatto estraneco alla buona esecuzione
delle opere eseguite dall’Appaltatore, questi ha l'obbligo di notificate dette vatiazioni od ammaloramenti alla
stazione appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente
alle necessarie constatazioni. I’Appaltatore tuttavia ¢ tenuto a riparare dette vatiazioni od ammaloramenti
tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco;
in casi di particolare urgenza la stazione appaltante si riserva la facolta di ordinare che detti lavori vengano

effettuati anche di notte.
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Articolo 61. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Al sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si tiserva di
prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo
Paccertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione

lavori di cui all’articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli puo pero
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni

che potrebbero essere atrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che

possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
Pultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
Articolo 62. Termini pet emissione del certificato di collaudo

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. eii,, il certificato di collaudo ¢ emesso non

oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. 1I certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi

due anni dalla sua emissione.

3. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 102, comma 5 del DLgs 50/2016, il
pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento
dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso
non diviene definitivo. I’appaltatore ¢, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le

difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Articolo 63. Oneti ed obblighi diversi a carico del’Appaltatore - Responsabilita

dell’Appaltatore

Oltre gli oneri previst agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M.
145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure

di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori
tempestive disposizioni scritte per i particola-ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di

aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.

2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all’entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in
muratura, o metallico, 'approntamento delle opere provvisionali necessatie all’esecuzione dei lavoti ed allo
svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere,
linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi

dallo stesso ente appaltante.

3. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di

contratto.

4. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato.
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5. Le spese, i contributi, i diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia clettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; "appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di

sicurezza.

(=2}

. La disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di
locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua,
telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della

Direzione, compresa la relativa manutenzione.

>

L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati

servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

8. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato
speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle

opere simili.

9. La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento
armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine
professionale; 'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva ’Appaltatore, il
Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla
stabilita delle opere. L’Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di
calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti

certificati.

10.La esecuzione di ogni prova di catico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione,

solai, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.

11. II mantenimento, fino all’emissione del certificato diregolare esecuzione, della continuita degli scoli delle

acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
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12. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano
essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia

I’ Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

13. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e
delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso
di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita,
I’ Amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira
apposita garanzia per 'adempimento dei detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo
svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi

titolo corrisposti interessi.

14. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative allimpiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata
dall’Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista
all’art. 18 del presente Capitolato, restando salvi i pitt gravi provvedimenti che potranno essere adottati in

conformita alle normative vigenti per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

15. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e

dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

16. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I’assicurazione contro

tali rischi dovra farsi con polizza intestata al’ Amministrazione appaltante.

17. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, dei permessi necessati ¢ a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in

quanto tale.

Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto
Pag.59



18. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e
dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto

lasciati da altre Ditte.

19. 11 libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a
richiesta della Direzione dei Lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che ’Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, I’Appaltatore non potra

pretendere compensi di sorta.

20. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a pi¢ d’opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto
del’ Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati

ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi dei lavori e

nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del presente Capitolato.
Articolo 64. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’appaltatore ¢ obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora

egli, invitato non si present ;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui

sottoposti dal Direttore dei Lavori;
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c) consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si

giustificano mediante fattura;

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a

firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ;

2. L’appaltatore ¢ obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in
relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a coloti e
in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e¢ non modificabile la data e I’ora nelle

quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Articolo 65. Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilitd conseguenti ai lavori
L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in affidamento,
ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di
interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal
"Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo
Regolamento di esecuzione.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’ Appaltatore, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione del singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima di iniziare i
lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori.

Nei casi di urgenza, pero, I’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di
carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione
dei Lavori.

L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed indennizzo per non
concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei

Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
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Articolo 66. Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose del’ Amministrazione
appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Cio anche durante i periodi di

sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 6406, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione

comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.
Articolo 67. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero

dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessati aggiornamenti petiodici.
Articolo 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e

disegni di progetto ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 .

2. Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); PIVA ¢ regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.

Articolo 69. Tutela dei dati personali
Il Titolate del Trattamento ¢ la Citta Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187

Roma;

1. I1 Responsabile della Protezione Dati sara raggiungibile mediante i propri dati di contatto chesaranno
riportati sul sito istituzionale della Citta Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione

Trasparente;

2. 1l Responsabile interno del Trattamento ¢ il Direttore del Dipartimento VII domiciliato in Roma via

Ribotta 41/43, Ing. Giampiero Orsini;
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3. 1l Responsabile esterno del trattamento €.............ccoiiiiiiiiiiin

4. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’ufficio Servizio n. 1 del Dipartimento VII
con sede in Via G. Ribotta 41/43 00144 Roma Dott. Alessandro Peparoni, Dott.ssa Maria Rosatia di Russo e
Dott. Paolo Berno, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a

finalita e modalita del trattamento;

Il trattamento dei dati sara esclusivamente finalizzato alla verifica dell’inesistenza delle cause diesclusione,
nonché del possesso dei requisiti e delle capacita, o dei requisiti di qualificazione dalle procedure di appalto

cosl come previsto tispettivamente dagli artt. 80, 83 ed 84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii;
5. Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari,

6. I dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo informatico assegnato
esclusivamente al Servizio richiedente, con 'ausilio di mezzi elettronici dal personaledell’ Amministrazione che
provvedera a conservarli in un’apposita cartella sul proprio P.C. accessibile soltanto previo inserimento di ID
e Password; il trattamento sara effettuato nel rispettodelle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n.
679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propti incaticati. In
particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali

sono raccolti o successivamente trattati;

7. 11 conferimento dei dati ¢ obbligatorio e I’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la

mancata conclusione del procedimento;

8. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle

finalita per le quali sono stati raccolti.

9. 1 dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio, Tribunale,
Centri per I'impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni rese dall’Impresa in fase di

presentazione dell’offerta/preventivo.
70. 1 dati forniti non saranno diffusi

71. 1 dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi
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72. 1 dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti

nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per

analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le

preferenze personali, gli interessi, affidabilita, il comportamento, 'ubicazione o gli
spostamenti);
13. L’interessato potra esercitare i dirittd di cui all’art. 15 e seguent del Regolamento n.679/2016

(dititto di accesso ai propti dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/dititto all’oblio
o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad

una Autorita di Controllo.

n.b. per i minori si dovranno predisporre informative idonee ai sensi del considerando n. 58 del Regolamento
UE n. 679/2016.

Articolo 70. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

La Citta metropolitana di Roma Capitale, TITOLARE del trattamento, nella persona del Direttore del
Dipartimento VII, Ing. Giampiero Orsini, per quanto di competenza, a cio delegato come da ordinanza
presidenziale n. 274/2005, designa PIMPRESA . ..iciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinienae quale
RESPONSABILE del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Codice della Privacy d.lgs. n.
196/2003 ¢ ss.mm.c ii. e dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nella misura necessatia e per il tempo
stabilito dal contratto, per eseguire le attivita “Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale

dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti sulla S.P. 3/a ARDEATINA.”

In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attivita
relative ai lavori “Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000

e dal km 234200 al km 27+200 a tratti sulla S.P. 3/a ARDEATINA.” il titolare definisce quanto segue:

Per 'espletamento delle attivita relative ai Lavori di “Lavori di riqualificazione della pavimentazione
stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 274200 a tratti sulla S.P. 3/a
ARDEATINA.”il Titolare affida alla societd ........ccevvviiiiiiiiiiiiiiiinn., il trattamento di dati personali

per conto dell’Ente per le finalita di:

e incarico di R.U.P.Geom. Giovanni Tozzi;
® incarico di Direttore dei Lavori:
e incarico di Cootdinatore della Sicurezza individuati a norma del D. Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i.

11 trattamento in questione concerne i dati personali relativi alle figure professionali sopra indicate.
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I tipi di informazioni trattate sono dati comuni, cosi come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal

Codice della Privacy d.lgs. n. 196,/2003.

I trattamento dei dati di cui sopra potra avvenire, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE n.
679/2016 mediante utlizzo di Data Base dell’impresa, e di Data Center del’Amministrazione
Metropolitana, sito in viale G. Ribotta, n. 41, nel pieno rispetto di tutte le misure tecniche ed organizzative
adottate dall’Amministrazione presso tale sede e con il divieto assoluto di estrarre copia, anche parziale, dei
dati, dai software inerenti le attivita del servizio. L’Impresa ..........oooiiiiiiii avra la facolta,
attraverso connessioni VPN sugli ambienti 77 messi a disposizione dal’Amministrazione, di effettuare le
attivita anche presso le proprie sedi, fatto salvo il raggiungimento dell’obiettivo finale ossia la piena e

completa autonomia propedeutica all’erogazione del Servizio.
LPImpresa...ooooviviiiiiiiiiiie si impegna ad osservare quali misure di sicurezza
informatica le istruzioni operative del Direttore del Dipartimento VII per la protezione dei dati

personali non destinati alla diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal

Servizio 4 del Dipartimento II di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente.

L IMPIresa...ooooviiiniiiiiiiiiiiee ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si
impegna a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra I’altro, della tipologia di trattamento, delle finalita perseguite,
del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e

dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra I’altro:
a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacita di assicurare su base permanente la riservatezza, integrita, la disponibilita e la resilienza dei

sistemi e dei servizi di trattamento;

¢) la capacita di ripristinare tempestivamente la disponibilita e l'accesso ai dati personali in caso di incidente

fisico o tecnico;

d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare
regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del
trattamento.

Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto
Pag.65



LPImpresa.....oovuiieieiniiiiiiiiiie si impegna, a decorrere dalla data di consegna dell’appalto, ad
informare tempestivamente il Titolare, inviando una comunicazione a mezzo PEC allindirizzo
viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente
o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o 'accesso ai dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in
relazione all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorita
ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi

dell’art. 34 dello stesso Regolamento.

LLa comunicazione al Titolare conterra almeno le seguenti informazioni:

1) 1a natura della violazione dei dati personali

2) la categoria degli interessati

3) contatto presso cui ottenere pitl informazioni

4) interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse
possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

LPIMPresa «.oovvoviiiiiiiiiiii s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla
consegna dell’appalto, ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di
impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del
Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al

Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.

LPIMpresa...o.ooovvviiiiiiiiiiiieee si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del
Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari
dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di
amministratore di sistema”, cosi come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009
“Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati

con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per
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il loro adempimento”, cosi come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro

pertinente provvedimento dell’Autorita.
In tal caso PImpresa...........ooooiiiiiiiiiiii, si impegna, in particolare, a:

I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di

impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;

II) predisporre e conservare I'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali

amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;

III) comunicare, ove richiesto dal Titolare, ’elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
1V) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema;

V) mantenere i file di log previsti in conformita a quanto previsto nel suddetto provvedimento.
LPIMPIesa .oveviieiiiiiiiiiiii e si obbliga a:

a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal

Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per
I’'adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto
esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalita diversi da quelli sopraindicati;

c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ticevute dal Titolare in merito alle finalita

del trattamento e alle modalita di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un

tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio suindicato;

d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all’autorizzazione generale o
speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente

previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento;

e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratoti di software/banche dad,

come definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
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personali di cui sopra, per i quali "Impresa............oooooii ¢ tenuta a rispettare gli
stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati);

f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al
rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenire e/o
evitare, tra I’altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita,
anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme
alle finalita di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni
normative nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresi al loro costante

aggiornamento e alla verifica petiodica;

@) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative
adeguate, nella misura in cui cio sia possibile, al fine di soddisfare I’obbligo del Titolare del trattamento di datre
seguito alle richieste per I'esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’articolo 12 e ss. del Regolamento UE n.

679/2016;

h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del
trattamento nel garantre il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall’art. 32 all’att.
30, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach)
all’Autorita di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei

dati, alla consultazione;
i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del
contratto per ’erogazione dei servizi a cui ¢ riferita la presente designazione, provvedendo, alla

scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e alla
consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente

imposto per disposizione di legge o per atto dell’Autorita giudiziaria;

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentite e contribuire alle attivita
di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi

incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere,
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un’istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell'Unione relative

alla protezione dei dati personali;

k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autotizzati al trattamento petr lerogazione del servizio,

impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attivita nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 ¢ dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;

) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento,
ogni richiesta, ordine o attivita di controllo da parte dell’Autorita garante per la protezione dei dati personali o

dell’Autorita Giudiziaria.

LPIMPresa .ovvveiniiiiiiiiiiii si impegna, altresi, ad operarsi affinché i dati personali
relativi alle attivita di trattamento poste in essere in virtu dell’atto di nomina siano:

- esatti e, se necessario, aggiornati;

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono trattati;

- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli
eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione),

nonché la limitazione o opposizione al relativo trattamento;

- conservati in una forma che consenta I'identificazione dell’interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente
trattati.

LPIMpPresa «.ovvvvvniiiiiiiiiiia dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli
82, 83 ¢ 84 del Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le

finalita e i mezzi del trattamento, ¢ considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilita che ne

conseguono.

Articolo 71. Protocollo di legalita

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
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11 predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

dall’art.317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c..,
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 —bis c.p., 319-ter c.p.,319 — quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis
c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 72, Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nella lettera d’invito e nel Disciplinare

di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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