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PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO
(ART. 183, COMMA 15,D.LGS. N. 50/2016)

Per Comune di BRACCIANO (RM)

3

ERAMUS
Presentata da ERAMUS srl

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA, DEI PROCESSI DI
RISCOSSIONE E DELL'INTERCONNESSIONE DEI DATI DELL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI BRACCIANO

BOZZA CONTRATTO DI CONCESSIONE
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TRA
CONCEDENTE [Comune di Bracciano], con sede legale in Bracciano (Sa) alla
piazza/via [..cccoeviivenen. o T [ ], cap. [cvniiivicennn], CF/PL [ ]
(W [ ], in personadel dott. .......cccceunnnne, NALO A [covireie e | 1Y [ 1,

E
CONCESSIONARIO [.eeeereeeueeeenanenens ], con sede legale in [....ccccooomiiinnnnn. ], alla
piazza/via [..c.ovii, I, no [ ], cap. [, ], C.F./P.L
[coremreme e e ], REA. . [eoiee ], in persona del Legale rappresentante
pro-tempore dott. ..., 1at0 @ [ | IR 1 B 1,

domiciliato per la carica presso la societa che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o
"Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

e che gli strumenti di programmazione delle opere pubbliche dell’ente non contemplavano la
“Progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura informatica, dei processi di riscossione
e dell'interconnessione dei dati dell’ufficio tributi del comune di Bracciano”
e che l'art. 183, commi 15 e 17, del D.lgs n. 50/2016 prevede che gli operatori economici
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in
concessione di servizi non compresi negli strumenti di programmazione dell’ente;

e chelasocietd ..ccoveene. possiede i requisiti del proponente previsti dall’art. 183, commi 15 e 17,
del D.lgs n. 50/2016;
e che la societd ..ooeeeeune ha predisposto e consegnato all’Ente, ai sensi dell’art. 183, comma 15,

del D.lgs n. 50/2016 la propria proposta “Progettazione, realizzazione e gestione
dell'infrastruttura informatica, dei processi di riscossione e dell'interconnessione dei dati
dell’ufficio tributi del comune di Bracciano”;
e Chela proposta elaborata dalla societa .............. risultava composta nel seguente modo:

e progettazione di fattibilita tecnico ed economica;

e piano economico-finanziario asseverato;

e bozza di convenzione;

e specifiche delle caratteristiche e della gestione;

e acorredo della proposta la societa proponente presentava:
i.  autodichiarazione sul possesso dei requisiti (art. 183, comma 17, del D.Igs n.
50/2016);
ii.  garanzia per mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario (art. 103
del D.Igsn. 50/2016);
ili. impegno a prestare cauzione, per un importo di max 2,5% del valore
dell'investimento, in caso di indizione di gara da parte della stazione appaltante;

. I'ente ha valutato la fattibilita della proposta prodotta dalla societa .............. , ritenendo
che la stessa fosse di pubblico interesse, per cui ha provveduto con delibera di G.C. n. ... del ... a
individuare societa .......cceeen. quale soggetto “Promotore”;
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. I'Ente ha quindi provveduto con deliberazione di C.C. n. ... del ... a inserire il progetto di
fattibilita nella programmazione triennale e nell’elenco annuale delle opere pubbliche di cui
all’art. 21 del d.Igs n. 50/2016;
. I’Ente quindi con determina a contrarre n. ... del ... ha indetto una procedura aperta per
I'affidamento della concessione per “Progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura
informatica, dei processi di riscossione e dell'interconnessione dei dati dell’ufficio tributi del
comune di Bracciano” a cui € stato invitato anche il soggetto Promotore;
. che la predetta gara é andata deserta e quindi con determina dirigenziale n. ... del ... l1a
concessione di cui trattasi e stata affidata al soggetto Promotore, che & stato individuato quale
soggetto “Concessionario”;

ovvero
. che la concessione e stata affidata in via definitiva ad un operatore economico risultato
aggiudicatario, ma il Promotore ha comunicato, entro giorni 15 dall’avviso dell’aggiudica
definitiva, con nota del ... (assunta agli atti con prot. ... del ...), di voler esercitare il dritto di
prelazione e impegnarsi quindi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle stesse
condizioni offerte dall’aggiudicatario;
. che la concessione e stata affidata in via definitiva all’'operatore economico risultato
aggiudicatario, in quanto la societa ............. ha comunicato entro giorni 15 dall’avviso
dell’aggiudica definitiva, con nota del ... (assunta agli atti con prot. ... del ...), di non voler
esercitare il dritto di prelazione;

PREMESSO ALTRESI CHE:

. che i presupposti e le condizioni di base che determinano I'equilibrio economico e
finanziario degli investimenti e della connessa gestione, cosi come risulta dallo specifico piano
economico-finanziario allegato alla presente convenzione (all.), sono:

a) importo totale dell'investimento;

b)  importo del costo delle forniture e servizi;

c)  crono programma dell'investimento;

d) durata della concessione con riferimento sia alla fase costruttiva che gestionale;

e)  importo canone di disponibilita;

f) importo della quota percentuale sul totale incassato annuo come compenso incentivante
g) tempi nell’erogazione dei suddetti canoni;

Tutto cid premesso si conviene e si stipula quantosegue.
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SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
I. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

I. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. I Documenti Contrattuali, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed
accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa
nazionale e dell’'Unione europea.

5.In caso di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel
Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del
Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la
lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad
essi attribuito nell’Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

I. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara
e garantisce che:

a) & dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere
validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non
sia costituita la Societa di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza,
liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun
procedimento perladichiarazione di una di tali situazioni];

c) & in possesso al momento della stipula del Contratto e sara in possesso per
tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuita, di tutte le abilitazioni,
autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attivita di
impresa in qualita di Concessionario;

d) non e pendente né € stata minacciata alcuna controversia, procedimento
giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci,
che ne possa pregiudicare la capacita di adempiere alle obbligazioni derivanti dal
Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32,
commi 9 e 11, del Codice.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare
il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la
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documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto
previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13.

3. Non € ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

I. 11 Contratto ha ad oggetto I'affidamento in Concessione della progettazione
esecutiva, della realizzazione e della gestione della infrastruttura digitale nonché di
alcuni servizi connessi. 11 valore della Concessione € pari a euro

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attivita:
a) la predisposizione del Progetto Esecutivo;

b) ogni analisi e/o attivita connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione
e gestione dell'Infrastruttura;

c) I'esecuzione dei servizi a regola d’arte e in conformita al Progetto Esecutivo;

d) la Manutenzione Ordinaria e la  Manutenzione  Straordinaria
dell'infrastruttura prevista, programmate o comunque necessarie a garantire la
funzionalita e disponibilita dell'Infrastruttura e delle sue parti in relazione al ciclo di
vita e per tutta la durata della Concessione;

e) la gestione dell'infrastruttura e l'erogazione dei Servizi da parte del
Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformita a quanto stabilito
nella Sezione V.

3. Le attivita di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformita alle
previsioni del Contratto.

4. L’'importo dei servizi e forniture, come indicato nel Quadro Economico, € fisso
e invariabile, salvo quanto previsto all’articolo 19.

5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la
documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal
Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, e e resta di
esclusiva proprieta del Concedente. 11 Concessionario dichiara e riconosce
espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in
alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa
del Concedente, perlo svolgimento di attivita correlate all’esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro
qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze,
disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali,
impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del
Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le
responsabilita inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi,
licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attivita e i servizi non espressamente
indicati nel Contratto.
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5.DURATA ED EFFICACIA

I. Il Contratto ha la durata complessiva di ..... anni [...............].

2. Laduratadel Contratto decorre dal momento della sua stipula o del verbale
di affidamento in via d’'urgenza.
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SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO

6.SOCIETA’ DI PROGETTO

I. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicita e completezza
delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al
fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario e una societa validamente costituita come Societa di
Progetto ai sensi dell’articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro
[..-.cceseen.] versato nella misura del [.................] %0;

b) la partecipazione al capitale sociale della Societa di Progetto e cosi suddivisa
traisoci:

e socirealizzatoriegestori delservizioche hanno concorso a formare i requisiti di

qualificazione:
- (nomedelSocio)...... (e quota % dipartecipazione);
- (nomedel Socio)...... (e quota %dipartecipazione);

e socichenonhanno concorso aformare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
- (nomedel Socio)...... (e quota % dipartecipazione);

- (nomedel Socio)...... (»quota % dipartecipazione).

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i servizi,
indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Societa di Progetto, li
eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione
dichiarati in sede di Offerta.

2. Il Concessionario si impegnaa:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale
della Societa di Progetto risultante dal libro deisoci;

b) trasmettere, arichiesta, d Concedentehvila@arazeaggiornata;

c) trasmettere, arichiesta, al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di
approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico,
economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione,
in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e
funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

e) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 15 giorni dal
verificarsi dell’evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte
di uno o piu soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei
requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento
dell’aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di
avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario & tenuto
a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita
parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, lett. b).

7.MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA DI PROGETTO

I. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice &
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ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono
tenuti a partecipare al capitale sociale della Societa di Progetto e a garantirne il buon
adempimento delle obbligazioni sino a 1 mese dopo la data di emissione della
Verifica di Regolare esecuzione con esito positivo;

b) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto
subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli
previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 90
giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace
previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio
subentrante, da rilasciare entro il termine di 15 giorni. E facolta del Concedente, entro
tale termine, negare 'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive
all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego
dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene
pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali (anche semplici soci finanziatori)
che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare e
uscire dalla compagine sociale della Societa di Progetto in qualsiasi momento, fermo
restando 1'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5
giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, cosi come il subentro di nuovi soci, €
ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del
Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei
tempi e con le modalita di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei
requisiti di ordine generale, qualificazione e solidita finanziaria e patrimoniale del
socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di
mutare la compagine sociale e subordinata all’autorizzazione preventiva del
Concedente, che potra essere rilasciata nel caso in cui 'operazione non determini una
violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la
diminuzione della solidita finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della
qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della
Concessione alla data dell'Infrastrutturazione.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Societa di Progetto, trovano in
ogni caso applicazione le norme e le formalita previste dal Codice civile per il tipo di
societa a tale scopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva
autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica la risoluzione
contrattuale per inadempimento del concessionario.

8. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della
Societa di Progetto restano solidalmente responsabili con la Societa di Progetto nei
confronti del Concedente per I'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che
la Societa di Progetto o i soci direttamente per conto della Societa di Progetto
forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito
o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la
restituzione dell’eventuale Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo
21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Verifica di conformita con
esito positivo.
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SEZIONE III - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL
CONCEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

I. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
vigente, le attivita finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni
necessarie per la progettazione, realizzazione e Messa in Esercizio dell’infrastruttura.
Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o
ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del
Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo
derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino
I’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la
procedura diriequilibrio.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attivita
necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in
Esercizio dell'Infrastruttura. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal
mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a
carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento
o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in
maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In
tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico
del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed
efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE

I. 11 Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attivita
previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte
le somme dovute a titolo di canone, secondo i tempi e le modalita iviprevisti.

2. Compete al Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di
intervento, le aree di proprieta comunale eventualmente necessarie alla realizzazione
e gestione dell'infrastruttura, redigendo in contraddittorio apposito verbale
sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e
la custodia in favore del Concessionario di dette aree;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la
regolare esecuzione dei servizi;

c) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario, corredato dalle
Autorizzazioni entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente
richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine
decorre dalla data di ricezione del Progetto modificato, sempre corredato dalle
relative Autorizzazioni;

d) approvare le eventuali Varianti;
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e) nominare 1'Organismo di Verifica di conformitd, il Direttore dell’Esecuzione,
nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice;

f) prendere in consegna linfrastruttura entro 15 giorni dall’emissione della
Verifica di conformita;

g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di
ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al
rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

h) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in
conformita ai livelli generali di qualita riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualita riferiti alla singola prestazione da garantire all’'utente, cosi come
descritti nel Capitolato di gestione dell'Infrastruttura, e adottare le eventuali direttive
che sirendano necessarie;

i) segnalare all’Autorita garante della concorrenza e del mercato e all’Autorita
Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del
Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di forniture e servizi
relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre
1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. 11 Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento
rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilita che condizioni la
Concessione. In particolare, il Concedente é tenuto a trasmettere al Concessionario le
seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella
disponibilita del Concedente relativo agli obblighi assunti;

b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e
delle aree interessati dalla Concessione;

c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’'utilizzo delle aree
limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;

d) I'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca
della Concessione.

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO

I. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario
si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilita, ad effettuare tutte le
attivita inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Infrastruttura.

2. 11 Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attivita finalizzate ad acquisire la conoscenza dello
stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non
puo pertanto eccepire durante la Progettazione, I'Esecuzione dei servizi e la Gestione
dell'Infrastruttura, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi
elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in
ragione delle predette attivita, né conseguentemente avanzare eventuali pretese
risarcitorie dovute a carenze conoscitivedei luoghi;

3. [IConcessionariosiobbliga, tral’altro, a:

a) redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo,
approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;

10
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b) sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo,
entro il termine previsto relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario & in
ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione del progetto
Esecutivo entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta;

¢) acquisire le Autorizzazioni;
d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni;

e) realizzare I'Infrastruttura a regola d’arte, in conformita al Progetto Esecutivo
approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel
Cronoprogramma, ultimando tutti i servizi nei tempi ivi previsti;

f) manutenere I'Infrastruttura ed erogare i Servizi in conformita a quanto
stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali
che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;

g) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte
le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

h) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attivita e
provvedimenti di competenza di quest’ultimo;

i) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione,
accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da
parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del
Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le
informazioni dallo stesso richieste;

[) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull’andamento degli
Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza periodica al
Concedente.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle
attivita necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso
riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione
Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

5. Il Concessionario si impegna altresi a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento,
informazione e notizia concernente 'adempimento delle prestazioni contrattuali,
alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e
notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o
comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi
posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei servizi tutti i
chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il Direttore dei servizi, il Responsabile del
Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i
controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Verifica di conformita;

e) inviare periodicamente, su richiesta, le informazioni economiche,
finanziarie e gestionali sulle attivita oggetto della Concessione e sui relativi costi e
ricavi, al fine di consentirel’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente,
in conformita al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio
delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attivita dell’operatore economico nei
contratti di partenariato pubblico- privato”,

f) 1l Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al
presente articolo, ove non specificato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da
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parte del Concedente.

12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario e responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dal
Contratto. In particolare, egli e responsabile:

a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e
della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le
norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti
Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad
assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attivita a terzi, al
Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o
colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di
chiunque egli si avvalga, sia per I'esecuzione delle opere che per I'’erogazione dei
Servizi.

c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di
terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali
per cause riconducibili al Concessionario;

d)di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della
progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei servizi, della gestione dell'Infrastruttura e
delle attivitaconnesse.

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

I. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto
all’articolo 3 dellalegge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilita
dei flussifinanziari.

2. A tal fine, il Concessionario siobbliga:

a) ad utilizzare i conti correnti dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali
devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da
effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale]
ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3
e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) acomunicareal Concedente,entroenonoltre7giornidall’accensionedelconto
o dalla prima utilizzazione dello stesso per le attivita del Contratto, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale del
soggetto delegato ad operare su detto conto;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni
modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione
a ciascunatransazione postainesseredal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara
(CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP),.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento
idoneo a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce
causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13
agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 38 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresi:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i
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subcontraenti, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilitafinanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre
imprese della filiera, le parti assumano sia I'obbligazione specifica di risoluzione
di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico
bancario opostale ovverodistrumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei
flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al
Concedente, al Concessionario e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo
della provincia qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136.

5.11 Concedente verifica, senza alcuna responsabilita a suo carico, che nei
contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullita assoluta, apposita
clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, siimpegna a comunicare il CIG/CUP
al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli
strumenti di pagamento utilizzati.

14. FORZA MAGGIORE

I. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili
al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente
impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, 'adempimento delle
obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse,
sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli
che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di Servizi oggetto
del Contratto;

b) attacchi informatici finalizzati alla violazione dei sistemi informativi aziendali
del concedente;

c) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

d) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocita supersonica;
e) incidenti aerei;

f) epidemie, contagi e pandemie;

g) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravita ed eccezionalita,
riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorita competente.

h) impossibilita, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a
materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non puo
adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione e divenuta
impossibile, anche solo temporaneamente, ne daimmediata comunicazione all’altra
Parte, descrivendo le cause che hanno determinato I'’evento, gli effetti prodotti, la

by

prevedibile durata, I'’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non € possibile
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adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando I'obbligo delle Parti di
attivarsi per consentirel’immediataripresadeiServizi, gli Eventi di cui al comma 1
non configurano cause di imputabilita dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora I'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilita
temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli
riguardanti la sospensione dei servizi. Nel caso in cui I'’evento comporti I’Alterazione
dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di
Riequilibrio. Qualora I'impossibilita temporanea si protragga per oltre 180 giorni
consecutivi, ciascuna Parte puo invocare la risoluzione del Contratto ai sensi
dell’articolo 1463 del Codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora I'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare I'impossibilita
definitiva di realizzare I'Infrastruttura ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte
puo invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del Codice civile.
Qualora I'Evento si verifichi in Fase di Realizzazione, determinando l'impossibilita
definitiva di realizzare I'Infrastruttura, la risoluzione comporta il pagamento in favore
del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a
regola d’arte, al netto delle somme per le polizze e del Contributo gia versato dal
Concedente. Qualora I'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando
I'impossibilita definitiva di fruire dell'Infrastruttura, la risoluzione comporta il
pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola
d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze e del Contributo gia
versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato
dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro
onereaccessorio.
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SEZIONE IV - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

15. ESECUZIONE DEI SERVIZI

I. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non
costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2,
del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

2. L’esecuzione dei servizi oggetto della Concessione deve essere effettuata nel
rispetto delle seguenti condizioni:

a) iservizi e le forniture devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle
previsioni del Contratto e in conformita del Progetto Esecutivoapprovato;

b) i servizi e le forniture possono essere subappaltati nei limiti indicati dal
quadro normativo vigente;

c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della
determinazione del valore massimo del [2%], si deve fare riferimento al valore
complessivo delle prestazioni contrattuali.

3. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica I'articolo 174 del Codice.

4. 11 Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20
giorni prima dell'inizio dell’esecuzione delle attivita in subappalto, la copia autentica
del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte
del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e
speciali, dichiarati in sede di Offerta.

5. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti
del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

I. 11 Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attivita del
Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di
supporto.

2. 11 Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla,
congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione, '’esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto
del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida
ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
perl'affidamento di appalti e concessioni”.

3. Il Direttore dell’esecuzione esercita le funzioni e i compiti di coordinamento,
direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto
secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso
attribuiti al Concessionario.

17. VERIFICA DI CONFORMITA

I. Le attivita di Verifica di conformita, in corso d’opera e finale, sono effettuate
da un Collaudatore nominato dal Concedente nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice.

2. I costi e gli oneri relativi alle attivita di Verifica di conformita, compresi i
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compensi di Collaudatore, sono indicati nel quadro economico.

3. Il Verifica di conformita e effettuatonelrispetto del decreto del Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice.

4. 11 Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione
necessarie all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo
a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente
occorrenti.

5. Delle attivita di Verifica di conformita finale € redatto apposito verbale.

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei servizi, &€ emesso la Verifica di
conformita di cui all’articolo 102, comma 3, delCodice.

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

I. Il Contratto puo essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in
assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti
dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al Bandg
Disciplinare, Capitolato;

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione
iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici
ed economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando I'ordinaria
diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;

d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui
all’articolo 175, comma 1, lettera d);

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli
elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma7;

f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1,
lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. ] Servizi di realizzazione dell'infrastruttura informatica conseguenti alle
modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte
del Concedente del relativo Progetto, in conformita a quanto previsto dal decreto del
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei
relativi costi & calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezziario regionale vigente. In
mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento
ad altri prezziari ufficiali di carattere locale, quali Comune/Camera di Commercio. Agli
importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato I'’eventuale
sconto offerto dal Concessionario. In caso di impossibilita di determinare gli importi
dei servizi mediante il ricorso al prezziario, il Concedente puo attivare la procedura
del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal
Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori
equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei servizi non puo, in ogni caso, superare
il valore della media deipreventivi.

3. I servizi di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d’opera,
possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e
approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del
Concessionario, nei seguenti casi:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
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esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che
possano  determinare  significativi  miglioramenti nella  qualita
dell'Infrastruttura o di sue parti ovvero nella fruibilita della stessa ed
erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione
progettuale;

¢) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;

d) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino
in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;

e) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente
o di altra pubblica amministrazione;

f) prescrizioni imposte dagli organi competenti di natura sovracomunale;

4. 1 Servizi di gestione conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma
1 sono forniti previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto. La
determinazione dei relativi costi & effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato
di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato & determinato mediante la
procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di
dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualita, la quantita e/o le modalita di
prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente
ovvero proposte dal Concessionario, previaaccettazione del Concedente e approvazione
da parte dello stesso del relativo Progetto. Il Concedente puo accettare le modifiche
proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a
carico del Concessionario medesma

5. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), I'eventuale aumento di valore
non puo complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. 11
superamento di tale limite di valore determina I’obbligo di una nuova procedura di
aggiudicazione.

6. Il Concessionario €, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella
progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario &
tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o
Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

7. Le modifiche di cui al presentearticolo:
a) ove non determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario,
comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario;

b) ove determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, per
fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da
parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero
avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario.

8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso
una maggiore reddittivita per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7,
lettera b), del Codice, né alterare I'allocazione dei rischi.

20. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
COSTRUZIONE

I. Il Concessionario € responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di
ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Realizzazione. I giorni di
ritardo in Fase di Progettazione e di Realizzazione riducono conseguentemente la
durata della Gestione.

2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine
finale di consegna dell'Infrastruttura stabilito nel Cronoprogramma, si applica una
penale corrispondente allo 0,3 per mille dell'importo totale dei servizi, al netto
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dell'IVA.

3. Il Concedente, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, si
rivale sulla garanzia fideiussoria.

4. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia
complessivamente superiore al valore del 10%, da computare sull'importo totale dei
servizi al netto dell'lVA, il Concedente pud esercitare il diritto alla risoluzione.

5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla
provadel danno.

SEZIONE V - GESTIONE

23. FASE DI GESTIONE

I. La gestione di alcuni Servizi ha inizio a seguito del Verifica di conformita
dell'Infrastruttura (o del singolo lotto funzionale) con esito positivo, previa consegna
dell’Infrastruttura o del singolo lotto funzionale.

2. 11 Concessionario € responsabile in via diretta nei confronti del Concedente
della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di
subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le
prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono
affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e
sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3. La gestione dei Servizi e effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da
eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di
Gestione;

c)i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di
Offerta.

4. 11 Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20
giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attivita in subappalto, la copia autentica del
Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e
speciali.

24. SERVIZI DI DISPONIBILITA E ACCESSORI

I.11 Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilita
dell'Infrastruttura e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilita, necessari a garantire la
piena fruibilita dell'Infrastruttura secondo gli standard quantitativi e qualitativi
disciplinati nel Documento denominato “Capitolato di Gestione”.

2. Sono Servizi di Disponibilita dell'Infrastruttura:

() il servizio di realizzazione e messa a disposizione della
infrastruttura informatica per la stazione appaltante;

(i) il servizio di efficientamento (ottimizzazione) e messa a
disposizione di una infrastruttura informatica per il Settore Tributi;

3. Sono Servizi Accessori alla Disponibilita:

(i) il servizio di manutenzione dell’Infrastruttura e delle sue parti;
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4. 11 Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria
programmata dell'Infrastruttura e delle sue parti con le modalita e i tempi previsti nel
Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalita per tutta la
durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare
I'Infrastruttura al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale
deperimento d’uso cosi come previsto nel Documento denominato “Capitolato di
Gestione”.

5. Il Concessionario si impegna altresi, a propria cura e spese, a garantire la
Disponibilita dell'Infrastruttura dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o
Costruzione, e a eseguire tutte le attivita non programmate di manutenzione
dell'Infrastruttura e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la
piena fruibilita dell'Infrastruttura secondo gli standard previsti nel Documento
denominato “Capitolato di Gestione” per tutta la durata del Contratto.

6. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la
durata del Contratto.

26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

I. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi
di seguito indicati:

a) Servizi con premialita:
(i) supporto ufficio Tributi per una corretta applicazione della fiscalita locale;

2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concessionario € tenuto a
rispettare tutte le condizioni stabilite nei Capitolati di Gestione per i “Servizi a
Tariffa”.

27.SOSPENSIONE DEI SERVIZI

I. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi puo essere
disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad
impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali
relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione
delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della
medesima. La fornitura dei Servizi puo essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile
fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili
al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

i) impossibilita di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere
alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al
Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

i) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al
Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessita e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo
grave e imminente di danno alla salute, all’'integrita fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore.

2. 1l Concessionario non puo sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi
di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessita e urgenza.
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3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non
sia in grado di prestare il Servizio in tutto o in parte, ne da immediata comunicazione
al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato 1'evento, il Servizio che
non puo essere prestato nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali
modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’Evento.

4. 11 Direttore dell’Esecuzione pud disporre la sospensione della fornitura dei
Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non
inferiore a [5] giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che
hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e
cautele da attivare nel piu breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del
Servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento
delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida
con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale ¢ trasmesso a mezzo posta
certificata a quest’ultimo entro e non oltre [5] giorni dalla data diredazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Corrispettivi continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la
sospensione non ecceda massimo [sette] giorni consecutivi decorrenti dalla data di
inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i [sette] giorni consecutivi decorrenti dalla
data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il Concessionario
pud chiedere la proroga dei termini di gestione del Servizio di un numero di giorni paria
quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso
di piu eventi cumulativamente considerati, ecceda i tre mesi comportando altresi
I’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la
procedura di riequilibrio.

7 La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della
fornitura del Servizio interessato dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi
termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non
coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale & trasmesso a quest'ultimo a
mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

8. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal
Concedente per cause non imputabili al Concessionario, allo stesso & dovuto un
risarcimento quantificato sulla base dei criteri per la sospensione dei servizi, in
quanto compatibili.

28. CANONE E TERMINI DI PAGAMENTO

I. Al Concessionario é attribuito il diritto di gestire I'Infrastruttura fino alla
scadenza del Contratto, ricevendo un Canone mensile a remunerazione dei Servizi
erogati.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei
servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta
quantificazione del Canone dowin al netto dell’eventuale decurtazione automatica.
Comunicato l'esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Canone &
effettuato sul conto corrente di cui all’articolo 13,comma 2, entro 15 [quindici] giorni
dalla data di conclusione del mese di effettiva fornitura dei Servizi, previa ricezione
della Fattura Elettronica.

3. La prima rata del Canone decorre dalla data di inizio della fornitura effettiva
dei Servizi, a seguito della Messa in esercizio dell'Infrastruttura. L’'ultima rata del
Canone ¢ dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno
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successivo all’'ultimo [mese] liquidato e la scadenza del Contratto.

4. Fermo restando quanto previsto nel presente contratto, nel caso di ritardo da
parte del Concedente nella corresponsione del Canone, sono dovuti, sulle somme non
pagate, gli interessi moratori nei termini dilegge.

29. CANONE

I. Il Concedente riconosce al Concessionario un Canone pari complessivamente a
EUIO uvreeeeeeeennennnswe Al Netto dell’IVA, a fronte:

a) dell’effettiva Disponibilita dell'Infrastruttura per la stazione appaltante,
conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al
Documento denominato “Capitolato di Gestione”;

b) dell’effettiva Disponibilita dell’'Infrastruttura per il Settore Tributi,
conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al
Documento denominato “Capitolato di Gestione”;

2. Il Canone e adeguato annualmente entro il limite del [100%] della variazione
annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati
senza tabacchi.

3. Nel caso in cui il livello della prestazione resa sia inferiore al Livello Obiettivo
ma superiore al Livello Minimo del corrispondente Indicatore di Disponibilita, il
Canone & automaticamente decurtato di tanti punti percentuali quanti sono quelli
attribuiti al valore della prestazione non resa secondo quanto indicato nel Documento
denominato “Meccanismo di rettifica del Canone”.

4. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Disponibilita del Livello
Obiettivo  costituisce  inadempimento del Concessionario e comporta,
indipendentemente dalla prova del danno, la decurtazione del Canone come indicato
nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Canone”.

5. 11 Livello Minimo e/o Obiettivo per ciascun Indicatore di Disponibilita e la
misura della decurtazione del Canone in caso di inadempimento sono stabiliti nel
Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Canone”.

6. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario,
previa comunicazione del Concedente, I'intervento sostitutivo di quest’ultimo, I’entita
della decurtazione del Canone &€ maggiorata secondo quanto stabilito nel Documento
denominato “Meccanismo di rettifica del Canone”.

7. 11 Concedente decurta gli importi del Canone alla scadenza di pagamento
immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Qualora la decurtazione
ecceda 'ammontare del Canone, il Concedente recupera la parte residua a valere sul
successivo Canone. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o
in parte, il Concedente sirivale sulla garanzia fideiussoria.

8. 11 Concedente pud sempre risolvere il Contratto in caso di mancato
raggiungimento del Livello Obiettivo. In particolare, il Concedente puo risolvere il
Contratto qualora il mancato raggiungimento del predetto livello nell’erogazione dei
Servizi di Disponibilita determini una decurtazione di ammontare superiore
complessivamente al 50% del Canone annuale, al netto di IVA.

30. TARIFFE PREMIALI

1. Per l'erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa premiale (art. 27), il
Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate nell’Allegato L.....cccccceeeenae e
aggiornate secondo il meccanismo descritto nell’Allegato medesimo. Il Concessionario
si impegna, altresi, a far applicare le medesime tariffe ai terzi eventualmente affidatari
della gestionedei Servizi stessi.
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SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DELPEF

31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

I. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le
condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare
I’Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che I'’Equilibrio Economico Finanziario degli
investimenti e della connessa gestione & dato dalla contemporanea presenza delle
condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilita Finanziaria. Il rispetto di tali
condizioni & misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico
Finanziario valutati congiuntamente:

a. TassolInternodi Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) dell’Azionista paria
[*]; 0
b. Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto paria[e];

32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

I. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi
degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri
un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o piu Eventi
di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di
almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico
Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi
dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio
esclusivamente i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono
economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione
dell'Infrastruttura e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Canone e sul
relativo regime tributario;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non
riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o
amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per
causa non imputabile al Concessionario;

¢) icasidi sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b),
ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 60 giorni in
Fase di Realizzazione e i 90 giorni in Fase diGestione;

d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;

e) le eventuali modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, letterab).
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Nel caso in cui I’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti piu
favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario e
effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente da comunicazione
scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma
successivo.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di
avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne da
comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno
determinato 1’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la
seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri
tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i
maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto
nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la
revisione del Piano Economico Finanziario.

3. La revisione del Piano Economico Finanziario € finalizzata a determinare il
ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [il TIR e VAN], nei limiti
di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o piu degli
eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la
permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

4. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario
entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti
demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un
rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione,
indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti
medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il
tavolo & convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del
proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune
accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata
definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla
convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi
dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui
all’articolo 42, comma 2.
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SEZIONE VII - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER
FINANZIATORI

33. CAUZIONI

I. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative
alla realizzazione dei servizi, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente
alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con
le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia,
11 = XYon b= U= e b= N [ ], € pari al [10%] dell'importo totale
dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmenteridottoneicasi
previstidall’articolo93,comma7,del Codice.

2. 11 Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni
previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme
e con le modalita ivi stabilite.

34. POLIZZE ASSICURATIVE

I. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene
operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito
indicate, nei limiti e con le modalita previste dal Codice o comunque richieste ai sensi
della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale dell'Infrastruttura e di altri manufatti e impianti, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei servizi, per un importo
complessivo Paria .. e e aeeeseeseeeeeseesnnens IE

(i) della responsabilita civile verso terzi, il cui massimale e pari a

b) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di
eventuali maggiori servizi da effettuare.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di
Consegna dei Servizi e cessa alla data di emissione della Verifica di conformita [ovvero
in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei servizi, risultante dal relativo Certificato.

3. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi
relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima
dell'inizio dei servizi.

4. 11 Concessionario deve altresi consegnare al Concedente:

a) almeno [10] giorni prima della data prevista per la Consegna servizi, copia
delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati
diassicurazione;

5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze
restano a totale carico del Concessionario.

6. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
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7. 11 Concessionario é tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti
di legge alle coperture assicurative di cui al presentearticolo.

8. Il Concessionario ha I'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente
ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente &
autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al
pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Canone. Tutti i contratti
di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita
clausola che impegni 'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta)
giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato
pagamento del premio da parte del Concessionario.

9. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento
I'esistenza, la validita e I'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente
articolo, il Concedente pud risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 37 con
conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo 1'obbligo a carico del
Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

10.1 contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le
coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla
compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a
trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del
Concessionario sul Concedente.

35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

I. Il Concedente prende atto e accetta sin d’ora I’eventuale costituzione da parte
del Concessionario in favore dei Finanziatori dell’Infrastruttura, del pegno sulle azioni
del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del
Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del
Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con
riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso
Concedente potra opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni
opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché
siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o
I'opponibilita, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi
a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del
pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.
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SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b)
ed e), da parte del Concessionario e causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile.

2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte
del Concessionario della comunicazione della volonta di avvalersi della clausola
risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [15] giorni dall’inadempimento,
senzacheoccorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di
diritto, a prescindere da ogni valutazione, gia preventivamente effettuata dalle Parti
con il presente atto, in ordine alla gravita e importanza dell'inadempimento, senza
che nulla sia dovuto al Concessionarioatitolodirimborsoe/odiindennizzo,iviinclusi
qualunquecostosostenuto dal Concessionario per le attivita di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori
danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso,
subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente
risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo
Concessionario.

37.RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

I. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il
Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto puo avvalersi, nei casi
previsti al comma 2, della facolta di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453,
previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso
inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta)
giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’'obbligazione
inadempiuta.Taletermineesospesoneicasidi cui all’articolo 39, comma 2. La diffida
ad adempiere deve essere comunicata al Responsabile Tecnico, all'indirizzo di
posta elettronica certificata [....cccooccssecemeemeeeeeeneieeaneans ] del Concessionario e per
conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere 'inadempimento contestato
nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio
alla data di invio della diffida stessa.

2. La facolta di cui al comma 1 puo essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di
penale per ritardi in Fase di Costruzione;

b) gravi vizi o difformita dell'Infrastruttura tali da pregiudicare in modo
rilevante la funzionalita e/o la sicurezza dell'Infrastruttura o dell’erogazione dei
Servizi;

¢) perimento totale o parziale dell'Infrastruttura ovvero grave danneggiamento
della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento
denominato “Capitolato di Gestione”;

d) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di
decurtazione del Canone per I'indisponibilita dell’Infrastruttura ovvero per la mancata
erogazione dei Servizi e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del
Canone”;

e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidita e inefficacia anche solo di una
delle cauzioni e/o coperture assicurative;
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f) violazione dei protocolli di legalita e dei patti diintegrita;

g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive,
fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;

h) mutamento della compagine sociale della Societa di Progetto ai sensi
dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;

I) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;

m) rilevata grave incapacita o impossibilita del Concessionario di adempiere alle
obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in
favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono
quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilita dei
servizi e sostenuti dal Concessionario per i soli servizi eseguiti conformemente alla
Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo/prezzo eventualmente
gia corrisposto:

a) qualora I'Infrastruttura non abbia raggiunto la fase di Verifica di conformita o
non abbia superato la fase di Verifica di conformita con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal
Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti
I'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia
sostenuto o che dovra sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto
per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e
la funzionalita dei servizi e/o dell'Infrastruttura conformemente alla Documentazione
Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del
Contratto al momento della risoluzione; (7i) tutti i costi necessari affinché
I'Infrastruttura sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione
Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) tutti i costi
necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali
maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora I'Infrastruttura abbia superato la fase di Verifica di conformita:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal
Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti
I'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia
sostenutoochedovrasostenere dacalcolarsi pertuttaladurataresiduadel Contratto
perporrerimedioall'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza
e la funzionalita dei servizi e/o dell'Infrastruttura conformemente alla
Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento
dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari
affinché I'Infrastruttura sia ripristinata conformemente alla Documentazione
Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) tuttii costi
necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del
nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del
Concessionario.
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4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il
Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e
con la presenza del Direttore dei Servizi, apposito verbale entro [15] giorni successivi
al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le
Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono
definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a
120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti
dovranno essere corrisposti.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora
I'Infrastruttura abbia superato la Verifica di conformita ed esclusivamente nella
misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il
Concessionario é tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalita e condizioni
del Contratto.

38.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATIACCERTATI E DECADENZA DELLA
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

I. Il Concedente ha I’'obbligo di risolvere il contratto nei seguentics

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei
confrontideisoggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;

¢) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80,
comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento
idoneo a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 37, comma 3.

39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

I. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli
articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono
impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in
luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del
Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino
la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il
Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni
successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale
termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto
subentrante, il Contratto si intende risoltodi diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto
designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno
corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque
riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione
della Concessione e I'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario
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sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il
soggetto subentrante designato, ovvero nel termine piu ampio che verra, ove
necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni
di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza
finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del
comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro
i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con
I'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente
liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della
proprieta. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30
(trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37.

5. 11 Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all’articolo 37,
comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario.
Nessuna responsabilita puo essere imputata al Concedente in caso di erroneo o
mancato invio della comunicazione.

6. Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Societa di
Progetto in conformita a quanto previsto nella Documentazione di Gara.

40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

I. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave
inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la
corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo
1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque
non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di
rimediare all’obbligazione inadempiuta, potra avvalersi della facolta di
promuovere al Responsabile unico del procedimento, allindirizzo di posta
elettronica certificata [.cceieiiiiiiiiiiiiiei e e ] del Concedente e per conoscenzaa
quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le
relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di
invio della diffida stessa.

2. Qualora [lInfrastruttura abbia superato il Verifica di conformita ed
esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuita
del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria
dell'Infrastruttura, alle medesime modalita e condizioni del Contratto, per un periodo
non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di
interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti
improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che
I'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente e subordinato al
pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni
caso, in conformita con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del
Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria
dell'Infrastruttura fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo,
il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi
eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancoraversati:

a) il valore dell'Infrastruttura realizzata conformemente alla Documentazione
Progettuale approvata, come risultante dal Verifica di conformita con esito positivo,
piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui
I'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di Verifica di conformita, i costi
indicati dai documenti nella contabilita dei servizi ed effettivamente sostenuti dal
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Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla
Documentazione Progettuale approvata;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in
conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo
scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso diinteresse;

¢) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per
cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui I'Infrastruttura
abbia superato la fase di Verifica di conformita del valore attuale dei ricavi risultanti
dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione
dellaConcessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto
gia corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e
il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la
presenza del Direttore dei Servizi, apposito verbale entro [7] giorni successivi alla
scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale
verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono
definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a
[30] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno
esserecorrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario
sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei
crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del
Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo
soddisfacimento di detti crediti.

41. REVOCA DELLA CONCESSIONE

I. La Concessione pud essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico
interesse con provvedimento comunicato al Rappresentante legale, indirizzo di posta
elettronica certificata [.....ccccceesvvveseessiniesisssunnenenn.an. ] del Concessionario e per conoscenza
a quello dei Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica
I'articolo 40, commi 3, 4 e 5.

3. L’efficacia della revoca della Concessione € sottoposta alla condizione del
pagamento al Concessionario delle somme di cui all’articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai
sensi dell’articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile I'articolo
176, comma 5-bis, del Codice.

42, RECESSO

I. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia
raggiunto ai sensi dell’articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2.In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti
provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore
dell’Esecuzione, apposito verbale entro [15] giorni successivi alla data di ricezione
della comunicazione di recesso, al fine di quantificare I'importo dovuto al
Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'Infrastruttura realizzata conformemente alla Documentazione
Progettuale approvata, come risultante dalla Verifica di conformita con esito positivo,
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piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui
I'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di Verifica di conformita, i costi
effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite
conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti
di contabilita dei servizi;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso
dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei
contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso diinteresse.

All'importo cosi determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso,
subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Servizi e/o i
Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione
Progettuale approvata.

3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora
I'Infrastruttura abbia superato la Verifica di conformita ed esclusivamente nella
misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il
Concessionario dovra proseguire nella gestione ordinaria dell'Infrastruttura alle
medesime modalita e condizioni del Contratto e comunque in conformita con le
previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, il Concessionario
ha il dirittodiproseguirenellagestionel’'Infrastrutturainconformitaconleprevisioni
dicuiall’articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalita e condizioni
del Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

I. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi
causa determinata,le Partiprovvedonoallaredazionediunverbaledirestituzionedal
qualerisulti laconsistenzaelostatoeffettivo,alladatadicessazionedel Contratto,delle
infrastrutture e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni
contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del
Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali
accessoriequant’altroattinenteall’adempimento delle obbligazioni contrattuali, che
passano nella piena disponibilita del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi
da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e
funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalita.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero [1] anno prima della
naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il
Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle
infrastrutture e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad
assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente puo
altresi affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di
manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei servizi], che
dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal
fine, per far fronte alla rilevata necessita dei predetti interventi, il Concessionario da
evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante 'accantonamento
di una parte del Canone a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30
giorni lavorativi dalla conclusione delle attivita di verifica ovvero dalla perizia. La
mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui
al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all’esito delle verifiche o
della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza
della Concessione, la procedura di gara per I'individuazione del nuovo Concessionario.
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4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante,
esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del
servizio pubblico, il Concessionario & tenuto a proseguire la gestione alle medesime
modalita e condizioni previste dal Contratto.

5. I Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del
nuovo Concessionario.

44, MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli
obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal
presente Contratto e rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il Concessionario &
tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere n) e p), e
comma 5.

46. COMUNICAZIONI

I. Le Parti sono tenute, a pena di nullita, ad effettuare tutte le comunicazioni e
trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non
sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dallalegge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono
valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) peril Concedente: [....cccceerrirresesincesccireee e |
b) peril Concessionario: [.......ccocmrerveimreronienrecrcsicnennnne |

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma dicomunicazione.

47.SPESE GENERALI

Le eventuali spese generali a carico del concessionario saranno trasferite alla stazione
appaltante nel seguente modo:

a) spese contrattuali pari ad euro .............. , di cui euro ........... per diritti di rogito, euro

............... per bolli ed euro ................. per spese di registrazione;

b) spese per incentivi al Settore pari a euro ............... ;

c) spese per pubblicazioni bando di gara pari a euro ..................
Le spese di cui alla lettera a), b) c) saranno trasferite al concedente prima della sottoscrizione
del contratto di concessione.
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ALLEGATO 1: DEFINIZIONI

L’elenco delle definizioni di seguito riportate & meramente indicativo e non
esaustivo. Ciascuna Amministrazioni & tenuta a valutarne 'opportunita e la coerenza
rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o
semplificare I'elenco proposto.

DEFINIZIONI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei
Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi
(Allegato 3).

Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanzigrio: la variazione dei
presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un

evento didisequilibrio, dia luogo a:

() con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di
almeno 50 punti base rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al
momento della firma del contratto; o

(i) con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione di
almeno il 10% rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al
momento della firma del contratto.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni
altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell’Infrastruttura,
alla prestazione dell’attivita primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia
I'autorita, I'ente o 'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha
indetto la gara per 'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione: indica l'allegato [....ccceeeeees ] al Contratto costituito dal
Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Infrastruttura e dei Servizi Accessori
alla Disponibilita, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e
Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche
tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilita e i parametri di controllo per tutto il
periodo di durata del Contratto;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la
gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti
pubblici” e s.m.i,;
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Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto
di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle
risorse;

Collaudo: il collaudo dell’Infrastruttura risultante dalla Verifica di conformita da
emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo
102 del Codice;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza I'Infrastruttura e sono
erogati i Servizi comune di Bracciano ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della  Concessione [indicare la
denominazione precisa] con sede legale in [e], via [¢] n. [¢], C.F./P.L. [¢] ai sensi del
Contratto ela Societa di Progetto a seguito del subentroall’aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto;

Consegna dei Lavori: I'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso
delle aree ai fini della realizzazione dell'Infrastruttura oggetto di Concessione,
attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
I'affidamento di appalti e concessioni»;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei
Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano
tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito della Concessione;

ntr i Ito: e il contratto che intercorre tra il Concessionario (che e
anche amministrazione aggiudicatrice) e gli esecutori dei servizi quando il
Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a
terzi;

Contratto di Finanziamento: 1'eventuale contratto di finanziamento che sara
sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della
provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o
costruzione e/o manutenzione dell'Infrastruttura [nei limiti di quanto indicato nel
Piano Economico Finanziario];

Contratto di subappalto: e il contratto che intercorre tra il Concessionario (che
non e amministrazione aggiudicatrice) e gli/I’esecutori/e del/i lavoro/i quando il
Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a
terzi;

Contributo: Teventuale contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al
Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Codice;

Convenienza Economica: la capacita del progetto di creare valore durante il
periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditivita adeguato al
capitaleinvestito;
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Canone/Canone di_Disponibilita: il corrispettivo da corrispondere al

Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali
dell’Infrastruttura;

nibilita: (eventuale
in quanto servizi chepossonoessereaffidatiaterzi)il corrispettivodacorrispondere
alConcessionario, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire
la piena disponibilita e fruibilita dell’Infrastruttura,

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto
Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e
realizzazione dell'Infrastruttura fino al Verifica di conformita, ivi compresi i tempi
previsti per 'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta
realizzazione dell’Infrastruttura e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dell’Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento,
preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione,
verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in
conformita dei documenti contrattuali;

Disponibilita _ dell’Infrastruttura: la piena ed effettiva fruibilita

dell’Infrastruttura assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli
indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche TecnichedeiServizi,emisurata
attraverso gli Indicatori di Disponibilita stabiliti nell’Allegato n. 6 denominato
“Capitolato di Gestione”;

DocumentazionediGara:tuttiidocumentirelativialla gara;

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilita tecnica ed economica,
il Progetto Definitivo e il ProgettoEsecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso
il Concedente;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) 'importo del Flusso di
Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a

ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante
dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario
degli investimenti e della gestione dell'Infrastruttura ai sensi e per gli effetti degli
articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei
presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come
aggiornato a seguito di procedura di revisione, e rappresentato dai valori degli
Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;
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Fase di Realizzazione: il periodo intercorrente fra la data di avvio delle attivita
di realizzazione della infrastruttura risultante dal verbale di Consegna e la data di
ultimazione delle attivita risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del Verifica di
conformita con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del
Contratto e I'avvio della Fase di Costruzione;

Fattura FElettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n.

244”;

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto
ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi
della Societadi Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in
conformita airequisiti di cui all’art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla
realizzazione dell’Infrastruttura, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi
titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: 1a differenza, in ogni periodo della fase di gestione
(per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento
dell'Infrastruttura), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di
riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale
contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o
da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario,
comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al
momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con I’esercizio dell’ordinaria
diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via
temporanea o definitiva, 'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di
Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto)
dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’azionista, elementi costitutivi,
in tutto o solo alcuni, dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore/i di Disponibilita: 'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key
Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di
monitorare 'andamento del processo relativo alla disponibilita e alla funzionalita
dell’Infrastruttura;

LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il

rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo
intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento
risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al
tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non
rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Disponibilita, come specificato nel
Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della
quale I'Infrastruttura consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica
prestazionale;

36



Comune di Bracciano Prot. n. 0009942 del 20-03-2023 arrivo Cat. 4 d. 1

ALLEGATI

Livello Obiettivo: il livello dell'Indicatore di Disponibilita che indica la
misurazione quantitativa in corrispondenza della quale I'Infrastruttura consegue il
livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-
quater),del Codice;

Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-
quinquies), del Codice;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell’erogazione dei Servizi,
risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del
Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in
conformita alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali & stata aggiudicata la
Concessione;

Infrastruttura: 1'Infrastruttura oggetto della Documentazione Progettuale
approvata dal Concedente;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano FEconomico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente

I'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano
I’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione
dell'Infrastruttura per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato,
allegato al Contratto, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i
successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o
rinegoziazioni del PEF medesimo;

Pigno Economico Finanziario in Di ilibrig: il Piano Economico Finanziario
allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che
hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi;

Piagno Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in
formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a
rispristinare 'Equilibrio Economico e Finanziario;

Piano di Manutenzion [Infrastr rg: il documento che deve corredare il
Progetto Esecutivo ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica
e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, I'attivita di
manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le
caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico. E costituito dai seguenti
documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del
Procedimento: a) il manuale d’uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di
manutenzione.
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Progetto Esecutivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice che il
Concessionario & tenuto a predisporre;

Progetto di Fattibilita Tecnica Economica: il progetto di cui all’articolo 23,
commi 14 e 15, del Codice;

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica
la quantita e la qualita degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che
straordinari;

Quadro Economico dellInfrastruttura: il documento che - in relazione alla

specifica tipologia dell’intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve
comprendere: 'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione;
gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini
da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi,
imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attivita tecnico-
amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile
del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della
progettazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni
tecniche di cui all’articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni
giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del Codice; spese per pubblicita e, ove previsto, per le
opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale
d’appalto; spese per il Verifica di conformita tecnico amministrativo, Verifica di
conformita statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini
archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi
dell’art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016, .V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico
indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di
mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli
importi per I'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per
indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico & allegato una
specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa
gestione, con l'indicazione: a) dell’arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a
carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per
lavori; c) dell’eventuale prezzo che I'amministrazione prevede di riconoscere per
consentire al Concessionario di perseguire I'Equilibrio Economico Finanziario; d)
dell’eventuale cessione in proprieta o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni;
e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP),
nominato dal Concedente, cui ¢ demandata la titolarita del procedimento, ai sensi del
Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni»;

Servizi: congiuntamente i Servizi di Disponibilita, i Servizi Accessori alla
Disponibilita,i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;

Servizi Accessori alla Disponibilitd: i servizi che concorrono a garantire la piena
fruibilita dell'Infrastruttura e che il Concessionario pud eventualmente affidare a
soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione;

Servizi Commerciali: i servizi individuati come tali nel Contratto che il
Concessionario puo fornire agli utenti anche attraverso soggetti terzi;

Servizi g Tariffa: i servizi svolti nei confronti dell’'utenza soggetti a Tariffa e
individuati come tali nel Contratto (per esempio, parcheggio);
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Servizi di Disponibilitad: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono
la piena e costante fruibilita dell’Infrastruttura, nel rispetto dei parametri individuati
nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalita e manutenibilita
dell'Infrastruttura, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Societa di Progetto:, partecipata dai soggetti e costituita ai sensi dell’articolo
184 del Codice, che subentra all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la
posizionediConcessionario;

Solidita Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di
pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacita di sostenere le
esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare
investimenti nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale.

Sostenibilita Finanziaria: la capacita del progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso delfinanziamento;

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera, contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della
sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, 'importo relativo all’incentivo di cui
all’articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi
Commerciali soggetti a Tariffa;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista: indica, in termini percentuali,

il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, cosi come individuato nel
Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il

valore economico generato dal Progetto, cosi come individuato nel Piano Economico
Finanziario;

Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi
di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal
Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori
equipollenti di mercato;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto,

in termini monetari, nell’arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini

monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della
Concessione,

Varignti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste
e imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d’opera, su
richiesta del Concedente e/o del Concessionario.
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MATRICE DEI RISCHI
ALLEGATO 2:
Tipo di rischio Probabilita Maggiori Possibilita Strumenti Rischio a | Rischio
verificarsi costie/o mitigazione mitigazione carico a carico
rischio ritardi rischio se rischio pubblico | privato
associati al trasferito al
verificarsi privato
rischio
Rischio Costruzione
Rischio di bassa Rischi di no X no Si
commissionamento ritardo nella
consegna
delle opere
Rischio amministrativo bassa Rischi di no X no Si
ritardo nella
consegna
delle opere
Rischio ambientale/o media costi di si X No Si
archeologico realizzazione
maggiori e
costi di
bonifica non
preventivati
Rischio di progettazione alta costi si X No Si
maggiorati
della
realizzazione
dell'opera
Rischio di esecuzione bassa costi si X No Si
dell’opera difforme dal maggiorati
progetto nella
realizzazione
dell'opera in
quanto
necessarie
varianti di
adeguamento
Rischio di aumento dei media maggiorazion si X No Si
prezzi e di e dei costi di
indisponibilita dei realizzazione
fattori produttivi
rischio di errata media maggiorazion si X No Si
valutazione di tempi e e dei costi di
costi realizzazione
eritardi nella
consegna
dell'opera
Rischio di bassa maggiorazion si Corresponsione di 50% 50%
inadempimenti e dei costi di un prezzo pari al
contrattuali da parte di realizzazione 50% dell'importo
fornitori e e ritardi nella del sovrapprezzo
subappaltatori consegna delle materie
dell'opera acquistate da altro
fornitore
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Rischio di
disponibilita
Rischio di bassa Maggiorazion si X No Si
manutenzione e dei costi
straordinaria
Rischio di performance bassa Maggiorazion si X No Si
e dei costi
Rischio di obsolescenza media Maggiorazion si X No Si
tecnica e dei costi
Rischi ulteriori
rischio normativo- media Maggiorazion no Corresponsione di si no
politico- regolamentare e dei costi un prezzo e/o
aumento delle tariffe
rischio finanziario media Maggiorazion no X No Si
e dei costi e
ritardi nella
consegna
dell'opera
Rischio delle relazioni bassa Ritardi nella no Corresponsione di si no
industriali consegna un prezzo
dell'opera
Eccessiva onerosita bassa Maggiorazion no Corresponsione di si no
sopravvenuta e dei costi un prezzo
Impossibilita parziale media Maggiorazion no Corresponsione di si no
sopravvenuta della e dei costi un prezzo
prestazione
Rischio di forza bassa Maggiorazion no Corresponsione di si no
maggiore e dei costi e un prezzo e/o
ritardi nella aumento delle tariffe
consegna
dell'opera
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