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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI NETTUNO

Citta Metropolitana di Roma Capitale

Rep. N. Anno 2019
CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI “ ”

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di , in Nettuno e nella

Residenza Municipale, avanti a rDett. C.F. , domiciliato per la

carica presso la sede comunale, autorizzato agpgal'interesse del Comune, gli atti in forma lida
amministrativa

SONO COMPARSI
da una parte

a) I'Ing. nato a il : CF

dirigente dell’Area Lavori Pubblici, domiciliateer la sua carica presso la sede

comunale di Nettuno, il quale interviene in qoeAtto esclusivamente in rappresentanza e p&oCo
del Comune di Nettuno(RM) codice fiscale 02910820584 - Partita IVA 03381007 autorizzato alla
stipula ed alla sottoscrizione dei contratti inwidel disposto di cui all'art. 107, comma 3, ddld3. 18

agosto 2000, n. 267, di seguito nel presente attordinato semplicemente “ente appaltante”;

dall'altra parte

b) nato/a a il C.F.

generalizzato a mezzo di carta di identita rilasctial Comune di in data

n° , con scadenza engsid in , Vvia
la quale interviene in questd &b qualita di AMMINISTRATORE

UNICO/LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa con sede in :

via , codice fiscale e partita IVA : , di seguito nel presente atto

denominato semplicemente “appaltatore”.

Detti comparenti della cui identitd personale e acé#tp giuridica, i0 segretario rogante, sono
personalmente certo, senza l'assistenza dei tagtimquanto non richiesti dalle parti né da me Iiigio
Ufficiale Rogante, mi chiedono di ricevere questaai fini del quale

Il presente documento, redatto ai sensi dell'aBt.cdmma 1 del D.P.R. 207/2010, precisa le clausole
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dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appatae Impresa; esso integra le norme contenute nel

Capitolato Speciale d’Appalto, con prevalenza sestgiin caso di contrasto.

PREMETTONO

- che con Delibera di Giunta Comunale n. | de , € stato approvato |l

progetto definitivo di ", per un importo complessivo dei lavori pari ad €

’

- che con Delibera di Giunta Comunale n. | de , esecutiva, & stato
approvato il progetto esecutivo di “ ", per un importo dei lavori da appaltare
di euro , di cui euro ggetto dell'offerta ed euro

per oneri per la sicurezza gia predeterminati dadaione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che con Determina Dirigenziale n. in data , € stata individuata la

procedura di affidamento dei lavori oggetto del sprée contratto, mediante procedura

, ai sensi dell'art del D.L.gs 50/2016;

- che in seguito all’espletamento della gara conguiaca ( ) del D.Lgs.
50/2016), con , mEtias del criterio di rotazione,
individuati sulla base dell’elenco degli operategonomici della SUA,; del

ha determinato di aggiudicare irlaaibimpresa con
sede in - Via n. _ —Cap -C.F. ,
per un importo complessivo pari ad € oltre Iva nella misura di legge;

- che con Determina Dirigenziale n. del e stata approvato I'atto di aggiudicazione
definitivo ed efficace dell’appalto a favore detijpresa di ,
che ha offerto il ribasso percentuale rispettoimfforto posto a base di garadel ~ % e

quindi per I'importo contrattuale, comprensivo degieri della sicurezza non soggetti a ribasso
di € oltre IVA al 10%;
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cuiadl! 76 del D.lgs n 50/2016;

- che pertanto sono trascorsi i termini di cui &l'82, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 .
- che il titolare/legale rappresentante dell’'lmpregmiudicataria ed il Responsabile Unico del

Procedimento, in data hanno sattosd verbale, dal quale risulta che

permangono le condizioni che consentono I'immedésacuzione dei lavori oggetto del presente
atto;

- che il Responsabile unico del Procedimento e deltezione del presente contratto e




- che in conformita a quanto previsto dall’art. 2ieoa 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22

novembre 2002, n. 266, '’Amministrazione ha rictoesipposita certificazione relativa alla

regolarita contributiva, rilasciata da INAIL, in tda numero d’ordine
INAIL ;
- che in data il titolare/legafgresentante dell'Impresa aggiudicataria ha

reso la dichiarazione, acquisita agli atti di qodshte, concernente l'insussistenza di relazioni di
parentela o affinita, fra i titolari, gli amminiatori, i soci e i dipendenti dell'impresa stessa e
dirigenti e i dipendenti dell'Ente appaltante,ens di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, fatte
a) della Legge n 190/2012;

Tutto cid premesso e formante parte integrante staspiale del presente atto, le parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. II Comune di Nettuno concede l'appalto relativo lavori di

all’Appaltatore che, come sopra costituito, acce#iaza riserva alcuna I'esecuzione dell’intervento
di cui sopra alle condizioni di cui al presente tcaito, sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizjopatti, obblighi, oneri e modalitd dedotte e
risultanti dal presente contratto, dal Capitolafe@ale d’Appalto e dagli atti a questo allegati
0 da questo richiamati, che le parti dichiaran@ahoscere e di accettare integralmente e che si
richiamano per formarne parte integrante e sostBnzomessane la lettura.

2. L'efficacia del contratto decorrera dalla sua &igcomma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016).

3. Costituisce causa di risoluzione del presente attatrcon I'onere di restituzione di quanto iviyisto,
il mancato rispetto delle disposizioni di cui alPR. n. 62/2013 e del successivo codice di
comportamento aziendale approvato con delibera@i @& 2 del 7.1.2015 e comma 16 ter dell'art. 53
del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta ad € urde ) al netto del ribasso

d'asta del %, compresi gli oneri per laurszza pari a € (Euro

), al netto dell'l.V.A. pari al 10%nuto conto dell'offerta presentata e salva la
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liguidazione finale.

2. |l contratto e stipulato interamente “a corpo”.

3. | prezzi del presente appalto s’intendono fissinedriabili per tutta la durata dei lavori salvoamto
previsto dall’ art. 106 del D. Lgsv. n. 50/2016a secondo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 3-DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATO RE, DIREZIONE DEL
CANTIERE.

1. A tutti gli effetti del presente contratto I'Appatore ha eletto domicilio nel comune di
— Via PEC :

ART. 4 - TEMPO UTILE E PENALI.

1. La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 gidatla stipulazione del presente contratto e
deve risultare da apposito verbale redatto in aoldittorio con I'Appaltatore; dalla data di
consegna decorre il termine ultimo per la realiez@z dei lavori.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalé fissato in giorni 110 (centodieci) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale dihsegna dei lavori. L'’Appaltatore non potra
per nessuna ragione sospendere o rallentare i.lavor

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicapli@secuzione delle opere, si procede ai sersi de
comma 4 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. La penale, con l'applicazione delle stesse aliqdbteui al comma 3 e con le modalita previste dal
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, trova applicazioneharin caso di ritardo nell'inizio dei lavori, rell
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospeestonel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell'apposito programma dei lavori, in @n@ione ai lavori non ancora esequiti.

5. La misura complessiva della penale non puo supidrEd@o, pena la facolta, per la stazione appadtant
di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore

6. Non é previsto alcun premio di accelerazione.

ART. 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI.

| lavori saranno eseguiti secondo il programma diecezione dei lavori predisposto
dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma dé), D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ferme restando le

eventuali scadenze differenziate di varie lavonaiziprescritte dal capitolato speciale d'appalto.



ART. 6 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI.

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordineDdedttore dei Lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, ali altre circostanze speciali che
impediscono I'esecuzione o0 la realizzazione golee d’arte dei lavori stessi, come previsto
dall'art 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo sssg® a far cessare le cause che ne hanno

comportato I'interruzione.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATO RE.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri dablighi derivanti dall’applicazione delle norme in
materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezzacusezza nei luoghi di lavoro e quant’altro
richiamato dal presente atto, nonché di quantspéacificatamente riportato nel Capitolato Speciale
d’Appalto.

2. L’appaltatore é altresi responsabile in solido eels stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subagpsltaei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell’ambito del subappalto .

ART. 8 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANT |ERE.

1. L'appaltatore, siimpegna a produrre pressdd'@ppaltante al momento della consegna del cantier

a) nominativo del soggetto o i nominativi dei sdtjgiella propria impresa, con le specifiche mangio
incaricati per I'assolvimento dei compiti di cul'ait. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

b)una dichiarazione dell'organico medio annuoctirdis per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto memle della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAl& alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle ganizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

c¢) il documento di valutazione dei rischi di cul'at. 17, comma 1 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.; -
eventuali proposte di integrazione al piano di igzma e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sullaebdella propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modiiéico adeguamento dei prezzi pattuiti; il piano
operativo di sicurezza di cui all’art. 89, commaett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore

di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in rifggnto al singolo cantiere interessato, ai sensadel
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17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contesono riportati nell’Allegato XV del DLgs
81/2008;
2. Il piano di sicurezza e coordinamento formaepartegrante del presente contratto d’appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente aéttbre dei lavori (ovvero al coordinatore per la
sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazioneudial comma 1, ogni volta che mutino le condizion
del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzat
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stesta parte dell’appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di rizolone del contratto in suo danno.
ART. 9 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIO NE CORRISPETTIVI.

1. L’anticipazione & dovuta ai sensi di legge ex 2ftter L.98/2013 di conversione D.L. 69/2013 e art.
35 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuataconformita alle vigenti disposizioni di legge
in materia riportate nella parte 1l, Titolo IX, Gap e Il del D.P.R. n 207/2010 e secondo le
modalita indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati gbnstessi criteri stabiliti per i lavori, con lala
eccezione del prezzo che é quello contrattualetgiyitito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

4. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamentaicconto al maturare di ogni stato di avanzamento
dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezzajrdporto al netto non inferiore ad € (
Euro ), previa verifica della regolad@ntributiva ( DURC), come previsto ai sensi
del comma 5 art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiaspairedito eventualmente spettante allimpresa in
forza del presente contratto e effettuato dopaithazione dei lavori e la redazione del conto fnal
entro giorni dall’emissione del cestifo di regolare esecuzione, ovvero collaudo
prowvisorio a seconda dei casi, in applicagiafi’art.4, commi 2 e 4 del D.lgs n 231/2002
come modificato dal D.lgs n 192/2012 e secondo wudisposto dalla Circolare del Ministero
dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle adftrutture e Trasporti n 1293 del 23.1.2013 per
le particolari circostanze relative alla situazioeeonomica della finanza pubblica vigenti al
momento della stipula del presente atto. In casdatido nel pagamento delle rate si applicheranno
gli interessi moratori di cui alle disposizioni Bait. 5 del citato decreto.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituiscespnzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, Codice Civile edreigposto previo accertamento della regolarita
contributiva (DURC).



7.

I Comune provvedera, ai sensi dellart. 1@l D.Lgs. n. 50/2016 a corrispondere
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto lgeprestazioni dallo stesso eseguite, pertanto
'appaltatore dovra comunicare alla stazione app#dt la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con la specificazione del relatiyoorto e con proposta motivata di pagamento.

| pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla datcduisizione delle relative fatture al Protocollo
dell’Ente.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le pesmi da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizié@irt.186 D.P.R. 207/2010 ).

ART. 10 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Nessuna variazione o addizione al progetto appooypaid essere introdotta dall’appaltatore se

non é disposta dal Direttore dei Lavori e prevemtiente approvata dal Responsabile del
Procedimento nel rispetto delle condizioni e duitiidi legge.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite adéirezione Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restanl rispetto delle condizioni e della disciplina

di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, lees$e verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova perizi®néwalmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordameeni sensi dell’articolo 163 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

La stazione appaltante, qualora in corso di esenszisi renda necessario un aumento 0 una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenzhglénto dell'importo del contratto, pud imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizmmeviste nel contratto originario. In tal caso
I'appaltatore non puo far valere il diritto allagiuzione del contratto (comma 12 dell’art. 106 el
Lgs. n. 50/2016).

ART. 11 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINA NZIARI E FATTURAZIONE.

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanzfializzata a prevenire infiltrazioni criminali,

'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenélla filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessati ai lavori pubblici disciplinati dal gente contratto, devono utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali, accesi presso Banclpeesso la Societa Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva.

Il pagamento del corrispettivo sara disposto er8€o (trenta) giorni dalla data di conferma
dell’'accettazione del ricevimento delle fatturesiskema di interscambio, elettronicamente, ai sensi

del D.M. n. 55 del 03/04//2013. Il Codice univoc® wtilizzare per I'inoltro al Comune di Nettuno
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e CJYY8D.
Ferme restando le indicazioni previste dall’art. @& DPR 633/72 e dall'art. 191 del D.Lgs.
267/2000, le fatture, bolle o altri documenti diesq, inviate al Comune di Nettuno devono
riportare, oltre quelle previste dalla norma, lgusmnti ulteriori informazioni:

a) Codice Ufficio cui la fattura e diretta :CJYY8D.

b) il numero della determinazione dirigenzialerdpegno: n. 929 del 19.09.2018;

c) il numero e la data del contratto: Rep. n° _| dé /2018

d) il capitolo impegnato: Cap. n. , @g@rdinanziario .

e) il numero dell'impegno: Mecc. , ef ;

f) il codice CUP :

0)il codice identificativo gara: CIG: ;

h) il numero di conto dedicato sul quale effettudrgpagamento:
Agenzia di , IBAN: ;

i) la scadenza del pagamento;

L'appaltatore dichiara di essere informato che @noanza anche di uno solo dei suddetti dati il
Settore competente per la liquidazione delle fattprovvedera a notificare al Sistema di
Interscambio (Sdl) del Comune di Nettuno un Efltommittente di“Rifiuto” della fattura
elettronica.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamoeé sospeso dalla data di contestazione da parte
della stazione appaltante e riprende a decorrdrecga&imento al protocollo generale della nuova
fattura corretta e della documentazione contabigaino di quella precedentemente emessa.

Il termine di pagamento e interrotto dalla datachjuisizione del Documento Unico di Regolarita
Contributiva eventualmente irregolare.

~

La persona delegata ad operare sul/i conprhdetto/i € la Sig.

( ), nato/a a , l , residente in , Cc.f.

| soggetti economici di cui al comma 1 comunicanta atazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cuogra, entro sette giorni dalla loro accensioneeb, n
caso di conti correnti gia esistenti, dalla loramar utilizzazione in operazioni finanziarie relativ
ad una commessa pubblica, nonché, nello stessanteriie generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presemetratto, si impegna altresi a trasmettere tutti i
contratti dei propri subappaltatori e subcontradetia filiera delle imprese, contenenti la claasol

di assunzione degli obblighi di tracciabilita déissi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.



136/2010 e s.m.i.

10. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraenotee hanno notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilifiaanziaria di cui al presente articolo, ne danno
immediata comunicazione alla stazione appaltantallae Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazioneltope.

11.1I mancato utilizzo del bonifico bancario o postalgvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, cossite causa di risoluzione del contratto. Le
transazioni effettuate in violazione delle dispsi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e

s.m.i. comportano I'applicazione delle sanziontdiiall’art. 6 della stessa legge.
ART. 12 - MODALITA’' E TERMINI DI COLLAUDO

1. I lavori di cui al presente documento sono soggettiollaudo secondo le norme previste dagli
artt. 102 e 196 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Péyt€itolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano
altresi le specifiche disposizioni del CSA.

2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituitalccertificato di regolare esecuzione, questo deve

essere emesso entro tre mesi dall’ultimazioneadeiri.
ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni contr@t e/o grave ritardo, di cui all’ art. 108 del
D.Lgs. n.50/2016 e di quanto specificato nel CagitoSpeciale d’Appalto la Stazione Appaltante
procede con la risoluzione contrattuale. E’ ailtfegto salvo il diritto di recesso della Stazione
Appaltante ex artt.1671 C.C. e come da art. 10®9deays. n.50/2016.

ART. 14 - CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DI NORME E PRE SCRIZIONI.

1. La sottoscrizione del presente contratto equivdée parte dell'operatore economico contraente, a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di inconditia accettazione di tutte le norme vigenti in
materia di opere e lavori pubblici, della vigent®rmativa antimafia, nonché delle ulteriori

disposizioni contenute nel Capitolato Speciadgpgalto.
ART. 15 - CONTROVERSIE.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dehtratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario dialliiart. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno
devolute al competente Foro di Velletri. E’ pertaesclusa la competenza arbitrale, di cui all’ art.
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209 del D.Lgs. n. 50/2016. Sulla materia trovaniweal applicazione le disposizioni di cui al
Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da paetéappaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dehtratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario sansi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016
saranno rimesse alla competenza dell’Autoritad@iaria Ordinaria ed il foro competente in via
esclusiva & quello di Nettuno. L’insorgere di uremwale contenzioso non esime, comunque,

I'Impresa dall’'obbligo di proseguire i lavori. Ogsdspensione sara, pertanto, ritenuta illegittima.
ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore mnusultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuaerssi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazidell'appaltatore in riferimento all'insussistenza

delle condizioni ostative di cui al comma precedent
ART. 17 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal preseontratto si fa riferimento alle norme
contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposte alnzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, nénédirruzione dell’attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/200Hienon essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-tee] &.Lgs. 165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contrattoseguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazeogli articoli da 121 a 124 dell’allegato 1 al
D.Lgs. 104/2010.

ART. 18 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODI FICAZIONI
DELL'OPERATORE ECONOMICO.

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori etig del contratto in base al contenuto della
richiesta presentata in sede di gara e nel rispigtle disposizioni della normativa vigente. In
particolare, il subappalto verra autorizzato salopresenza delle condizioni e dei presupposti
stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, b delle disposizioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
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. E’ vietata la cessione del contratto. Per quamoatida le modificazioni soggettive che comportino
cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusi@ scissione relative all’operatore economico
contraente, si applicano le disposizioni di cugall 194 del D.Lgs. n. 50/2016.

. L'operatore economico contraente €& tenuto a corammi¢empestivamente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella stm#t organizzativa e negli organismi tecnici e
amministrativi.

. Qualora l'istanza di subappalto provenga privautteto di parte della documentazione richiesta il

Comune di Nettuno non procedera al rilascio detbeamzazione.

5. La Stazione Appaltante provvedera al pagamenédtdidei subappaltatori.

. Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di nomaersi del subappalto oppure non abbia indicato,

in sede di offerta, i lavori da subappaltare, namgnesso il subappalto.

ART. 19 - GARANZIE.

. Ai sensi dell’ art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 aagmia degli impegni assunti con il presente

contratto o previsti negli atti da questo richiaimigdppaltatore ha prestato una “garanzia defiaiti

mediante polizza fidejussoria numero data rilasciata dalla
, Agenzia di , per linopadi €. (Euro
L parial % (dicons )

dell'importo del presente contratto, ridotta aisieiell'art. 93, co 7 del D.Lgs 50/2016.
. La garanzia deve essere integrata ogni volta ch&alzione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presenteatto.

3. La garanzia sara svincolata ai sensi del commdl'artie103 del D. Lgs. n. 50/2016.

. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, I'Agtatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipeinelémhateriali di sua proprieta, sia quelli cheaes
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'@saeuzlei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni respditaat riguardo.

. L'Appaltatore ai sensi del comma 7 dell’'art. 103 Be Lgs. n. 50/2016, ha stipulato polizza di

assicurazione numero in data rilasciata dalla Agenzia
di , per danni nell’esecuzione dei liasimo alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione per la somma di € (Euro ).

. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori etig del contratto in base al contenuto della
richiesta presentata in sede di gara e nel risphdtle disposizioni della normativa vigente. In
particolare, il subappalto verra autorizzato salopresenza delle condizioni e dei presupposti

stabiliti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, rotr@ delle disposizioni contenute nel Capitolato
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Speciale d’Appalto.
ART. 20 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Sono parte integrante del contratto e s’intendospli@tamente richiamati, ancorché non
materialmente allegati:

- il Capitolato Generale d’Appalto;

- i Piani di Sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 8108,

- le polizze di garanzia;

- gli elaborati grafici progettuali;
Si allegano al presente contratto i sottoelenaatuchenti gia sottoscritti dalle parti per integrale
accettazione:

- il Capitolato Speciale d’Appalto,

- I'Elenco dei prezzi unitari,
ART. 21 - SPESE DI CONTRATTO.

Tutte le spese ed i diritti del presente contrdtterenti e conseguenti, ivi comprese le speseolih b
per gli atti relativi al’esecuzione dell’appaltopnché le imposte, tasse, diritti di segreteria fatla

sua completa esecuzione, sono a totale carid@appaltatore.
ART. 22 - INCOMPATIBILITA EX DIPENDENTI COMUNALI.

L’aggiudicatario con la sottoscrizione del presarartratto, attesta, ai sensi dell’art.53, commaet6
del D.lgs 165/2001, di non aver concluso contditiavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi a ex dipendenti cltao esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei confrodél medesimo aggiudicatario, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 23 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E /O DIPENDENTI
DELLA DITTA APPALTATRICE/CONCESSIONARIA.

L'appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell'alppaal rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n°® 62/2083odice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Nettuno , approvato con deliberaziond&iunta Comunale n. 8 del 31/01/2014 esecutiva ai
sensi di legge, che viene consegnato in copiappiiiiatore al momento della sottoscrizione delgmees
contratto il quale si impegna a portarlo a conosaatei propri collaboratari

12



La violazione degli obblighi di comportamento comtpaa per ’Amministrazione la facolta di risolvete

contratto, qualora in ragione della gravita o dediéerazione, la stessa sia ritenuta grave
ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dellart. 10 ddiégge 31.12.1996 n 675 e successive
modificazioni, informa [I'Appaltatore che trattera dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivitpee I'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia.

2. Il presente atto viene stipulato in modalita etetica sottoscritto dall’Appaltatore con firma
digitale, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 deLd®. n. 50/2016, verificate ai sensi di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 13d&l Codice Civile, I'Appaltatore dichiara di
approvare espressamente e specificamente le ctadsotui ai seguenti articoli del presente
contratto : art. 4 (Tempo utile e penali), art. @néri a carico dellAppaltatore), art. 8
(Contabilizzazione lavori e liquidazione dei copestivi), art. 12 (Risoluzione e recesso), art 16
(Adempimenti in materia antimafia), art. 18 (Subalpp cessione del contratto e modificazioni

dell'operatore economico), art. 19 (Garanzie).

Il Dirigente Area Lavori Pubblici

La Societa
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