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PARTE |
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
E RAPPORTI CONTRATTUALI

CAPO. |

Oggetto e ammontare dell'appalto, designazione,
forma e dimensione delle opere

ART. | - OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizza-
zione dell’intervento di cui al comma seguente mediante I'uso di materiali e tecniche a ridotto im-
patto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM)
del Ministero dell’Ambiente (DM 11/1/2017)

L’intervento € cosi individuato:

a) efficientamento energetico dell’edificio adibito a SEDE COMUNALE del Comune di CANALE MONTE-
RANO finanziati dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse Prioritario 4 - Energia soste-
nibile e mobilita: CALL FOR PROPOSAL - "Energia sostenibile 2.0". L’intervento & stato valutato con il
documento di diagnosi energetica secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11/10/2017

Sono previsti i seguenti interventi:
- efficientamento del sistema di produzione del calore con cambio delle caldaie murali;
- regolazione della temperatura di ogni singolo ambiente mediante valvole termostatiche sui corpi ra-
dianti;
- sostituzione dei corpi illuminanti fluorescenti attuali con corpi illuminanti LED;
- sostituzione degli infissi;

ubicazione: CANALE MONTERANO - PIAZZA DEL CAMPO;

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristi-
che tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo an-
che ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dell’opera in questione, dei quali I’Appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore deve con-
formarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'art. 1374 del
codice civile.

Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010! sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP)

Codice identificativo della gara (CIG)

CUP C56)17000340009

I LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mdfie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimdfia.
(10G0162) (GU Serie Generale n.196 del 23-08-2010) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2010
5



Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a)
b)

9

d)

g

h)

P)

q)

Codice dei contratti: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed ss.mm.ii.;
CAM: Criteri Ambientali Minimi DM 11/10/2017;

Regolamento di attuazione: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limi-
ti della sua applicabilita ai sensi dell’art. 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via
transitoria fino al’emanazione delle linee guida del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei
contratti;

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3,4, 6,8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

Decreto n. 81/2008: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’art. | della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione Appaltante si intende I'Stazione Appal-
tante aggiudicatrice, 'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’art. 37 del
Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’art. 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma I, del Codice dei contrat-
ti;
D.LL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore

dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 101, comma 3 e, in presenza di di-
rettori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti;

SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifi-
che, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’art. 84, comma |, del Codice
dei contratti e degli artt. da 60 a 96 del Regolamento di attuazione;

PSC.: il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui agli articoli 89, comma I, lettera h), e 96, comma |, lettera g)
del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma |, lettera h) e 96, comma |, lettera g),
del Decreto n. 81 del 2008;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d'impresa, di cui agli artt. 23, comma |6, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all’art. 26,
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'’Appaltatore per I'adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attivi-
ta lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui
agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’art. 26, comma 3,
quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSS, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’art. 23, comma |5, del Codice dei contratti,
nonché all’'art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 8| del 2008 e al Capo 4
dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81;



ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 227.474,00 (euro duecentoventisettequattrocentoset-
tantaquattro/00) di cui euro 158.778,50 (euro centocinquantottomilasettecentosettantotto/50) quale im-
porto lavori soggetto a ribasso d’asta ed euro 9.655,50 (euro novemilaseicentocinquantacinque/50) quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli importi sono stati stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui al prezzario Lazio2012, al prezzario del
Cratere centro ltalia 2016, ed a prezzi derivanti da analisi di marceto, utilizzati per il Computo metrico allega-
to alla documentazione di Progetto, gli importi per la sicurezza vengono accorpati alla categoria principale
OGlH essendo correlati per lo piu ai costi di realizzazione del ponteggio.

La categoria OS7 viene accorpata alla categoria OGI conformemente a quanto indicato nel parere ANAC n.
149 del 14.09.2011 che chiarisce che ai sensi dell’art. 74, comma 3, DPR 554/1999 le imprese qualificate nella
categoria OGI possono partecipare alle gare per I'affidamento dei lavori nella categoria OS6 e dunque per
analogia nella categoria OS7.

Sono di seguito individuate la categoria prevalente e quelle ulteriori, superiori al 10% dell’importo totale o a
150.000 Euro, costituenti I’opera:

Importo corpi

CORPI D'OPERA E CATEGORIE

d’opera

CATEGORIA OGL1 Edifici civili ed industriali
CATEGORIA OS6 Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi (di cui al punto A.1.5. c. € 68.030,90 40.39%
3 del quadro economico)

CATEGORIA OS 7: Finiture di opere generali di natura
edile e tecnica (di cui ai punti A.1.5. ¢. 1 e c. 2 del quadro
economico)

CATEGORIA OG9: Impianti produzione energia elettri-
ca (di cui al punto A.1.1. del quadro economico)

CATEGORIA OS 28 Impianti termici e condizionamento
(di cui ai punti A.1.4. c. 1, 2 e 3del quadro economico)

CATEGORIA OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi (di cui ai punti A.1.4.c.4,5¢6 € 45.818,13 27,20%
del quadro economico)

€ 35.802,16 21.26 %

€ 18.782,81 11,15%

Sommano corpi d’opera € 168.434,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 168.434,00

Nel prospetto di cui sopra, 'importo presuntivo della categoria di lavoro a corpo e misura, soggetto al ribasso
d'asta, potra variare tanto in piu che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, e cio tanto in
via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie
previste e di esecuzione di altre non previste, senza che |'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente Capitolato, purché I'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti
di un quinto del prezzo complessivo convenuto.

Limporto contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all’offerta
dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti,
per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.
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Pertanto, non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione Appaltante negli atti proget-
tuali, ancorché rettificate o integrate dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e
la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazio-
ne Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi.

ART. 3 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Non ci sono opere escluse dall’appalto

ART. 4 - DOCUMENTI DI CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto tutti i documenti del progetto esecutivo indicati nel Regola-
mento di attuazione e di seguito elencati:
Al - Relazione generale
A2 - Capitolato Speciale di Appalto
A3 - Relazione tecnica di progetto (DD.MM. 26/6/15 Requisiti Minimi-ex art. 28 L. 10/91)
A4 - Diagnosi energetica

A5 - Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia (DM
11/10/2017)

A6 — Relazione specialistica impianti termici

A7 — Relazione specialistica illuminotecnica

A8 — Relazione tecnica impianto Fotovoltaico

A9 — Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi

A10 — Computo metrico estimativo e QTE

All - Incidenza percentuale della manodopera

Al2 - Piano di manutenzione

Al3 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Al13.1 - Computo metrico oneri della sicurezza

Al4 - Cronoprogramma

Tav. F1 — Impianto Fotovoltaico

Tav. F2 — Schema elettrico impianto fotovoltaico

Tav. G1 - Inquadramento territoriale

Tav. G2 — Piante e Prospetti ed abaco infissi

Tav. 11 — Impianto llluminazione

Tav. 12 — Impianti termici
E fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare
terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con qual-

siasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con I'Stazione Appaltan-
te.

ART. 5 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

Per I'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto € possibile che si rendano necessarie occupazioni
temporanee di suolo pubblico (viabilita); & quindi a carico dell’lmpresa esecutrice I'appalto I'onere di richiede-
re allente preposto I'eventuale occupazione temporanea o chiusura temporanea di strada pubblica con
I'accollamento delle relative spese.



ART. 6 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
| prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.).

Anche l'offerta dell'Impresa non dovra tenere conto dell'l.V.A,, in quanto I'ammontare di detta imposta da
conteggiarsi con voce separata, sara trattenuta e versata dall'Ente all’Erario come previsto dalle vigenti norme

di legge.



CAPO. 2

Norme Generali

ART. 7 - SCELTA DELL'APPALTATORE
La scelta del contraente avverra con la procedura prevista nel bando di gara o nella lettera di invito.
Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)

L’Appaltatore, ove possibile, deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di vali-
dita, oppure una certificazione secondo la norma ISO1400] o secondo norme di gestione ambientale basate
sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformita.

Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un or-
ganismo di valutazione della conformita, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale
attuato dall’offerente, secondo quanto riportato dal § 2.1.1 dei CAM Edilizia (DM 11/10/2017)

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ex art. 3 - DPR 34/2000, ¢ la seguente:

Importo lavori
€

Categorie di lavoro

% appalto Classifica

Categoria prevalente

Cat. OGI Edifici civili ed industriali

Cat. OS6 Finiture di opere generali
in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi (di cui al punto A.l1.5. c. 3
del quadro economico)

Cat. OS 7: Finiture di opere gene-
rali di natura edile e tecnica (di cui ai
punti A.l.5. c. | e c. 2 del quadro
economico)

Ulteriori Categorie

Cat. OG9: Impianti produzione ener-
gia elettrica (di cui al punto A.l.1. del € 35.802,1600 21,26 %
quadro economico)

Cat. OS28: Impianti termici e condi-
zionamento (di cui ai punti A.1.4. c. |, € 18.782,81 11,15%
2 e 3del quadro economico)

Cat. OS30: Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
(di cui ai punti A.1.4.c. 4,5 e 6 del
quadro economico)

€ 45.818,13 27,20 %




ART. 8 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede della Stazione Appaltante.

ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta
non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, I'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi,
condotte ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da ca-
ve di adatto materiale, la presenza o meno di acqua necessaria per I'esecuzione delle lavorazioni, l'esistenza di
adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul
giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere I'opera anche in relazione al ribasso da lui offerto sui
prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante.

Nel presentare I'offerta I'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il compu-
to metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato
I'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

I. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterra l'attestazione di aver
effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da
appaltare;

2. di essere a conoscenza delle finalita che la Stazione Appaltante intende perseguire con la realizzazione dei
lavori e di concordare espressamente che 'opera riveste il carattere di pubblica utilita, e cio soprattutto
riguardo al rispetto del tempo utile per I'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo e delle facolta di
procedere che |'Stazione Appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell' Appaltatore.

In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, I'elenco descrittivo delle voci ed i
grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, & facolta della D.LL dare ordine di prevalenza all'elaborato
ritenuto piu idoneo a raggiungere le finalita prefissate dalla Stazione Appaltante.

Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovranno pertanto effettuare una completa verifica del progetto
fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti necessari per poter fornire le garanzie di cui sopra, valu-
tare infine i piccoli particolari costruttivi necessari e tenere conto di tutto questo nel prezzo dell'offerta, in
quanto nulla verra riconosciuto in piu di esso all'’Appaltatore per dare |'opera finita a regola d'arte, completa,
perfettamente funzionante e rispondente ai requisiti di qualita richiesti nel presente Capitolato.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni
o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cau-
se di forza maggiore.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto € regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e per quanto non sia in contrasto
con le norme dello stesso, anche da:

- D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;



- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05
Ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii;

- Linee Guida ANAC e Provvedimenti Ministeriali attuativi al Codice dei contratti;

— Decreto 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge || febbraio 1994, n. 109, e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che
fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori;

- di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,
nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto;

- delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa;

- delle norme tecniche emanate e vigenti al momento della stipula del contratto (norme U.N.L, norme
C.E.l, etc);

- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

Inoltre, & obbligo dell'lImpresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., rispettando altresi ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare ri-
ferimento ad eventuali subappalti.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortuni-
stici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

ART. Il - CONTRATTO-STIPULA

Fanno parte del contratto, oltre che il presente Capitolato, gli allegati citati all'art. 4 del presente Capitolato.
Per quanto riguarda il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo con le caratteristiche dellopera” di cui
allart. 91 D.Lgs n. 81 del 9/4/2008 coordinato con il D.Lgs. 3/8/2009, n. 106, I'impresa dovra attenersi alle di-

sposizioni del piano gia redatto da tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante.

Nel contratto sara dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme
richiamate nel presente Capitolato e sara indicato il domicilio eletto dall’Appaltatore.

La data e I'ora della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati al’Appaltatore mediante lettera con
raccomandata a ricevuta di ritorno. La data avra carattere perentorio.

Prima della stipula del contratto la Stazione Appaltante pubblichera I'elenco degli invitati e dei partecipanti alla
gara, e le altre notizie sull'appalto, salvo i casi di segretezza;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore redige e conse-
gna alla Stazione Appaltante eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e, in ogni
caso, presenta un Piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del
Piano di sicurezza e coordinamento.

Prima della stipula del contratto I'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere un ver-
bale relativamente al permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.



ART. 12 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) Garanzia Provvisoria

B)

L'offerta da presentare per |'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 93 del Codice
dei contratti, € corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fi-
dejussione bancaria o assicurativa, nonché dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva del
10% dellimporto dei lavori stessi qualora I'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria co-
pre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta dell'aggiudicatario ed & svincolata automaticamen-
te al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la garanzia é restituita entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla garanzia provvisoria dovra avere validita per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto
del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la Stazione Appaltante pud motivatamente ridurre
I'importo della cauzione sino all'l per cento.

Garanzia Definitiva

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, & stabilita nella misura del 10%. Nel ca-
so di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalita di svincolo della garanzia definitiva si rimanda ai di-
spositivi dell'art. 103 del Codice dei contratti.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro |5 giorni, a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante.

La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoria-
mente nel termine che comunichera la Stazione Appaltante alla Ditta aggiudicataria dei lavori.

Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del
Codice dei contratti.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)

Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, I'i'mporto della garanzia, e del suo eventuale rinno-
vo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accredita-
ti, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica
la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ri-
dotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori eco-
nomici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del re-
golamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto
del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori
13



C)

economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'Unione europea (Eco-
label UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no-
vembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo € ridotto del I5 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo,
terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi del-
la norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della nor-
ma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30
per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in pos-
sesso del rating di legalita e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema
di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di cer-
tificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguar-
dante la certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il si-
stema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione succes-
siva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria si applicano anche alla garanzia
definitiva di cui all’art. 103.

Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti, I'Appaltatore & obbligato a costituire e consegnare
alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicura-
zione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione tota-
le o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'im-
porto della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 1.000.000,00 euro ed un massimo di 10.000.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certifi-
cato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga in-
denni le Stazioni Appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei con-
fronti della Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un'associazione temporanea di

imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva an-

che i danni causati dalle imprese mandanti.

Si richiamo altresi i contenuti di cui dell'art. 103 del Codice dei contratti, ove previsto.


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm

ART. I3 - SUB-APPALTO

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto (dell'art. 105 del
Codice dei contratti). E fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13/9/1982 n. 6462, e sotto
pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli eventuali

danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta della Stazione Ap-
paltante concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legse sopra richiamata.

L'Appaltatore per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti similari, deve rivolgere
apposita istanza alla Stazione Appaltante, presentando la documentazione di cui dell'art. 105 del Codice dei
contratti, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi.

Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, la
suddetta documentazione dovra comprendere anche 'abilitazione ai sensi del D.M. 22/1/2008 n. 373.

Nel caso di subappalto, I'impresa aggiudicataria dei lavori restera comunque la sola ed unica responsabile della
esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Stazione Appaltante.

In relazione a quanto sopra e qualora la Stazione Appaltante conceda l'autorizzazione al subappalto, I'lmpresa
appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli adempimenti previ-
sti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore I'importo dei lavori da
quest’ultimo eseguiti, ai sensi dell'art. 105, comma |3 del Codice dei contratti.

E fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappalta-
tore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in caso di mancato adempimento da
parte del’impresa appaltatrice si richiamano i contenuti dell'art. 105 del Codice dei contratti.

Qualora durante I'esecuzione, la Stazione Appaltante dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione
dei lavori, potra, a suo giudizio insindacabile e in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione
con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di risarci-
menti o proroghe per |'esecuzione dei lavori.

L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente all'allontanamento
del subappaltatore o del cottimista. Il subappalto sara autorizzato dalla stazione Appaltante solo se sussistono
le condizioni di cui dell'art. 105 del Codice dei contratti;

ART. 14 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante affidera la Direzione dei lavori ad un tecnico di propria fiducia, con compiti generali di
controllo sulla realizzazione dell'opera appaltata in rispondenza alle prescrizioni tecniche desumibili dal proget-
to e dal presente contratto.

ART. |15 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE SUI LAVORI

L'Impresa nominera un Direttore di cantiere, referente del Direttore dei lavori in ordine alla esecuzione a re-
gola d'arte del progetto, della qualita dei materiali e del rispetto dei termini di esecuzione.

2 LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia (in G.U. 14 settembre 1982, n. 253)

3 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente ['attuazione dell'articolo | |-quaterdecies, comma |3, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici. - Pubblica-
to nella G.U. 12 marzo 2008, n. 61. Emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.
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Il Direttore di cantiere € altresi responsabile della gestione ambientalmente sostenibile del cantiere e delle
condizioni di esecuzione dell’appalto, in conformita a quanto indicato nelle specifiche tecniche e nelle condi-
zioni di esecuzione di cui ai §2.5 e §2.7 del DM 11/10/2017 (CAM edilizia), per le parti applicabili al’appalto in
oggetto.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei la-
vori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appalta-
tore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appalta-
tore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna
indennita all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice
richiesta verbale del direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento alla Stazione
Appaltante.

L'Appaltatore & tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei lavori e senza che questa sia te-
nuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante pena la rescis-
sione e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

ART. 16 - ELENCO PRESTATORI D'OPERA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore prima dell'inizio del cantiere comunichera alla Direzione dei Lavori preposta I'elenco nominativo
degli operai addetti all'esecuzione dell'opera, fornendo di ciascuno la posizione assicurativa e la relativa qualifi-
ca lavorativa. L'Appaltatore assume tale obbligo anche in nome e per conto delle Ditte affidatarie di eventuali
opere autorizzate in sub-appalto.

L'Appaltatore dovra presentare, prima dell'inizio dei lavori, il piano complementare di dettaglio nonché quanto
richiesto al § 2.5.4 del DM 11/10/2017.

La Ditta appaltatrice ha I'obbligo di dimostrare al Direttore dei Lavori, dopo l'installazione del cantiere e pri-
ma dell'emissione del primo S.A.L., di avere assolto gli oneri nei confronti della cassa Edile.

ART. 17 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per as-
sicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal
contratto, la Stazione Appaltante stessa potra con semplice ordine di servizio diffidare I'Appaltatore a provve-
dere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potra provvedere senz'altro all'approvvigiona-
mento dei materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra piu opportune, dandone comunicazione
all'Appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e I'epoca in cui questi potranno esse-
re consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a
pie d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante,
mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore € senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i
materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplici-
tamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno,
nessun pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario
del materiale residuato.
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L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta della Stazione Appaltante di ap-
plicare in danno dell'Appaltatore se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle
vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone
provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'inosservanza di tale norma sara punita ai sensi dell'art. 22 della L. 13/9/1982, n. 646+

ART. 18 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dall’art. 42 del Regolamento di attuazione, ed a quanto specifi-
cato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si
intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti articoli:

Oneri Generali

- Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, ed ogni
altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti del’U.T.C., se ed in quanto dovuti a
sensi dei Regolamenti Comunali vigenti.

- Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili, non
espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori.

- La manutenzione e custodia di tutti i materiali a pié d'opera e di tutte le opere eseguite, in dipendenza
dell'appalto, nel periodo che intercorrera dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale
manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni ed eventuali furti che si verificassero alle
opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato.

— Le spese per I'energia elettrica, I'acqua, il gas, I'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e
canoni.

Oneri Amministrativi

- Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto della Stazione
Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza; tutti gli oneri derivanti
dalle disposizioni in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del presente
Capitolato.

- La fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative
allimpiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei lavori. In
particolare si precisa che I'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei lavori il
proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio
impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la
comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmettera tempestivamente tali dati, con le eventuali note e com-
menti al predetto ufficio.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata
grave inadempienza contrattuale;

4  Legge 13/9/1982, n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre
1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia
pubblicata in G.U. 14 settembre 1982, n. 253
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- Le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la
custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.

- Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose
durante I'esecuzione dei lavori.

- Ove ricorra, le spese per individuare eventuali infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le
relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle
per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per I'approntamento di tutte le opere, i
cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e
l'incolumita del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del
relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla
Stazione Appaltante . Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di
pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di
segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

- La redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 del Decreto
22/1/2008 n. 37, con la relazione e gli allegati ivi previsti.

- Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto,
ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche e
integrazioni.

- La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle persone,
sollevando con cio I'Stazione Appaltante, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi
responsabilita.

Oneri di Cantiere

- La completa recinzione del cantiere, e relativa manutenzione della stessa fino ad avvenuto collaudo, che
dovra fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non autorizzate. E comunque piena e sola
responsabilita dell’impresa appaltatrice assicurare il completo controllo del cantiere al fine di prevenire
intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi
nell’ambito del cantiere sara posto a carico dell’impresa appaltatrice.

- L’apposizione di n. | cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e
sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con:

a. I'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. di esecuzione
(UE) 821/2014, insieme ad un riferimento all'Unione ed al fondo che sostiene I'operazione
conformemente a quanto di seguito riportato;

@3 REGIONE Fesr
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b. le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LLPP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990)
dell'Ente Stazione Appaltante, del nome dei progettisti, dei Direttori dei lavori, dell'assistente e

dell'impresa, del Direttore tecnico di cantiere, del responsabile del procedimento, del tipo ed
impianto dei lavori e quanto altro prescritto dalla Stazione Appaltante. In caso di contestazione degli
organi di polizia, ogni addebito alla Stazione Appaltante verra addebitato all'Appaltatore in sede di
contabilita.

- Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del Responsabile
Coordinatore della Sicurezza.



Tutte le spese occorrenti per le prestazioni relative alla gestione ambientalmente sostenibile del cantiere
di cui al §2.5.3 e della formazione del personale addetto di cui al §2.5.4 del DM 11/10/2017.

Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti, fermi restando gli obblighi di gestione
ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

La spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di locali o
baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori
secondo quanto sara indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al
fine per cui sono destinati con un arredo adeguato.

Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia
diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori.

Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per
tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati.

Le spese per la esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entita, che
si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le
altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni
dagli allacciamenti nuovi o gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita, fermi
restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta della Stazione Appaltante in attesa
della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei
depositi che saranno indicati dalla Direzione dei lavori.

Nell’esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando
il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano
stradale e dai tetti e cortili, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere
di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi
d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade
di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione
Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai
lavori in economia, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al
§2.5 del DM 11/10/2017.

Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni, fermi
restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state
eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto, fermi restando gli obblighi di
gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di
quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a
tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni.

Le spese per I'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi
d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto
diretto della Stazione Appaltante opere non comprese nel presente appalto.



Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi
richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto
della Stazione Appaltante e non comprese nel presente appalto.

L'onere della fornitura alla Stazione Appaltante, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi
come ricambi che verra precisato dal Direttore dei lavori.

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.5)

L’Appaltatore dovra inoltre ottemperare ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica di cui

all’Art. 4 — “Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia” di cui al DM
[1/10/2017 (§ 2.5.3 Prestazioni Ambientali) e dettagliatamente specificato nella PARTE Il del presente capitolato
Artt. 52 e 53 in particolare per individuare misure atte a:

aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai
rifiuti da demolizione e costruzione;

contenere possibili criticita legate all’impatto dell’area di cantiere e delle eventuali emissioni di inquinante
sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;

implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta
differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);

realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e
demolizione (C&D);

aumentare |'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere e minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con
particolare riferimento all’'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso
consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per I'acqua
calda, etc.) o di mezzi d’'opera ecocompatibili;

assicurare I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico
dei materiali;

ridurre I'impatto visivo del cantiere, anche attraverso soprattutto in presenza di abitazioni contigue

attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Oneri saggi, campioni, verifiche

La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,
personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dalla Stazione Appaltante, ove
previsto, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti
disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno
essere emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni
potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di
suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi piu adatti a garantirne la autenticita;

I'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.LL. richiedera;

la verifica di tutte le certificazioni, relazioni di prova e altri mezzi di prova relativi ai materiali a basso
impatto ambientale previsti dal progetto, secondo le modalita indicate dal DM |1/10/2017 per ciascun tipo
di materiale o componente edilizio.
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- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e |'Appaltatore e con redazione di
verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla
D.LL. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

- le spese per I|'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti, e per le apparecchiature di
rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso
l'onorario per i collaudatori;

- le spese per l'effettuazione di indagini, di fotografie, di formato minimo cm 10 x |5, delle opere in corso di
realizzazione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio del Direttore
dei lavori, del Collaudatore amministrativo e/o del Certificatore Energetico nominato che riterranno
necessarie a loro insindacabile giudizio. Sul tergo delle copie dovra essere posta la denominazione
dell'opera e la data del rilievo fotografico;

- la redazione di grafici progettuali esecutivi riferiti ad opere strutturali, tecnologiche di montaggio e di
finitura, inerenti le opere in appalto ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero
necessarie in corso d'opera o richieste dalla D.LL., da fornire entro 30 gg. dall’affidamento dell’appalto.

L'Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. gli elaborati esecutivi di officina a suo carico, si obbliga
inoltre a far approvare dalla D.LL. tali elaborati, atti alla realizzazione di eventuali strutture metalliche di sup-
porto (ove necessarie) e degli infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e specifica implicazione spe-
cialistica.

Quando I'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sara in dirit-
to, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella
notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a
carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore,
essi saranno fatti d'ufficio e la Stazione Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta
sull’acconto successivo.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto
agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere la Stazione Ap-
paltante. Tale penale sara ridotta del 5% qualora I'Appaltatore ottemperi all'ordine di paga-
mento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

ART. 19 - ONERI PER LA REDAZIONE E VERIFICA DI CALCOLI TECNICI
Sara a carico dell'Appaltatore I'onere per la verifica dei calcoli di tutte le opere ed in particolare degli impianti.

Con la partecipazione alla gara I'Appaltatore dichiara implicitamente assolta la condizione essenziale di:

“PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PREVENTIVA SENZA RISERVA ALCUNA DI TUTTI GLI ELA-
BORATI PROGETTUALI, NESSUNO ESCLUSO”,

impegnandosi detto Appaltatore a formalizzare la relativa dichiarazione come al successivo paragrafo. Succes-
sivamente, contestualmente alla firma del Contratto e comunque prima dell'inizio dei relativi lavori e provvi-
ste, I'Appaltatore dovra dichiarare per iscritto, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i
calcoli statici a mezzo di ingegnere o architetto di sua fiducia (qualora I'Appaltatore stesso non rivesta tale
qualita), accettandone i risultati finali e riconoscendo quindi il progetto perfettamente attendibile per poterne
assumere la piena ed intera responsabilita tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. gli elaborati esecutivi di officina a suo carico. Si obbliga
inoltre a far approvare dalla D.LL. gli elaborati atti alla realizzazione di strutture di fissaggio in particolare nella
realizzazione del cappotto esterno, di infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e specifica implicazio-
ne specialistica.
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Qualora si riscontrasse la fattispecie di verifica strutturale con rilascio dell’autorizzazione del
Genio Civile, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'Appaltatore dovra essere trasmessa
al competente ufficio solo tramite la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovra inoltre predisporre a proprie spese tutte le pratiche necessarie per l'inoltro della docu-
mentazione tecnica richiesta dagli Enti di Controllo preposti e di quant'altro necessario al rilascio di cer-
tificazioni e collaudi inerenti gli impianti in appalto.

L’Appaltatore € tenuto a tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorita Amministrative, Enti ed Associa-
zioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.FF,,
Societa Concessionarie di Pubblici Servizi, Gestori reti di distribuzione elettrica Gestori telefonia e dati Pro-
vincia, Regione, etc. compreso I'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di compe-
tenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.

L’Appaltatore € tenuto a presentare la sotto elencata documentazione tecnica per le opere di impiantistica
elettrica e meccanica:

I. Stesura disegni di montaggio delle varie apparecchiature, compreso i quadri elettrici, particolari costruttivi
e disegni quotati;

2. Fornitura, a lavori ultimati, di copia di tutti i disegni esecutivi aggiornati, compresi i particolari costruttivi;
una copia su carta lucida ed una copia su dischetto (in formato digitale) dei disegni di cui sopra e manuale

di conduzione e manutenzione;

3. Presentazione delle certificazioni ed omologazioni necessarie durante I'esecuzione delle opere a giudizio
della D.LL., secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente;

4. Tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per I'ottenimento dei
permessi dei vari Enti ed associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi
genere. Sono inoltre comprese le spese da sostenere per I'esame dei progetti da parte dei predetti Enti
e le spese per gli eventuali professionisti che firmeranno detti documenti.

5. Calcoli elettrici di verifica del dimensionamento Quadri e linee, selettivita degli interventi e protezione
contro i contatti indiretti.

6. Tutti gli elaborati tecnici richiesti dal D.M. 22/1/2008 n. 375 e regolamenti d’attuazione, relativi
all'impianto, da depositare in Comune prima dellinizio dei lavori; sono comprese anche le spese per gli
eventuali professionisti che firmeranno detti documenti.

7. Relazione con riportate tutte le prove di funzionamento richieste;

8. Presentazione della documentazione comprendente le specifiche tecniche e le certificazioni ambientali
previste dalla delle varie apparecchiature prima della installazione delle stesse;

9. Presentazione dei certificati di collaudo di tutti i Quadri Elettrici secondo CEIl 17-13.
10. Rilasciare la "dichiarazione di conformita", in ottemperanza al succitato D.M. 22/1/2008 n. 37;

I'l. Rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione; detta
dichiarazione dovra elencare: il tipo di dispositivo, la marca, il numero di omologazione e il termine di
validita;

12. Graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il corso dei lavori; tali disegni
dovranno essere redatti al momento della decisione di variante;

|3. Effettuare la verifica della equipotenzialita di tutto l'impianto e rilasciare una certificazione firmata da
tecnico abilitato;

5 Cfr. nota precedente
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4. Redazione degli schemi di potenza e funzionali di tutti i quadri elettrici in appalto e delle linee di
collegamento con le apparecchiature in campo, anche su supporto informatico (in formato digitale)
formato A4/A3.

In sede di fine lavori P’Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. il progetto
dell’intervento come realizzato (AS BUILT) corredato della documentazione integrativa di cui
al presente

Inoltre I'lmpresa dovra rilasciare le seguenti certificazioni:

- Certificazione, a firma di tecnico abilitato (art. | Legge 818/84) attestante, il tipo e la resistenza al fuoco
dei materiali utilizzati, UNI 9502-03-04, UNI 9723.

- Certificazione, a firma di tecnico abilitato (art. | legge 818/84) dalla quale si evincano i sistemi adottati
negli attraversamenti delle canalizzazioni dell’aria, ecc. e nelle coperture, al fine di impedire la
propagazione delle famme e la conservazione della REI;

ART. 20 - ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI E PROGRAMMA LAVORI

In genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.LL., non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante e comunque nel rispetto di quanto previ-
sto nel piano di sicurezza.

L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovra predisporre ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento
di attuazione, un programma di esecuzione lavori.

Esso dovra inoltre presentare, prima della consegna dei lavori, la documentazione prevista in merito ai piani di
sicurezza e lo sviluppo dei lavori non dovra discostarsi da quanto previsto in tale documento, salvo modifiche
da concordare con il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per I'esecuzione in termini di sicurezza, il Diret-
tore dei lavori e la Stazione Appaltante.

Il programma dei lavori dovra essere dettagliato il piu possibile secondo le indicazioni della Stazione Appaltan-
te e dovra comunque rispettare i termini relativi alle “fasi lavorative critiche’ (individuate come cri-
tiche per la successiva riapertura delle attivita scolastiche o relative ad interruzione delle funzioni istituzionali) riporta-
te nell’articolo 22 a proposito di penali per ritardo nella ultimazione delle lavorazioni.

Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potra ordinare modifiche anche in
corso di attuazione, € invece impegnativo per I'Appaltatore che ha I'obbligo di rispettare il programma di ese-
cuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta alla Stazione Appaltante di
non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un con-
gruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piu opportuno in re-
lazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 21 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI - SOSPENSIONE E RIPRESA
LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo & compreso quello occorrente per I'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Au-
torita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da
eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
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In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni all’art.107 del D.Lgs del Codice dei
Contratti.

ART. 22 - PENALI

La penale pecuniaria viene stabilita nella misura del’'uno per mille del’ammontare netto contrattuale, per
ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte negli stati di
avanzamento lavori, a debito dell'impresa: spettera insindacabilmente al collaudatore stabilire I'ammontare di
dette spese di assistenza.

La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:
3 nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
b nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

9 nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d nella conclusione di specifiche fasi lavorative (individuate come critiche per il corretto esercizio
delle attivita istituzionali/altro) indicate nel cronoprogramma del progetto esecutivo alle seguenti voci:

- “Sostituzione Caldaie ed opere di adeguamento impianto termico”, come da cronoprogramma
(allegato di gara);

- “Sostituzione corpi illuminanti ed apparecchiature di controllo”, collocati come da cronoprogramma
(allegato di gara);

- “Sostituzione infissi esterni, collocati come da cronoprogramma (allegato di gara);

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediata-
mente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Ai fini del calcolo delle penali, vista la necessita di coordinare gli interventi con lo svolgimento
delle attivita inerenti al normale esercizio dell’edificio, vengono sommati tra loro i giorni di ri-
tardo accumulati per ciascuna singola fase critica.

Le penali scaturite dai ritardi nelle fasi critiche possono ritenersi completamente estinte qualora venga co-
munque rispettato il termine di ultimazione dei lavori.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qua-
lora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano appli-
cazione gli articoli in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulte-
riori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 23 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dalla Stazione Appaltante. Delle
operazioni eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al per-
sonale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore
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ART. 24 - ESECUZIONE D’UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione
d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 108,109 del Codice dei
contratti.

ART. 25 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita sia civile
che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s'intende quindi sollevato il personale preposto alla
Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati dal Regolamento di Attuazione nei
limiti della sua applicabilita.

ART. 26 - PAGAMENTI IN CONTO E A SALDO DEI LAVORI

| pagamenti in acconto in corso d'opera non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'Appal-
tatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di € 50.000,00
(cinquantamila).

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 e 5 bis del Codice dei contratti, In caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappal-
tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del con-
tratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In
ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le rite-
nute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Sta-
zione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto
alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facolta, trascorsi i termini di cui sopra
o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il cer-
tificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del
Codice Civile.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi stati di avanza-
mento nei quali saranno riportati per i lavori a misura le quantita che risulteranno effettivamente eseguite
all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali.

La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverra proporzionalmente all'emissione degli
stati di avanzamento lavoro.

Nella contabilita di base per il pagamento delle rate di acconto potra essere accreditato, ad insindacabile giu-
dizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per
cento) di quello dei materiali provvisti a pie¢ d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tutto come previsto
dell'art. 102 del Codice dei contratti e all'art. 180 del Regolamento di attuazione.

Tale accettazione provvisoria sara fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio
dell'Appaltatore e con le modalita prescritte dal Regolamento suindicato.

25


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105

| materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto disposto
dal sesto comma del su richiamato art. 180 del Regolamento di attuazione e dal presente Capitolato Speciale.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di
servizio della D.LL. e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge,
I'ammontare dei pagamenti in acconti gia precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione
Appaltante verso I'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché la penalita in
cui I'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

La rata di saldo ¢ pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare ese-
cuzione ovvero qualora previsto dal certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice
dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del Codice civile.

Nel caso I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercor-
rente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di col-
laudo assuma carattere definitivo.

ART. 27 - ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE
Allaggiudicatario verra corrisposta, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice dei contratti ed alle condizioni
ivi indicate, un’anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale.

ART. 28 - CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di attuazione, il conto finale verra compilato entro 3 (tre) mesi dal-
la data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto del contratto. Qualora sia previsto il collaudo in luogo del certificato di regolare
esecuzione, esso deve aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo di cui all'art. 102 del Codice dei contratti.
ART.29 -DIFETTI DI COSTRUZIONE, GARANZIA E MANUTENZIONE
DELL'OPERA ESEGUITA

Valgono le norme contenute all’Art. |7 e dal Codice civile.

| danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si
estendera per dieci anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico dell' Appaltatore, tutto
quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto, compresi la ricerca del guasto e il
ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.

E fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti
e ai lavori di cui sopra.
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Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che € destinata per sua na-
tura a lunga durata, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da
ridurre le normali condizioni di godimento, I'Appaltatore & responsabile (art. 1669 Codice civile) ed & tenuto
al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

ART. 30 - ANTICIPAZIONI RICHIESTE ALL’APPALTATORE

Per la esecuzione di eventuali opere o prestazioni richieste a terzi, ' Appaltatore, dietro formale richiesta della
Direzione lavori, dovra effettuarne i relativi pagamenti seguendo le disposizioni dell’art. 186 del Regolamento
di attuazione.

ART. 31 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo
sara applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori (si ve-
da Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Programma dei lavori), qualora il ritardo superasse il termine di
cui sopra la Committenza potra procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione,
salvo i maggiori danni.

In generale, I'Appaltatore ha facolta, di norma, di svolgere I'esecuzione dei lavori nei modi che riterra piu op-
portuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale sempre che, il termine contrattua-
le, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi Commit-
tenza.

La Direzione dei Lavori potra, pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzio-
ne dei lavori senza che per questo I'Impresa possa chiedere compensi od indennita di sorta.

La Committenza si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conve-
niente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forni-
ture escluse dall'appalto senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetti di richiesta di speciali compen-
si.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presentera alla Direzione dei Lavori, per |'approvazione, il program-
ma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecu-
zione dei lavori. (Si fa riferimento al D.P.R. 207/10 per le parti in vigore).

ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, si procedera alla risoluzione
di esse secondo i disposti dell'art. 205 del Codice dei contratti.

Per la definizione delle controversie € pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto € stato stipu-
lato. E esclusa la clausola compromissoria.

ART. 33 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L’Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetto della
vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto disposto dal
D.Lgs 9/4/2008 n. 81¢ che & da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto rientrano tra quelli previ-
sti dal Decreto stesso.

Il Committente a sua volta comunichera i nominativi del “Coordinatore per I'esecuzione dei lavori in materia
di sicurezza” ed il “Responsabile dei lavori”.

6 Cfr nota precedente
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Il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo” previsti dal D.Lgs 9/4/2008 n. 8, saranno messi a disposi-
zione dell’lmpresa aggiudicataria che dovra rispettarne le indicazioni e dovra altresi farle rispettare da parte
dei subappaltatori e lavoratori autonomi operanti in cantiere. | relativi oneri saranno evidenziati nel bando di
gara e non saranno soggetti a ribasso d’asta.

| partecipanti alla procedura d’appalto dovranno indicare che hanno tenuto conto, nella stesura della propria
offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti.

ART. 34 - CONFORMITA A STANDARD SOCIALI MINIMI

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 § 2.7.2)

| beni, servizi e lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard so-
ciali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “stan-
dard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita
con le Convenzioni fondamentali stabilite dal’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita allegata al presente contratto/capitolato speciale
d’appalto, che deve essere sottoscritta dall’offerente (Allegato n. XXX_I: “Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi”).

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante aggiudicatrice, della conformita agli
standard, I'aggiudicatario sara tenuto a:

I. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
che la Stazione Appaltante aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e
la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante aggiudicatrice o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Stazione Appaltante stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla
Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della Stazione Appaltante stessa,
una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta I'applicazione delle sanzioni previste all’Art. 22 del
presente capitolato speciale.

ART.35-OBBLIGHI CIRCA LE ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI E
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

In relazione a quanto prescrive I'art. 4 del Regolamento di attuazione ed a norma delle vigenti disposizioni in
materia assicurativa ed assistenziale, I’Appaltatore dovra assumere verso gli operai ed il personale in genere
impiegato nell’Appalto, tutti gli obblighi di legge e di regolamento in vigore, o che potranno intervenire in cor-
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so d’appalto ed in particolare quelli riguardanti le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la invalidita e
vecchiaia, la disoccupazione involontaria, ecc.

L’Appaltatore ¢ inoltre obbligato al pieno rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n.
81 del 09.04.2008.

Pertanto dovra attuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgono
ad assicurare I'incolumita degli operai impiegati nei lavori e dei terzi in genere, tenendo sollevata, in ogni caso,
la Direzione dei Lavori e la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile o penale per qualsiasi incidente o
danno anche rispetto ai terzi. In particolare dovra applicare le norme contenute nel DPR 07/01/1956 n. 164
sulla prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e le norme relative all’assunzione della manodopera
nei lavori pubblici.

Nel caso di persistenti inadempienze da parte dell’lmpresa nell’esecuzione degli interventi e delle procedure
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione Lavori effettuera una trattenuta del 20% sullo
Stato dei Lavori immediatamente successivo, provvedendo a far eseguire ad altra Ditta quanto previsto nel
Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattenuta del 20%.

Le Imprese offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni in mate-
ria di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori da effettuarsi nel can-
tiere durante I'esecuzione dell’Appalto, presso la A.S.L. competente per territorio.

ART. 36 - MODIFICHE E VARIANTI

Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia sono disciplinate ai sensi dell’art. 106 del Codice dei
contratti.

Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche derivanti da circostanze impreviste e im-
prevedibili per 'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposi-
zioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorita o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e
quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario ai sensi dell’art.106, commal, lettera
c) del Codice dei contratti.

In conformita al § 2.7.1 del DM 11/10/2017 sono in ogni caso ammesse solo varianti migliorative rispetto al
progetto oggetto dell’affidamento redatto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11/10/2017
ossia che prevedano e garantiscano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato. Le varianti devono
essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare I'effettivo
apporto migliorativo dal punto di vista del ciclo di vita dell’opera.

| contratti possono parimenti essere modificati senza necessita di una nuova procedura, oltre a quanto previ-
sto al comma | dell’art. 106 del Codice dei Contratti, se il valore della modifica é al di sotto del |5% del valo-
re iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva del contratto. In caso di
piu modifiche successive, il valore e accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifi-
che.

Nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, la Stazione Appaltante puo imporre all’Appaltatore
'esecuzione delle ulteriori opere alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
I’Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante e/o suppletiva &
accompagnata da un atto di sottomissione dell’ Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, se, per il manifestarsi di errori od omissioni
imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudi-
care, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economi-
co sono pari o eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione Appal-
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tante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I’Appaltatore
originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti del’importo del contratto originario. Ai
sensi dell'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono respon-
sabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante. Si considerano errore od omissione di progettazione
inadeguata valutazione dello stato di fatto; la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vin-
colante per la progettazione; il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta; la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Qualora il valore della modifica per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
sia inferiore al 15% del valore iniziale del contratto, esso puo essere modificato senza la necessita di una nuo-
va procedura, ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni.

In ogni caso spetta alla D.LL, accertata la sussistenza delle condizioni tutte previste dalle predette disposizioni
normative, proporre al RUP, con apposita relazione motivata, 'approvazione di una perizia suppletiva e/o di
variante. Il RUP, accertata l'effettiva sussistenza di tali evenienze dovra preliminarmente darne comunicazione
alla Direzione Regionale competente, la quale, valutate le motivazioni, potra riservarsi se esprimere parere
positivo o negativo alla proposta di variazione mediante comunicazione via PEC. Solo ed esclusivamente in ca-
so di assenso della Direzione Regionale competente, la Stazione Appaltante, sulla base delle valutazioni
espresse a riguardo dal RUP, provvedera alla successiva approvazione della predetta perizia.
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CAPO. 3

Disposizioni e modo di valutare lavori

ART. 37 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La D.LL. potra procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute.

L’Appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le opera-
zioni di tracciamento e misura dei lavori e non potra, senza autorizzazione scritta della D.LL., distruggere o
rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'al-
tro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazio-
ne o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata secondo quanto indicato dal titolo IX, capo |, del Regolamento di
attuazione.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto,
alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

L'importo dei compensi a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verra corrisposto, unitamente ai pagamenti
in acconto, in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti calcolando gli stessi percentualmente.

Gli stati di avanzamento riporteranno la quota percentuale di opera a corpo eseguita secondo la stima della
D.LL..

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di
servizio della D.LL. e non conformi al contratto.

La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e
mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il tempo effettivamente messo in fun-
zione ed operante, ed il prezzo comprendera anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore & tenuto ad avvisare la D.LL. quando, per il progredire dei lavori, non risultino piu accertabili le
misure delle opere eseguite.

ART. 38 - REVISIONE PREZZ]| CONTRATTUALI

Non é ammessa la revisione prezzi salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.
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CAPO. 4
Qualita provenienza e norme di accettazione dei materiali
Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
Prove verifiche e collaudo

ART. 39 - PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, salvo che per quei materiali per i quali € previsto, ai
sensi del §2.6.5 del dm [1/10/2017, che I'appaltatore acquisti detti materiali nel sito di produzione che deve
essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere, e purché essi abbiano le caratteristiche prescritte alla PAR-
TE 2 del presente Capitolato e dai documenti tecnici allegati al contratto

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incre-
mento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a pie d'ope-
ra, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qual-
siasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante, I'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della
legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e
di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

ART. 40 - SOSTITUZIONE DElI LUOGHI DI PROVENIENZA DElI MATERIALI
PREVISTI

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori puo prescri-
verne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza, salvo che per quei materiali per i quali &
previsto, ai sensi del §2.6.5 del DM 11/10/2017, che I'appaltatore acquisti detti materiali nel sito di produzione
che deve essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere.

Nel caso di cui al comma |, se il cambiamento importa una differenza in piu o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'Appaltatore non puo cam-
biarli senza l'autorizzazione scritta della D.LL., che riporti I'espressa approvazione del responsabile unico del
procedimento.

ART. 41 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Le modalita di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente appalto
devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili-
zi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell’affidamento dei lavori), nonché alle
prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.LL.

Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi implicita-
mente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel “Capitolato Speciale tipo per appalti di
lavori edilizi” per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo e quelle del presente Capi-
tolato, saranno ritenute valide queste ultime.
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Per quei lavori che non trovano esatto riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le prescrizio-
ni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla D.LL.

ART. 42 - NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA E DI
RIFERIMENTO

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dal-
le leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia anche se non espressamente richiamate nel presente
Capitolato speciale d’ appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.

In generale si applicano le prescrizioni degli artt. 38, 39 del “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili-
zi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell’affidamento dei lavori).

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.LL., ne sia riconosciuta I'idoneita e la rispondenza ai
requisiti prescritti dagli accordi contrattuali ed in particolare da quanto prescritto nella successiva PARTE Il
del presente Capitolato.

L’Appaltatore ¢ obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio
di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove scritte richieste
dalla D.LL., sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera
e sulle forniture in generale.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verra effettuato in con-
traddittorio con I'lmpresa sulla base della redazione di verbale di prelievo.

In particolare si fa riferimento a disciplinari tecnici specifici previsti nel progetto specificatamente per le varie
categorie di lavoro.
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PARTE 2
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
(ART. 43, COMMA 3, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE)

CAPO. |

Approvvigionamento dei materiali e specificazioni tecniche di cantiere sulla qualita e
prestazioni di sistemi, materiali, componenti e apparecchiature

ART. 43 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI
EDILIZI

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza, oltre a quanto specificamente
indicato per le varie tipologie di lavorazione dettagliatamente riportate negli articoli che seguono, anche della
rispondenza ai criteri comuni di cui al § 2.4.1 del DM 11/10/2017 tramite la documentazione da presentarsi
alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel successivo Art. 45:

In fase di approvvigionamento dei materiali 'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza ai criteri comuni di
cui ai § 2.4.1.1 e 2.4.1.2 del DM 11/10/2017 come dettagliatamente esplicitato nella “Relazione specialistica di
rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia” di cui al precedente Art. 4 ed in particolare:

I. elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclare ed il loro peso
rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per gli interventi previsti. La percentuale di materia riciclata
deve essere dimostrata tramite una dichiarazione ambientale di Tipo |11, conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alia norma
ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformita, che certifichi il rispetto dei criterio;

2. elenco di tutti i componenti edilizi e degli elementi prefabbricati separabili che possono essere in seguito
riciclati o riutilizzati, con I'indicazione del relativo volume e peso rispetto al volume e peso totale dei
materiali utilizzati per I'intervento;

3. dichiarazione del legale rappresentante del fornitore attestante l'assenza di prodotti e sostanze
considerate dannose per lo strato di ozono;

4. dichiarazione del legale rappresentante del fornitore attestante I'assenza di sostanze elencate nella
Candidate List o per le quali & prevista una “autorizzazione per usi specifici”’ ai sensi del Regolamento
REACH, in percentuale maggiore di quanto previsto dal Reg. (EC) 12.72/2008 (Regolamento CLP) per
I'etichettatura.

L’Appaltatore dovra inoltre accertarsi della rispondenza ai criteri di cui al § 2.4.2 Criteri specifici per i compo-
nenti edilizi come dettagliatamente esplicitato nella “Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri
Minimi Ambientali Edilizia” di cui al precedente Art. 4.Tali criteri dovranno essere applicati anche per i materia-

li e componenti non specificamente elencati negli articoli che seguono (relativi alla verifica di rispondenza di lavo-

razioni inerenti sistemi, impianti convenzionali e FER) ma comunque approvvigionati in cantiere per sottolavora-
zioni di completamento e finitura o come materiali d’opera ed in particolare:

I. Calcestruzzi (e relativi materiali componenti confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati: I’ Appaltatore
deve accertarsi della rispondenza al criterio mediante la documentazione nel seguito indicata che dovra
essere presentata alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel
successivo Art. 45:
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a. dichiarazione ambientale di Tipo Il (EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

b. asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di
valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

2. Laterizi per murature e solai: I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la
documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla Stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel successivo Art. 45:

a. dichiarazione ambientale di Tipo IlI(EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

b. asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di
valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

3. Prodotti e materiali a base di legno: l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la
documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel successivo Art. 45:

a. Per quanto riguarda la provenienza ed il rispetto del Reg. EUTR la verifica pud essere fatta
presentando una dichiarazione contenente:

- nome commerciale e nome scientifico delle specie utilizzate e loro origine;

- certificazione del prodotto e del fornitore finale rilasciata da organismi di valutazione della
conformita che garantiscano la “catena di custodia”, in relazione alla provenienza della materia
prima legnosa da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata, quali quella del Forest
Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification
schemesTM (PEFCTM), o altro equivalente.

b. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato I'accertamento da parte dell’ Appaltatore puo
essere fatto presentando alternativamente una delle seguenti certificazioni:

- certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)34, FSC® misto (oppure
FSC® miXed)25 o “Riciclato PEFCW” (oppure PEFC Recycled) o ReMade in Italy® o equivalenti;

- Dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025
oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma 150 14021, verificata da
un organismo di valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

In caso di prodotti non in possesso di alcuno dei requisiti sopra elencati, I'’Appaltatore dovra richiedere al
fornitore una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la confor-
mita al criterio e includa I'impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo di valutazione della
conformita volta a verificare la veridicita delle informazioni rese.

Tale verifica sara richiesta all’Appaltatore dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva o
successivamente.

4. Ghisa, ferro e acciaio: 'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione
nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate nel successivo Art. 45:

a. documentazione necessaria a dimostrare I'adozione delle BAT;
b. documentazione necessaria a dimostrare |'assenza di accumuli di metalli pesanti superiori allo 0,025%;

c. dichiarazione ambientale di Tipo Il[(EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del
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produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della
conformita, che attesti il contenuto di riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di massa, come
ReMade in Italy® o equivalenti.

ART. 44 - ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

| materiali potranno essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del Direttore dei lavori. L'accetta-
zione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori puo
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o che
per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al con-
tratto; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la Stazione Appal-
tante puo provvedervi direttamente a spese dell'’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o
danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteri-
stiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei lavori l'impie-

go di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero

sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede

di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dal
soggetto incaricato di valutare la regolare esecuzione.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitola-
to speciale d'appalto, sono disposti dalla D.LL. o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove la D.LL. provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La D.LL. possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto
ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a
carico dell'Appaltatore

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4)

Prima dell’esecuzione delle lavorazioni I'Appaltatore dovra presentare alla D.LL. tutta la documentazione (cer-
tificazioni di prodotto, specifiche tecniche e prestazionali, ecc.) atta a comprovare la rispondenza di materiali,
componenti, sistemi, apparecchiature e dispositivi da acquisire sul mercato al fine di valutarne la rispondenza e
la conformita a quanto indicato nei documenti tecnici di progetto di cui all’Art. 4 ed in particolare alla:

- relazione tecnica di progetto (DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91) e suoi allegati;
- relazione specialistica impianti termici/climatizzazione e suoi elaborati grafici;
- relazione specialistica impianto fotovoltaico e suoi elaborati grafici;

- relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali per [I'Edilizia (DM
[1/10/2017), comprensiva degli elaborati e di quanto altro richiesto per ciascuna specifica tecnica di cui al
§2.4 e §2.5 del DM 11/10/2017 alla voce “Verifica”;
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che riportano quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prestazioni energetiche ed ambientali, ol-
tre alle prestazioni specificamente previste dalla normativa tecnica delle costruzioni, per l'installazione di im-
pianti e per la sicurezza.

Tale documentazione di cantiere deve essere trasmessa in un’unica soluzione prima dell’avvio delle lavorazioni

alla D.LL. sotto forma di relazione. La D.LL. (eventualmente in contraddittorio con la Stazione Appaltante) provve-
dera alla sua approvazione indicando, se del caso, le sue riserve.

Tale documentazione dovra contenere tutte le:

- qualificazioni del fornitore per quanto attiene la sua adesione a sistemi di gestione per la qualita norma ISO
9001, sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001, sistemi di gestione dell'energia norma ISO 50001,
sistemi di gestione salute e sicurezza sul luogo di lavoro OHSAS;

- certificazioni di prodotto;

- relazioni di prova e altri mezzi di prova;

- schede tecniche e prestazionali;

- manuali di posa in opera/installazione;

- garanzie;

- manuale/indicazioni di manutenzione ordinaria e programmata;
- prove da effettuarsi a posa avvenuta;

- indicazioni circa la gestione a fine vita dei materiali, componenti edilizi e impianti oggetto dell’appalto,
indicando quali siano riutilizzabili, quali recuperabili, quali riciclabili, quali a recupero energetico e quali
infine a smaltimento;

e quant’altro previsto dal fornitore per la corretta funzionalita e durabilita nel tempo di quanto posto in
opera/installato come specificamente indicato negli articoli che seguono per ciascuna tipologia di lavorazione.

Qualora, per sopravvenuta indisponibilita sul mercato, il prodotto scelto dall’Appaltatore non si renda
disponibile all’atto dell’avvio della relativa lavorazione, I'Appaltatore stesso provvedera a reperirne un altro
prestazionalmente equivalente o superiore che dovra essere espressamente approvato dalla D.LL. previa
presentazione della documentazione sopracitata.

ART. 45 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori, compresi nell'appalto, dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescri-
zioni impartire al riguardo dalla Direzione dei Lavori, cosi che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le
condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'appalto ed al progetto presentato dall'impresa.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e le esigenze
che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte tenendo
conto di quanto previsto in merito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al § 2 del D.Lgs. 81/2008 e
delle ulteriori disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per |'esecuzione dei lavori .

L'Appaltatore &, invece pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere dell'edificio e/o a terzi.

Salvo preventive prescrizioni della Committenza e del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore
ha facolta di svolgere le diverse fasi di lavoro nel modo che riterra piu opportuno per darli finiti nel termine

contrattuale secondo le regole dell'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro. di cui al
D.Lgs. 81/2008
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La Direzione dei Lavori e il Coordinatore per I'esecuzione potranno, pero, prescrivere, ciascuno nell'ambito
delle proprie attribuzioni e competenze un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, ma resta impregiudicata
la facolta dell'Appaltatore di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti dal-
le leggi in vigore.

Gestione dei lavori

Per cio che riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna sino al collaudo, si fara riferimento alle disposizioni
dettate al riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilita e collaudazione dei lavori dello Stato e dal
Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigenti all'atto
dell'appalto.

ART. 46 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Impianti fotovoltaici

Dovranno essere progettati, realizzati e collaudati secondo le prescrizioni del D.M. |9 febbraio 2007 con
particolare riferimento all’allegato A.

Moduli fotovoltaici

Dovranno essere in silicio mono o policristallino o amorfo, provati e verificati da laboratori accreditati per le
specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformita alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali
laboratori dovranno essere accreditati EAA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito
accordi di mutuo riconoscimento.

Dovranno essere dichiarate dal costruttore le seguenti caratteristiche minime:

Celle in silicio mono o poli cristallino

Superficie anteriore: vetro solare termicamente precompresso, in grado di resistere alla grandine (Norma
CEl 82-8 (CEI EN 61215) );

Incapsulamento delle celle: EVA (Etil — Vinil Acetato);
Cornice: Lega di alluminio; sigillatura mediante foglio di poliestere — hybrid;
Terminali di uscita: cavi precablati a connessione rapida impermeabile (multi-contact);

Presenza di diodi di bypass per minimizzare la perdita di potenza dovuta ad eventuali fenomeni di ombreggia-
mento.

Potenza elettrica nominale in condizioni standard, 1000 W/m?, 25 °C, AM 1I,5;

Il decadimento delle prestazioni deve essere garantito non superiore al 10% nell’arco di 10 anni e non supe-
riore al 20% nell’arco di 25 anni.

La tolleranza sulla potenza deve essere compresa nel range +3%

Caratteristiche meccaniche: Temperatura: -40 + + 80°C.

Inverter

Dovranno essere dimensionati in modo da consentire il funzionamento ottimale dell'impianto e rispettare la
norma ENEL DK5940 ;

Dovranno avere rendimento europeo non inferiore al 94%.

Dovranno essere dichiarate dal costruttore le seguenti caratteristiche minime:
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Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti in-
terni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere tensione e frequenza nel campo
normale”, in conformita a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20;

Funzione MPPT (Maximum Power Point Tracking) di inseguimento del punto a massima potenza sulla caratte-
ristica |-V del campo;

Ingresso cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT;

Sistema di misura e controllo d’isolamento della sezione cc; scaricatori di sovratensione lato cc; rispondenza
alle norme generali su EMC: Direttiva Compatibilita Elettromagnetica ( Direttiva 2004/108/CE );

Trasformatore di isolamento, incorporato o non, in conformita alle prescrizioni delle norme CEI 11-20;

Protezioni di interfaccia integrate per la sconnessione dalla rete in caso di valori fuori soglia di tensione e fre-
quenza e per sovracorrente di guasto in conformita alle prescrizioni delle norme CEl 11-20 ed a quelle spe-
cificate dal distributore elettrico locale (certificato ENEL DK5940 ).

Conformita marchio CE; grado di protezione IP65, se installato all’esterno, o IP45 ;

Dichiarazione di conformita del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con ri-
ferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e ricono-
sciuto;

Possibilita di monitoraggio, di controllo a distanza e di collegamento a PC per la raccolta e I'analisi dei dati di
impianto (interfaccia seriale RS485 o RS232)

Impianto elettrico

Dovra essere, per quanto riguarda I'impianto in corrente continua, del tipo isolato classe Il sistema IT, mentre
quello in corrente alternata dovra essere dello stesso tipo dell’impianto elettrico utilizzatore esistente. |l gra-
do di protezione minimo di quadri e apparecchiature elettriche & IP54 se posti all’esterno, IP21| se collocati
allinterno di edifici.

Normativa di riferimento:

Gli impianti elettrici devono essere conformi alla regola dell'arte: il rispetto delle norme CEl nell'esecuzione
degli stessi ne & garanzia ai termini di legge. In particolare, le normative da rispettare per la progettazione e
realizzazione a regola d'arte degli impianti elettrici sono:

CEl 64-8 : Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua;

CEl 11-20 : Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita collegati a reti di | e Il categoria;
CEl 82-9 (CEIl EN 61727) : Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;

CEl 82-25 : Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media
e Bassa tensione;

CEl 82-24 (CEI EN 62093) : Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto
in condizioni ambientali naturali; (CEIl, ASSOSOLARE);

CEl 110-31 (CElI EN 61000-3-2) : Compatibilita elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti
per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase);

CEl 77-2 (CEl EN 60555-1) : Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e
da equipaggiamenti elettrici simili - Parte |: Definizioni;
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CEl 17-113 (CEl EN 61439-1) : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT),

CEl 17-13/2 (CEl EN 60439-2) : Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;

CEl 17-13/3 (CEl EN 60439-3) : Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Qua-
dri di distribuzione (ASD);

CEl 16-2 (CEI EN 60445) : Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identifi-
cazione - ldentificazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremita dei conduttori;

CEl 70-1 (CEI EN 60529) : Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

CEl 37-1 (CEl EN 60099-1) : Scaricatori - Parte |: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per
sistemi a corrente alternata;

CEl 20-19 : Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEl 20-20 : Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 81-10 (CEI EN 62305) : Protezione contro i fulmini, ed in particolare:

CEIl 81-10/4 (CEI EN 62305-4) : Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture;

CEl 0-2 : Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

| riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in
materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente
richiamate, si considerano applicabili.

Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme piu recenti. Si
applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dalle socie-
ta di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovol-
taici collegati alla rete elettrica.

In particolare si considera il documento ENEL DK 5940 Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla
rete BT di ENEL Distribuzione.

Quadri elettrici per impianto fotovoltaico

La realizzazione dell'impianto prevede diversi quadri elettrici:
Almeno un quadro di campo fotovoltaico;

Un quadro di protezione inverter lato ca;

Un quadro corrente alternata.

L’allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione deve avvenire presso il quadro elettrico
esistente e comunque a valle del contatore ENEL di consegna.

Il fissaggio dei quadri sara effettuato mediante opportuno staffaggio alla muratura esistente. Il fornitore dei
quadri dovra attenersi a quanto sopra specificato e dovra corredare il quadro elettrico di una o piu targhe,
marcate in maniera indelebile e poste in maniera da essere visibili, con riportate le informazioni delle norme
CEl [7-113 (CEI EN 61439-1) .

Al quadro il fornitore dovra allegare:

Schemi elettrici del quadro con tutte le caratteristiche delle apparecchiature.
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Dichiarazione di conformita della costruzione ed assemblaggio delle apparecchiature alle prescrizioni delle re-
lative norme CEl con particolare riferimento alle norme CEIl 44-5 (CElI EN 60204-1) , CEl 17-113 (CElI EN
61439-1), CEl 64-8.

Quadro di campo fotovoltaico

Il quadro deve consentire il sezionamento di ciascuna stringa di moduli fotovoltaici, proteggere da sovracor-
renti, proteggere il generatore fotovoltaico e gli inverter da sovratensioni impulsive lato cc.

Specifiche tecniche del quadro:
Sistema IT;
Caratteristiche della tensione continua di alimentazione, tensione di stringa compresa fra 150 e 800Vcc.

Corrente nominale dei dispositivi di apertura, in categoria d’impiego minima DC21B, pari a 1,5 volte la somma
delle correnti nominali di ciascuna apparecchiatura collegata

Tenuta al cortocircuito del quadro superiore al valore di corrente nominale ammissibile di picco del quadro

Tutte le parti attive dei circuiti, apparecchiature, terminali e morsettiere comprese, indipendentemente dalla
tensione di esercizio, devono essere protette con un grado di protezione non inferiore ad IPXXB CEl 70-1
(CEI EN 60529) . Se per la protezione contro i contatti diretti delle sbarre o di altri dispositivi vengono utiliz-
zati appositi profilati di copertura, questi devono coprire interamente la sbarra o il dispositivo su tutti i lati.

Dovranno essere utilizzati sistemi, sbarre, supporti, connessioni, apparecchi di protezione e manovra ed as-
siemi che siano gia stati sottoposti a prove di tipo conforme a quanto prescritto dalle norme CEl 17-113
(CEI EN 61439-1) .

Tutti i circuiti, barrature e componenti del quadro dovranno essere idonei ed assemblati in modo da resistere

alle sollecitazioni termiche e dinamiche dovute al valore di picco della corrente di cortocircuito presunta nel

punto di installazione della macchina (tale valore dovra essere ottenuto moltiplicando il valore efficace della
6

corrente di cortocircuito nel punto di installazione per il fattore “n” ricavato dalla tabella delle norme CEl
[7-113 (CEI EN 61439-1) .

Tutti i dispositivi di protezione da sovracorrente dovranno avere un potere d’interruzione superiore alla cor-
rente di cortocircuito presunta nel punto di installazione del quadro.

Quadro corrente alternata

Il quadro seziona l'intero impianto fotovoltaico dalla rete di distribuzione ed utenze e protegge i dispositivi la-
to ca dalle sovratensioni impulsive.

Specifiche tecniche del quadro
Sistema TT

Caratteristiche della tensione di alimentazione, sottolineando che questa sara in corrente alternata con fre-
quenza 50Hz, a tensione 380 V trifase con neutro.

Tenuta al cortocircuito superiore al valore di corrente nominale ammissibile di picco (Ipk) del quadro.

Tutte le parti attive dei circuiti, apparecchiature, terminali e morsettiere comprese, indipendentemente dalla
tensione di esercizio, devono essere protette con un grado di protezione non inferiore ad IP2X o IPXXB (
CEI 70-1 (CEI EN 60529) ). Se per la protezione contro i contatti diretti delle sbarre o di altri dispositivi ven-
gono utilizzati appositi profilati di copertura, questi devono coprire interamente la sbarra o il dispositivo su
tutti i lati.
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Dovranno essere utilizzati sistemi, sbarre, supporti, connessioni, apparecchi di protezione e manovra ed as-
siemi che siano gia stati sottoposti a prove di tipo conforme a quanto prescritto dalle norme CEl 17-113
(CEIEN 61439-1) .

Tutti i circuiti, barrature e componenti del quadro dovranno essere idonei ed assemblati in modo da resistere

alle sollecitazioni termiche e dinamiche dovute al valore di picco della corrente di cortocircuito presunta nel

punto di installazione della macchina (tale valore dovra essere ottenuto moltiplicando il valore efficace della
“

corrente di cortocircuito nel punto di installazione per il fattore “n” ricavato dalla tabella delle norme CEl
[7-113 (CEI EN 61439-1).

Tutti i dispositivi di protezione da sovracorrente dovranno avere un potere d’interruzione superiore alla cor-
rente di cortocircuito presunta nel punto di installazione del quadro.

Cavi elettrici per impianto fotovoltaico

Il cablaggio dei vari componenti dell’impianto fotovoltaico deve avvenire con cavi di provata qualita, ed oppor-
tunamente scelti e dimensionati in base all’utilizzo specifico.

In particolare, si dovranno utilizzare questi tipi di cavo elettrico: FG7(O)R — 0.6/ 1KV

Il cavo é a conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in mescola elastomerica, ad alto modu-
lo di qualita G7, guaina in PVC speciale di qualita RZ

Caratteristiche:

Cavo adatto per alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali nell'industria/artigianato e nell’edilizia resi-
denziale, adatto per posa fissa all’interno e all’esterno, per installazione su murature

e strutture metalliche, passerelle, tubazioni e canalette. Puo essere direttamente interrato
Conforme ai requisiti essenziali delle direttive BT73/23 e 93/68 CE

Massima temperatura di esercizio: +90°C

Massima temperatura di cortocircuito: +250°C

Tensione nominale: 0,6/ 1kV

Impianto di messa a terra — protezione scariche atmosferiche per impianto fotovoltaico

La realizzazione della messa a terra consiste nel collegamento all'impianto di terra esistente delle masse
dell'impianto fotovoltaico.

L'impianto di messa a terra deve essere completo di capicorda, targhette di identificazione, eventuali canaline
aggiuntive, e quant’altro per la realizzazione dell'impianto a regola d’arte.

Inoltre I'efficienza dell'impianto di terra deve essere garantita nel tempo, e le correnti di guasto devono essere
sopportate senza danno.

Normativa
a) D.M. 37/08 : “Installazione impianti all'interno degli edifici”.

b) Norma CEl 64-8 : “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente
alternata e a [.500 V in corrente continua”.

c) Norma CEl 64-12 : “Guida per I'esecuzione dellimpianto di terra negli edifici per uso residenziale e ter-
ziario”.
d) Norma CEl 64-14 : “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”.

e) Norma CEl 81-10 : “Protezione di strutture contro i fulmini”.
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Tubi e canali per impianto fotovoltaico

Tutti i cavi elettrici di energia, di messa a terra, di segnale, ed altri cablaggi, ad esclusione del cavo in rame nu-
do di messa a terra e dei cavi di stringa idoneamente fissati alla struttura di sostegno dei moduli, dovranno es-
ser posati in opportune guaine, tubi e canale di materiale plastico, fissati opportunamente alla copertura e alla
muratura dell’edificio mediante opportuni accorgimenti, e dotati di tutti gli accessori e pezzi speciali per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Le caratteristiche principali delle canalizzazioni dell’'impianto elettrico sono di seguito riassunte:

Candlina in pvc:

PVC rigido, marchiata, autoestinguente, resistente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature com-
prese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe |, conforme alle prescrizioni CEIl 23-93 (CEI EN 50082-2-1)
; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa, compreso coperchio, angoli, giunti, con
idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40 minimo, coperchio apribile solo con attrezzo o possi-
bilita di rinforzo con apposite traversine di contenimento cavi fino all'altezza di 2.25 m; dimensioni standard
od equivalenti DIN; bianca o grigia RAL 7035;

Tubo in pvc rigido:

Tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40 minimo, con collante, conforme alle prescrizioni CEl 23-8I
(CEI EN 61386-21) e relative varianti; marchiato, medio, rigido, liscio, autoestinguente, dimensioni standard o
equivalenti DIN (preferibilmente 60x40mm), bianco o grigio RAL 7035.

Carpenterie di supporto per impianto fotovoltaico

Le carpenterie di supporto dovranno consentire la messa in opera dei moduli su guide in alluminio o acciaio
inox. Dovranno essere depositate presso la stazione appaltante le relazioni di

calcolo, a firma di professionista abilitato, di tutti i componenti formanti il reticolo statico, inclusi nodi, soste-
nente i moduli fotovoltaici.

Sistema di monitoraggio per impianto fotovoltaico

L'impianto dovra essere dotato di sistema di monitoraggio sia in remoto, via Web, che tramite dedicato
schermo indicatore di produzione. Il sistema per il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico globale indichera la
potenza istantaneamente prodotta, la produzione energetica giornaliera e la produzione energetica totale degli
impianti, a partire dalla loro attivazione.

Il display, che indichera in tempo reale tali dati, deve possedere le seguenti caratteristiche minime:
- Struttura: profilo esterno in alluminio verniciato a polvere.

- Dimensioni indicative: (L x H x P): 640 x 520 x 55 mm

- Peso: circa 7 kg

- Alimentazione: 230V, 50 Hz

- Consumo medio: circa 1,5 Watt

- Display: LCD a 7 segmenti, retroriflettente, altezza carattere circa 40 mm

- Montaggio: a parete

Il display deve essere posto in area ben visibile e in luogo protetto dalle intemperie.
Il sistema dovra comprendere inoltre la seguente componentistica o equivalente:

- schede di interfaccia dati RS485, da installare internamente in ogni inverter.

- centrale di comunicazione.
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- adattatore Ethernet — RS232 e relativo alimentatore
- cavo di segnale RS 485 e cablaggi relativi.
- cavo di segnale Ethernet incrociato (cross cable) di cat. 6 minimo, e cablaggi relativi.

- cavo di segnale RS 232 e cablaggi relativi..

Specifiche prestazionali del generatore fotovoltaico e del BOS (Balance of System)

In fase di approvvigionamento I'’Appaltatore dovra accertarsi della rispondenza ai criteri fissati nel documento
tecnico di cui all’Art. 4 co. “Relazione specialistica impianto fotovoltaico” tramite la documentazione nel seguito
indicata, che dovra essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, con le modalita
indicate nel precedente Art. 45.

In particolare i moduli e la componentistica prevista per il BOS dovra essere corredata da certificazione di
prodotto quali:

- Datasheet

- Marcatura CE

- Certificato di classificazione di reazione al fuoco (UNI 9177)

- Certificato di conformita alla CEl EN 62176 (anti-corrosione e anti-ammonia)
- Certificato di conformita alla CEl EN 61701 (Nebbia Salina)

- Certificato di conformita a seguito di prove di resistenza alla grandine

- Ulteriori documenti di qualita resi disponibili dai Produttori

| moduli in particolare devono essere provati e verificati da laboratori, accreditati secondo la UNI IEC 17025,
in conformita delle norme

- CEl EN 61215: moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri — qualifica del progetto e
omologazione del tipo;

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4.)

In fase di approvvigionamento I’Appaltatore dovra accertarsi della rispondenza ai criteri fissati nel documento

tecnico di cui all’Art. 4 co. “Relazione specidlistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia”
tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, con le modalita indicate nel precedente Art. 44.

Per i moduli fotovoltaici in particolare I’Appaltatore dovra attestare I'adesione del produttore/importatore alla
normativa RAEE che regola la gestione dei rifiuti provenienti dal fotovoltaico comportando responsabilita in
capo ai Produttori per quanto riguarda la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici secondo quanto stabilito
dal D.Lgs. 49/20147, di recepimento della Direttiva RAEE europea 19/2012/EU che prevede che i pannelli fo-
tovoltaici siano considerati “apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)” con gestione a fine vita come RAEE.

Il produttore individuato deve quindi rilasciare idonea documentazione di adesione a Sistemi/Consorzi per il
recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita secondo quanto stabilito dal "Disciplinare Tecnico per la de-
finizione e verifica dei requisiti tecnici dei Sistemi/Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita" del
GSE.

Analoga attestazione deve essere prodotta per i principali componenti del BOS in particolare per inverter,
quadri elettrici e dispositivi di campo.

7 D.Lgs.14 marzo 2014, n. 49. - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
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Per quanto riguarda il sistema di ancoraggio del generatore alla copertura I'’Appaltatore dovra produrre ido-
nea documentazione per il

- sistema di ancoraggio della struttura metallica al solaio di copertura (DM [1/10/2017 - § 2.4.2.5)

- sistema di ancoraggio in cemento non armato posto in opera/prefabbricato (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.1)
ART. 47 - SERRAMENTI ESTERNI

Specifiche prestazionali di vetri ed infissi

Definizione.

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, og-
getti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra
ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioe luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili); gli infissi si
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento
alla norma UNI 8369 (varie parti).

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura;

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Luci fisse

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono
nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute
all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto
dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e
resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
[l Direttore dei Lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio piu vetro piu elementi di tenuta (guarnizioni, sigil-
lanti) piu eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del
prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti
dei metalli costituenti il telaio, I'esatta esecuzione dei giunti, ecc;

b) mediante |'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali te-
nuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere Art.13.3.2); di tali prove potra anche chiedere la ripeti-
zione in caso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vede-
re Art.13.3).

Serramenti _esterni

| serramenti esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni
indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in
presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo
da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettan-
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za, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svol-
gimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore dei Lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei mate-
riali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo
dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche
costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni rea-
lizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costrut-
tive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre pre-
stazioni richieste.

b) Il Direttore dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito
riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.

Prescrizioni per la posa in opera degli infissi

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal progetto ed
ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo con-
to delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute
ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate
per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o tra-
slucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valuta-
zione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si inten-
dono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI
7143, UNI EN 1096, UNI EN 12758 e UNI 7697). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili
scagliature.

b) | materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e
dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensio-
ni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle solle-
citazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno
rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, perife-
rici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.)
devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque pro-
tetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e dura-
bile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serra-
menti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al
serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che posso-
no essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigil-
latura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici.
Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le
condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella ri-
chiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere considerata conforme alla richiesta del pre-
sente Capitolato nei limiti di validita della norma stessa.
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Materiali

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non
precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in
modo da evitare sollecitazioni localizzate. |l giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in detta-
glio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se cio
non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di mantenere
I'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I'azione del vento o di
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale
non tessuti, fogli, ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si do-
vranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuo-
co, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa (date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavo-
ri.

Prescrizioni per la posa in opera del sistema di coibentazione del ponte termico infisso/muro

Il ponte termico infisso-imbotto-soglia sara eliminato provvedendo ad effettuare (vedi tavola dei particolari):

a) la coibentazione degli imbotti mediante un pannello isolante termico eseguito all'esterno, applicato
sullimbotto esistente in marmo, realizzato nel seguente modo: - collante o malte premiscelate adesive
di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili, stesi su tutta la superficie da
trattare, per uno spessore di circa 4 mm ed un consumo di ca. 3.5 kg/m?- applicazione dei pannelli
isolanti in polistirene espanso sinterizzato [EPS — EN [3163], avente le seguenti caratteristiche:
Conduttivita [W/(m*K)]: A< 0.040. Resistenza alla diffusione del vapore: y = 20-130. Requisiti
secondo UNI EN 13499:2005. Assorbimento d’acqua per immersione parziale < 0.5 kg/m?. Resistenza
a trazione perpendicolare alle facce 2 100 kPa. Stabilita dimensionale £0.2% - Squadratura £2 mm/m -
Planarita + 5 mm - Lunghezza +2 mm. Larghezza 2 mm - Spessore | mm. Spessore cm 3; - tasselli
i tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto.
Caratteristiche dei tasselli idonei per sistemi a cappotto: - Rigidita del piattello * 0.3 kN/mm - Portata
del piattello =2 1.0 kN - Coefficiente di conducibilita termica puntuale (xp) < 0.002 W/K. In generale si
devono applicare minimo 6 tasselli per imbotto; - armatura realizzata con rete in tessuto di fibra di
vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/m? — dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) applicata con 10
cm di sovrapposizione, |15 cm in corrispondenza degli spigoli;- intonaco di fondo e rasatura, applicata
con metodo “fresco su fresco” per ricoprire I'armatura in fibra di vetro, con spessore nominale
compreso tra 3 e 5 mm ed un consumo no n inferiore a ca. 4.5 kg/m?%- finitura con strato di
rivestimento in pasta a base di silicati di potassio, oppure silossanico, oppure acrilico, oppure
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acrilsilossanico con spessore non inferiore ad 1.5 mm con struttura piena e 2 mm con struttura rigata,
antialga ed antimuffa ed un consumo di circa2,5 kg/m? Se necessario applicato su un sottofondo
(primer-fissativo) per migliorare le condizioni di adesione e compatibilita dello strato di finitura con lo
strato rasante gia realizzato; - tinteggio a rullo con pittura a solvente (se necessario), spessore minimo
di ca. 0.5 mm e consumo non inferiore a 0.5 Kg/m?- accessori, quali paraspigoli, reti angolari, profili
per raccordi e bordi, giunti di dilatazione, profili per zoccolature);- sigillanti siliconici ove necessario;

b) la coibentazione del davanzale avviene mediante elemento modulare di finitura, isolante, protettivo e
decorativo, per la copertura del piano esterno alla finestra (davanzale), per evitare ponti termici e
fessurazioni, composto da materiale isolante in EPS alta densita, autoestinguente, rivestito con impasto
cementizio elastomerico fibrato idrorepellente verniciabile sul fronte e lati del toro. Versione Hard
Top con la superficie piana orizzontale superiore composta da gres porcellanato antimacchia e
antigraffio provvista di giunto di dilatazione a ridosso del toro.

A taglio effettuato della misura interna del foro/luce finestra, la posa avverra mediante collante
cementizio o poliuretanico per cappotti, posizionata in sormonto allo spessore del cappotto esterno e
contro la base/cornice del serramento. Verra poi sigillata ai bordi con silicone neutro basso modulo e
verniciata con pittura silossanica.

Compiti del Direttore dei Lavori
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione operera come segue.

a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della completezza del progetto, concordando e defi-
nendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da eseguire, compre-
se le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere, e le interferenze con le altre opere. In via rapi-
da, si potra fare riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte in codici di pratica, letteratura tecni-
ca, ecc.

b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.

In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i contro-
telai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del Capito-
lato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.

<) A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei
giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stiman-
dole con la forza corporea necessaria) e I'assenza di punti di attrito non previsti.

| controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni atti-
nenti la successiva manutenzione.

Gli infissi esterni ed interni dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui allArt. 4 co. “Relazione tecnica
di progetto (DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91)” come ulteriormente precisate nei partico-
lari a disegno ed avere le dimensioni specificate nei relativi abachi sia per la componente vetrata che opaca. Le
misure di abaco si intendono come misure indicative, rimanendo ['obbligo dell'Appaltatore di procedere sul

posto al rilievo delle misure esatte.

Le caratteristiche generali degli infissi, che dovranno essere certificate con idonea documentazione di prodot-

to da presentarsi per ottenere la prescritta autorizzazione da parte della D.LL., ed in particolare dichiarazione
di prestazione per il vetro come prevista ai sensi della Comunicazione della Commissione nell’ambito

dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condi-
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zioni armonizzate per la commerecializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

del Consiglio (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’'Unione
sull’armonizzazione) (2017/C 267/04)

d Norma EN 1279-5:2005+A2:2010 Vetro per edilizia — Vetrate isolanti — parte 5: Valutazione della
conformita

b Trasmittanza termica secondo il metodo del serramento campione/normalizzato e criteri di estensibilita
dei risultati secondo la norma di prodotto UNI EN 14351-1 o altro metodo unificato

o Certificazione EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali -
Parte I: Finestre e porte esterne pedonali”

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4)

Per quanto riguarda la componente infissi ’Appaltatore dovra attestare la loro conformita alla documentazio-
ne di progetto esecutivo di cui all’Art. 4 co. “Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi
Ambientali Edilizia” ed in particolare é fatto obbligo al’Appaltatore in fase di approvvigionamento:

Per infissi in alluminio o acciaio per usi non strutturali

Sara cura dell’ Appaltatore accertarsi della rispondenza ai criteri previsti tramite la documentazione nel seguito
indicata, che dovra essere presentata alla Stazione Appaltante (Direttore Lavori) con le modalita indicate nel
precedente Art. 44:

- documentazione EPD® (Environmental Product Declaration) contenente le informazioni sui profili
metallici per serramenti ecosostenibili e sulle quantita di materiale riciclato;

- documentazione necessaria a dimostrare I'assenza di accumuli di metalli pesanti superiori allo 0,025%;

- dichiarazione ambientale di Tipo IlI(EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore
conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformita, che dimostri il
rispetto del criterio attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come
ReMade in Italy® o equivalenti.

ART. 48 - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO E TERMINALI DI
EROGAZIONE DEL CALORE

Specifiche prestazionali del generatore e delle apparecchiature di servizio

Per gli impianti di riscaldamento valgono le seguenti prescrizioni:

a) Temperatura esterna - La temperatura esterna minima, da tenere a base del calcolo dell'impianto, & quella
fissata dal progetto.

b) Temperatura dei locali e fattore di carico dell'impianto - Con una temperatura massima di 85 °C dell'acqua mi-
surata alla partenza dalla caldaia o dallo scambiatore di calore, oppure dal loro collettore, quando trattasi di
piu caldaie o piu scambiatori, nel caso di riscaldamento ad acqua calda, ovvero con una pressione di kPa, misu-
rata come sopra indicato nel caso di riscaldamento a vapore, I'impianto deve essere capace di assicurare nei
locali riscaldati le temperature interne fissate dal progetto.

Le temperature dovranno essere mantenute con |'utilizzazione di una potenza ridotta rispetto a quella massi-
ma risultante dal calcolo, con le varie temperature esterne che si verificassero al di sopra di quella minima
stabilita.

Definito il fattore di carico m come rapporto delle differenze tra la temperatura interna media, e la tempera-
tura esterna media, misurata all'atto del collaudo, e le corrispondenti temperature interna, ti, ed esterna, te.
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L'impianto dovra garantire la temperatura interna con le tolleranze ammesse per valori del fattore di carico
compresi tra 0,45 e |I.

Le temperature interne ti devono differire solo delle tolleranze ammesse.
La riduzione di potenza, posta quella massima uguale all'unita, sara funzione del fattore di carico.

¢) Temperatura dell'acqua - Il valore massimo della differenza di temperatura dell'acqua, tra I'andata ed il ritorno
nel generatore di calore, in corrispondenza della massima potenza dell'impianto, dovra essere:

- per impianti ad acqua calda, a circolazione forzata, pari a 10 °C, ed eccezionalmente a |5 °C; anche questo
caso deve essere chiaramente prospettato e giustificato.

Per differenze di temperature, nel generatore di calore, maggiori di quelle sopra indicate, devono essere date
le giustificazioni tecniche che hanno indotto all'adozione di tali differenze di temperatura.

d) Ricambi d'aria - Per il riscaldamento diretto con ventilazione naturale si prescrive di considerare per il calco-
lo del fabbisogno termico 1/2 ricambio all'ora; per il riscaldamento diretto con ventilazione artificiale, per il
riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica, e per il condizionamento invernale, si prescrivono, per il
calcolo della potenzialita dell'impianto, n° ricambi/ora, determinati in modo da garantire una portata minima di
aria esterna di 25 m3 per ora e per persona.

e) Stato igrometrico - Per gli impianti di riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica e di condizionamen-
to invernale, I'umidita relativa nei locali nel periodo invernale dovra essere normalmente del 50%, prevedendo
per il calcolo un'umidita relativa esterna del 70% corrispondente alla temperatura esterna fissata come al pun-
to a).

f) Preriscaldamento - Lo stato di regime dell'impianto o della parte dell'impianto a funzionamento intermittente
di circa 10 ore nelle 24 ore della giornata ed a riscaldamento diretto deve realizzarsi in un periodo di ore 2;
tale periodo va ridotto ad | ora per la parte a riscaldamento indiretto.

Nel caso si tratti di un diverso periodo di intermittenza, sempre relativo ad un funzionamento giornaliero, sa-
ra prescritta la durata del relativo avviamento nel bando di concorso.

Quanto sopra prevede una gestione regolare di almeno 7 giorni consecutivi per gli impianti di riscaldamento,
esclusi quelli a pannelli, per i quali la gestione sara elevata a |5 giorni.

Qualora si tratti di funzionamento non giornaliero, ma saltuario e specialmente per lunghi periodi di interru-
zione di funzionamento, I'impianto dovra funzionare per il tempo occorrente a portare le strutture murarie
dei locali (e piu precisamente la superficie interna dei muri) pressocheé alla temperatura interna stabilita per i
locali.

L’Appaltatore deve rigorosamente attenersi alla documentazione di progetto esecutivo di cui all’Art. 4 co. “Re-
lazione specialistica impianti termici” ed in particolare é fatto obbligo, se ivi non espressamente specificato, in
sede di installazione e messa in servizio del nuovo generatore alimentato a gas ad attenersi scrupolosamente
nelle lavorazioni a quanto prescritto dalla UNI 11528 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW —
Progettazione, installazione e messa in servizio” che detta le prescrizioni specifiche per linstallazione e la messa in
servizio degli impianti civili extradomestici a gas della |, Il e lll famiglia, con pressione inferiore a 0,5 bar e as-
serviti ad apparecchi singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW anche in presenza di gruppi
termici installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva sia in ogni caso maggiore di 35
kWV.

Quanto sopra per:
- [linstallazione dell’impianto interno e relativi apparecchi;

- evacuazione dei prodotti della combustione;
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- scarico delle condense nel caso di apparecchi a condensazione e/o a bassa temperatura o nel caso di
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione funzionanti ad umido;

Non é consentita alcuna installazione a vista e quando interrate le tubazioni multistrato devono essere inserite
in guaina polimerica o metallica. Quando installate fuori terra possono essere collocate sottotraccia, in cana-
letta metallica, in alloggiamenti tecnici o in guaina metallica di spessore non minore di 2 mm.

E vietata la posa delle tubazioni nel volume occupato dai giunti sismici e dai giunti di dilatazione siano essi oriz-
zontali o verticali. Tuttavia € ammesso I'attraversamento di tali giunti purché in corrispondenza dei giunti stes-
si sia previsto un sistema che consenta alla tubazione un adeguato grado di flessibilita che ne riduca le eventua-
li sollecitazioni meccaniche. Allo scopo possono essere utilizzati, per esempio, giunti flessibili/elastici. E fatto
espresso divieto al sottopassaggio degli edifici nei vespai e simili, la collocazione delle tubazioni nelle interca-
pedini delle pareti, nei camini e canne fumerie o asole tecniche per I'intubamento dei sistemi fumari.

E ancora vietata la posa nei condotti si eventuali scarichi dei rifiuti, la posa sottotraccia delle tubazioni in dia-
gonale ed obliqua e sottotraccia nelle parti esterne dell’edificio sia nelle parti ad uso o accesso comune di un
edificio. E vietata la posa a pavimento delle tubazioni nei locali costituenti le parti comuni dell’edificio.

Rendimento dei generatori di calore

Il rendimento dei generatori di calore ad acqua calda, con potenza termica utile nominale fino a 400 kW, do-
vra avere i seguenti valori:

- valore minimo alla potenza nominale, determinato per una temperatura media dell'acqua nel generatore di
70 °C:

h(100) = (84 + 2 log 10 Pn)%

- valore minimo al 30% della potenza nominale, determinato per una temperatura media dell'acqua nel genera-
tore di 50 °C:

h(30) = (80 + 3 log 10 Pn)%
dove Pn = potenza nominale espressa in kW.
Impianto alimentazione centrale termica

L'impianto elettrico nelle centrali termiche deve essere realizzato in conformita alle prescrizioni della norma
CEl 64-2 appendice B "Impianti termici non inseriti in un ciclo di lavorazione industriale".

L'esecuzione dell'impianto & di competenza dell'installatore elettricista e riguarda:

- l'alimentazione del quadro servizi generali dai gruppi di misura (contatori) al quadro all'interno del
locale previo passaggio delle linee da uno o piu interruttori installati in un quadretto con vetro frangibile
e serratura posto all'esterno del locale vicino all'ingresso, per l'interruzione dell'alimentazione elettrica
al quadro interno, secondo le disposizioni dei Vigili del Fuoco;

- il quadro interno al locale sul quale devono essere installate le protezioni della linea di alimentazione
del bruciatore, della linea di alimentazione delle pompe e di altri eventuali utilizzatori;

- I'illuminazione del locale.

Il resto dell'impianto deve essere eseguito in modo da rispettare le disposizioni di legge sia per quanto riguar-
da i dispositivi di sicurezza sia per quanto riguarda i dispositivi di regolazione per fare in modo che la tempera-
tura nei locali non superi i 20 C.

Ad esclusione di alcune particolari zone di pericolo da identificare secondo le disposizioni della norma CEl 64-
2, tutti gli impianti all'interno del locale devono essere adatti per i luoghi di classe 3.
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Prescrizioni per l'installazione del generatore termico e degli allacci alla rete di distribuzione esistente

Componenti degli impianti di riscaldamento

In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati vuoi alla pro-
duzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del calore, vuoi alla regolazione automatica e
contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi
competenti.

| dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di conformita rila-
sciato, secondo i casi, dall'ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed Esperienze).

Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di es-
sere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione o della eventuale
sostituzione.

Il Direttore dei Lavori dovra accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che rispondano
alle prescrizioni vigenti.

Generatore di calore

Il generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento previsto
ai vari carichi e di esso dovra essere precisato il tipo e la pressione massima di esercizio, il materiale impiega-
to, lo spessore della superficie di scambio e il volume del fluido contenuto.

Per i generatori con camera di combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso in cui il camino sia a
tiraggio naturale e corra all'interno dell'edificio, che all'uscita dei fumi non sussista alcuna pressione residua.

Il generatore sara dotato degli accessori previsti dalla normativa ed in particolare:
- dei dispositivi di sicurezza;

- dei dispositivi di protezione;

- dei dispositivi di controllo; previsti dalle norme ISPESL.

In particolare:

a) dispositivi di sicurezza:

- negli impianti ad acqua calda a vaso aperto, la sicurezza del generatore verra assicurata mediante un
tubo aperto all'atmosfera, di diametro adeguato;

- negli impianti ad acqua calda a vaso chiuso, la sicurezza verra assicurata, per quanto riguarda le so-
vrappressioni, dalla o dalle valvole di sicurezza e, per quanto riguarda la sovratemperatura, da valvole di scari-
co termico o da valvole di intercettazione del combustibile;

Regolazione automatica

Secondo la L. 10/91 ogni impianto centrale deve essere provvisto di un'apparecchiatura per la regolazione au-
tomatica della temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna e del conseguente
fattore di carico.

Il regolatore, qualunque ne sia il tipo, dispone di due sonde (I'una esterna e l'altra sulla mandata generale) ed
opera mediante valvole servocomandate.

Il regolatore deve essere suscettibile di adeguamento del funzionamento del diagramma di esercizio proprio
dell'impianto regolato. Debbono essere previste regolazioni separate nel caso di circuiti di corpi scaldanti de-
stinati ad assicurare temperature diverse e nel caso di circuiti che alimentano corpi scaldanti aventi una rispo-
sta diversa al variare della differenza tra la temperatura dell'apparecchio e la temperatura ambiente.
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E previsto un sistema di regolazione automatica della temperatura ambiente con valvola termostatica su cia-
scun corpo scaldante ai fini di conseguire la necessaria omogeneita delle temperature ambiente e di recupera-
re i cosiddetti apporti di calore gratuiti, esterni ed interni.

Verifiche e prove preliminari degli impianti

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle opere ed in
modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:

a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l'impianto, quantitativa-
mente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;

b) prova idraulica a freddo, se possibile 2 mano a mano che si esegue l'impianto ed in ogni caso ad impianto
ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettera c) e d). Si ritiene positivo I'esito della prova
quando non si verifichino fughe e deformazioni permanenti;

c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti. Dopo che sia
stata eseguita la prova di cui alla lettera b), come qui appresso indicato:

per gli impianti ad acqua calda, portando a 85 °C la temperatura dell'acqua nelle caldaie e mantenendola per il
tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti.

L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime con il suindicato valore massimo
di 85 °C.
Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando in tutti, indistintamente, i corpi scaldanti I'acqua arrivi al-

la temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e
quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutta la variazione di volume dell'acqua dell'impianto;

La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei Lavori in contraddit-
torio con I'lmpresa e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.

Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del pre-
sente Capitolato programma, il Direttore dei Lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver
accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'lmpresa siano state eseguite
tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

S'intende che, nonostante I'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, I'lmpresa rimane re-
sponsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del
periodo di garanzia.

Verifiche provvisorie a lavori ultimati

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Committenza, questa ha la fa-
colta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto
luogo. In tal caso, pero, la presa in consegna degli impianti da parte della Committenza dovra essere preceduta
da una verifica provvisoria degli stessi che abbia avuto esito favorevole. Anche qualora la Committenza non
intenda avvalersi della facolta di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, essa
puo disporre affinché, dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, si proceda alla verifica provviso-
ria degli impianti.

E pure facolta dell'Appaltatore di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli im-
pianti abbia luogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di funzionare normalmente, che siano sta-
te rispettate le vigenti norme di legge.
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Esame a vista

Dovra essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle pre-
scrizioni delle norme generali e delle norme particolari relative all'impianto installato. Il controllo dovra accer-
tare che l'impianto, sia conforme alle relative norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo con-
forme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza.

E opportuno che tali esami inizino durante I'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore ¢ tenuto, a richiesta della Committenza, senza potere per cio accampare diritti a maggiori com-
pensi a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti alle misure necessarie per:

- le verifiche in corso d'opera,
- la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori,

- il collaudo definitivo.

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.13)

In fase di approvvigionamento |'’Appaltatore dovra accertarsi della rispondenza ai criteri fissati nel documento
tecnico di cui all’Art. 4 co. “Relazione specidlistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia”
tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, con le modalita indicate nel precedente Art. 44.

- Gli impianti di riscaldamento devono recare il marchio Ecolabel UE o equivalente e se ad acqua essere
conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/314/UE36 e s.m.i. relativa
all’assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica

Compiti del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento operera come segue:

a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della completezza del progetto, concordando e defi-
nendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da eseguire, compre-
se le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere, e le interferenze con le altre opere. In via rapi-
da, si potra fare riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte nelle norme UNI e, in subordine, a
quelle descritte nei codici di pratica, nella letteratura tecnica, ecc.

b) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre per le parti de-
stinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che
I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale
e statistica nel caso di grandi opere).

c) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dall'esecutore una dichia-
razione di conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente Capitolato e di altre eventuali pre-
scrizioni concordate.

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta, consumo di
combustibile (correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il rispetto della Legge n. 10/91{fine legge}
e della regolamentazione esistente.

Il Direttore dei Lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la dichiarazio-
ne di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con mo-
dalita e frequenza delle operazioni.
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ART. 49 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA

In fase di approvvigionamento I’Appaltatore dovra accertarsi della rispondenza ai criteri fissati nel documento
tecnico di cui all’Art. 4 co. “Relazione specialistica illuminotecnica” tramite la documentazione nel seguito indica-
ta, che dovra essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, con le modalita indica-
te nel precedente Art. 44.

Specifiche prestazionali dell’impianto di illuminazione apparecchi/sorgenti luminose

| sistemi di illuminazione scelti devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza del tipo a LED
considerando che tutti i tipi di lampada devono avere certificata:

- una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 Im/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90 per
ambienti ad uso aula/uffici;

- per i magazzini la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80.

Prescrizioni per I'installazione di apparecchi/sorgenti luminose

Assegnazione dei valori di illuminazione

Entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori verranno misurati i valori medi di illuminazione.

La misurazione verra effettuata su un piano orizzontale posto a 0,80 m dal pavimento, in condizioni di alimen-
tazione normali, saranno precisati, per i valori locali, dalla Committenza e, a titolo orientativo, se ne indicano
nella tabella || i valori minimi per i tipi pit comuni di ambienti:

Valori medi di illuminazione per i tipi di ambienti pit comuni

magazzini, depositi 100 lux
uffici in genere 250 lux
uffici tecnici 500 lux
scuole 250 lux
impianti sportivi 300 lux
corridoi, passaggi, scale 100 lux

Per quanto non contemplato si rimanda alle Raccomandazioni Internazionali IEC.

In linea generale, gli ambienti adiacenti, fra i quali si hanno frequenti passaggi di persone dall'uno all'altro, non
solo dovranno di norma avere differenze nei valori medi di illuminazione inferiori al 50%, ma la qualita dell'il-
luminazione dovra essere la stessa o simile.

Apparecchi di illuminazione

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o di controllo
ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada.

Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un miglior sfruttamento della luce emessa dalle
lampade. § 2.4.2.12 DM 11/10/2017 (CAM)

| sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza.

Tutti i tipi di lampada per utilizzi in scuole ed uffici, devono avere una efficienza luminosa uguale o superiore a
80 Im/WV ed una resa cromatica uguale o superiore a 90.

| prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono I'ap-
parecchio d'illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita.

Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la riduzione
del consumo di energia elettrica.
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Ubicazione e disposizione delle sorgenti

Dovra essere attribuita particolare cura all'altezza e al posizionamento di installazione, nonché alla schermatu-
ra delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto e indiretto.

Se mancano specifiche indicazioni, gli apparecchi di illuminazione si intendono ubicati a soffitto con disposizio-
ne simmetrica e distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di disuniformita consentito.

Flusso luminoso emesso

Sara calcolato, per ogni ambiente, con tutte le condizioni imposte, il flusso totale emesso in lumen, necessario
per ottenere i valori di illuminazione in lux prescritti; per fare cio si impiegheranno le tabelle dei coefficienti di
utilizzazione dell'apparecchio di illuminazione previsto.

Dal flusso totale emesso verra ricavato il numero e il tipo delle sorgenti luminose; quindi il numero degli ap-
parecchi di illuminazione

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.12)

In fase di approvvigionamento |’Appaltatore dovra accertarsi della rispondenza ai criteri fissati nel documento
tecnico di cui all’Art. 4 co. “Relazione specidlistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia”
tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, con le modalita indicate nel precedente Art. 45.

| prodotti scelti dovranno essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compon-
gono l'apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita.

I sistema domotico scelto dovra essere specificamente dotato di sensori di presenza, che consentano la ridu-
zione del consumo di energia elettrica ad ambiente non fruito.

ART. 50 - SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM [1/10/2017 - § 2.5.1)

Allo scopo di ridurre 'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali riciclati aumen-
tando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo re-
stando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le
demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recu-
pero delle varie frazioni di materiali. A tal fine almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante
la demolizione e rimozione dei materiali di risulta derivanti dallo spicconatura delle superfici esterne
dell'involucro sulle quali operare I'apposizione del cappotto esterno, dalla smuratura e rimozione degli infissi,
dallo smantellamento e rimozione degli esistenti impianti di riscaldamento e di manufatti di qualsiasi genere
presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo,
recupero riciclaggio.

A tale scopo I’Appaltatore dovra effettuare una verifica pre-demolizione sotto forma di relazione contenente:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un
trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;

- una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione e componenti in caso di
macchinari, apparecchiature e dispositivi;

- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di
selezione durante il processo di demolizione;
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- piano di demolizione e recupero
unitamente ad una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente I'impegno:
- al rispetto di quanto indicato in relazione relativamente ai materiali, componenti e le lavorazioni

- atrattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero degli stessi.

ART. 51 - PERSONALE DI CANTIERE

Qualora I'’Appaltatore effettui in proprio l'installazione di caldaie, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edi-
fici, di pompe di calore deve obbligatoriamente allegare alla documentazione di gara l'attestazione di idoneita
conseguita dal proprio personale incaricato secondo quanto previsto dall'art. |5 "Sistemi di qualificazione degli
installatori" del D.Lgs. n. 28/2011 sulla promozione dell'uso delle fonti di energia rinnovabili.

Analogamente, nell’intenzione di ricorrere al subappalto per la categoria di opere relative alle lavorazioni di
cui sopra, tale dichiarazione deve essere prodotta dalla Ditta indicata per il subappalto in sede di presentazio-
ne dell’offerta per il proprio personale.

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.5.4)

L’Appaltatore dovra indicare il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni col-
legate alla gestione ambientale dello stesso, e certificare che lo stesso sia adeguatamente formato per tali spe-
cifici compiti con particolare riguardo alla:

- sistema di gestione ambientale;
- gestione delle acque;
- gestione dei rifiuti.

Deve essere quindi presentata in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del persona-
le, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc. secondo lo schema di cui alla documentazione di gara.
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