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PREMESSO CHE

Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. del esecutiva, ¢ stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di ROMA e altri — S.P. Nomentana — Lavori di pavimentazioni, taglio e
potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km
16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 — S.P. Settecamini Guidonia —
Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza segnaletica dal km 0+900 al
km 8+160 a tratti - S.P. Arcinazzo — Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600.

Per un importo dei lavori da appaltare di euro 1.524.000.00 di cui euro 41.989,07 per operai in economia e

rimborso fatture ed euro 44.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
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11 Responsabile Unico del Procedimento propone per 'aggiudicazione il ricorso alla Procedura Aperta, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 lett. d, e dell’art. 60 del D 1gs. 50/2016 ess.mm. eii. con il ctitetio
del minor prezzo stabilito dall’ art. 36, comma 9 bis, del medesimo D.Lgs 50/2016 e ss.mm. eii.

11 Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica

— edilizia e quanto altro alle Autorita competenti nel rispetto della normative vigenti, ove fossero necessati.

TUTTO CIO PREMESSO

CONTRATTO DI APPALTO

Tra !’ Amministrazione Citta Metropolitana di Roma Capitale con sede in Roma Via G. Ribotta 41/43 00144

Roma nel presente Contratto, rappresentata in questo atto dal in qualita

di

eI’ Impresa

con sede in Via n..

113

nel presente Contratto denominata Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig.

nella Sua qualita di
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L Amministrazione Citta Metropolitana di Roma Capitale affida all’Appaltatore, che accetta, esecuzione delle
opere, prestazioni e forniture necessatie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all’allegata

“Descrizione delle Opere ”,;secondo le modalita specificate nelle pagine seguenti.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I LAVORI PUBBLICI - Prima Parte
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell’appalto

1. L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di lavori di
ROMA e altri — S.P. Nomentana — Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi
idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700;
dal km 24+000 al km 25+000 — S.P. Settecamini Guidonia — Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi
idraulici, barriere di sicurezza segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti - S.P. Arcinazzo — Lavori
di sistemazione del corpo stradale al km 2+600.

2. Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed
assistenza , alla regola d’arte perfettamente agibili ed utilizzabili con tutte le reti collaudate e a norma nel rispetto

della legislazione vigente in matetia.
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3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessatie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai

particolati costruttivi dei quali appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propti obblighi :trova sempre applicazione 'art.1374

del codice civile.
5. 11 codice unico di progetto (CUP) del presente appalto ¢: F27H18001920001

6. 11 codice identificativo gara (CIG ) del presente appalto ¢:

Articolo 2. Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

TABELLA A
A. Lavoti a misura € 1.480.000,00
Al. di cui non soggetti a ribasso (operai in economia e rimborso fatture) € 41.989,07
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 44.000,00
C. Costi della manodopera € 227.969,71
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1l) € 1.438.010,93
D2. Totale somme a base di gara (A+B) € 1.524.000,00

2. importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al punto A., al quale deve essere applicato il
ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo dei costi della sicurezza nel cantiere

come definito al punto B. e non soggetto al ribasso d’asta.

3. La Citta Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si tiserva la
facolta di modificare I'importo contrattuale sino al 15% del valore iniziale senza alterare la natura complessiva

del contratto.
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Articolo 3. Modalita di stipulazione del contratto
Il contratto ¢ stipulato a misura ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R, n. 207/2010 .
L'importo del contratto puo variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite
o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del D.L.gs. 50/2016 ¢
le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
11 ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatatio in sede di gata si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi

dell'articolo 106, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. eii.;

Articolo 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

Al sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 ¢ in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori

sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG 3”.

Articolo 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categotie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli att. 43, commi 6, 7 e 8, del D.P.R. 207/2010 sono indicati nella

tabella “B” dell’art. 6 del presente Capitolato Speciale I’ Appalto.

Articolo 6. Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito, salvo piu precise indicazioni

che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

TABELLA B
Lavorazione Importo
PAVIMENTAZIONI 1.168.795,42 €
SEGNALETICA 42.843,88 €
BARRIERE DI SICUREZZA 29.468,80 €
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OPERE A VERDE 80.894,63 €
OPERAI IN ECONOMIA 34.099,20 €
NOLI 32.276,00 €
RIMBORSO DI FATTURE 7.889,87 €
COMPENSI IMPRESA 17.589,43 €
OPERE DI MURATURA 45.166,43 €
COMPENSI DISCARICA TERRE 20.976,34 €
TOTALE 1.480.000,00 €

Articolo 7. Forma e principali dimensioni delle opete
Le opere che formano oggetto dell’appalto sono costituite da:

»  Fresatura del manto stradale per uno spessore variabile tra 4,00 ¢ 8,00 emn;

> stesa dello strato di collegamento (binder) a tratti per uno spessore di cm 5,00, previa posa in opera di emulsione
bituminosa (mano d'attacco);

stesura di conglomerato di usura (tappeto) per uno spessore variabile tra i 3,00 ed i 5,00 cm, previa posa in opera di
emulsione bituminosa (mando d’attacco);

rifacimento della segnaletica orizzontale lungo tutto il tratto interessato dai lavori;

potatura e taglio delle alberature pericolose presenti lungo la banchina stradale del tratto oggetto dei lavori;

pulizia delle cunette stradali ostruite da terra e detriti;

YV V V VY

rimoione [ ripristino/ sostituzione o integrazione di barriere di sicurez3a del tipo indicato dalla D:L.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 8. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica

esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
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luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentati ovvero all’ordinamento

giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto,
¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 'attuazione del progetto approvato;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 9. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli non abrogati

del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:

a. il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati;

b. il cronoprogramma;

c. il piano di sicutezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del D. Lgs 81/2008 ¢ s.m. e i.;
d. lalista categorie di lavorazione e forniture previste per 'esecuzione dei lavori;

e. il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lettera g), D. Lgs 81/2008 ¢ s.m.e i;
2. Sono contrattualmente vincolant tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
— i D. Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
— gli articoli ancora vigent del D.P.R. 207/2010;
— gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

3. Nell’esecuzione dei lavori saranno inoltre osservate le prescrizioni contenute nelle leggi e nelle norme

tecniche vigent e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative alle costruzioni.

Articolo 10. Qualificazione
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Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato ¢ richiesta la qualificazione per le seguenti categorie
e classi d’'impotto, in conformita agli articoli ancora vigent del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, ¢ ai

sensi dell’art. 84 del D. Lgs 50/2016:

— per le categorie seguenti e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

cat. OG 3 importo classifica III-bis - per importi fino a € 1.500.000,00.

Articolo 11. Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del

progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. I”Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del

procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottosctizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e

sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da’ atto:

o di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

o di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,
con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di
intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

o di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessati, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e
di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie

attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propti accertamenti, nell'assoluto rispetto
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della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o

particolari indennita.

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proptie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Ditettore Lavori; ove trattasi di aggiornamento
e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Ditettore dei Lavori,
I'Appaltatore dovra provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 ¢ successive modifiche e
integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione appaltante, Tali elaborati

vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Articolo 12, Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto
e azione a tutela dei propti interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D. Lgs 50/2016 e

ss.mm. e ii.

2. Qualora I’Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una

impresa mandante trovano applicazione, tispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016.

Articolo 13. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M.
145/2000; a tale domicilio si intendono titualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e

ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale di cui al

D.M. 145/2000, le generalita delle persone autotizzate a riscuotete.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere

¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere
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da eseguire. I’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. I appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere

accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e ’esecuzione

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della

migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituitli

con altri a sue spese.

3. Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante puo provvedervi ditettamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere

o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano

fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
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caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche

stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive

dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio

prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessatie per stabilire 1'idoneita dei materiali o dei

componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

9. La stazione appaltante pud richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e ad suo
insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da
impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative
previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i

componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.

10. II prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in
contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni

viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.

11. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente ad eventuali
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di

legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
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quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati

grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

CAro 3 - TERMINI PER L’ ESECUZIONE

Articolo 15, Consegna e inizio dei lavori

1. I’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’ Appaltatore.

2. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’att. 32, commi 8 ¢ 13, del DLgs 50/2016; in tal caso il Direttore

dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero
per parti in piu riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara

quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore
dei Lavori fissa una nuova data; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto ¢ incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cio possa costituite motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario ¢ escluso dalla

partecipazione in quanto I'inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, ’esecutore puo chiedere
di recedere il contratto. Listanza di recesso puo essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di
accoglimento I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e
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documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sullimporto netto

dell'appalto:

a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

¢) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

6. Ove, invece, I'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha diritto
ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo

di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

7. Lappaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,

sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Articolo 16. Termini per 'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie

contrattuali.

2. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo

certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
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Articolo 17, Sospensioni e proroghe

1. Al sensi dell’art. 107, comma 1, del D. Lgs 50/2016, la Ditezione dei Lavorti d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile
con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che
non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i

lavorti procedano utilmente a regola d'arte.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1 del DLgs 50/2016 e ss.mm. ¢ ii., qualora

dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. eii., il RUP pud ordinare la sospensione dei

lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Il verbale di sospensione ¢ redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con lintervento dell’appaltatore o di
un suo legale rappresentante. Ai sensi dall’art. 107, comma 4, 2° petiodo del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. eii,
nell’ipotesi in cui I’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilita.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, ¢ indicato il
loro stato di avanzamento, I'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzione resta
interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, ¢ prevista in modo che
nel caso in cui la sospensione duri piu di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino

alla data di sospensione.
5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del DLgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

6. Qualora I'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le

domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
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7. L’appaltatore non puo mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del
rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non
abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e

imprese.

8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati
dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo

alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Articolo 18. Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale, in misura giornaliera dell'l per mille

dell'ammontare netto contrattuale, e comunque, complessivamente non supetiore al 10%.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, le penali di cui
al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o
piu di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei

lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente capitolato (“Contratti
collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante puo decidere di procedere all’applicazione di

una penale secondo le modalita di cui al comma 2 del richiamato art. 57.

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10%
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

petcentuale trova applicazione I'art. 108 del D. Lgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

6. Non ¢ previsto premio di accelerazione.
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Articolo 19. Danni di forza maggiore

1. I’Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore

e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 3 giorni

da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo

stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale

alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessatie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’Appaltatore stesso.

5. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle

persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando
la misurazione, ’Appaltatore puod dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad

eccezione di quella testimoniale.

Articolo 20. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. L’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proptio programma

esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
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alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere
coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché "ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla

direzione lavori.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore puo essere modificato o integrato ogni volta che sia

necessatio alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della

Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione

appaltante;

d) perla necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del
D. Lgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavoti deve essere coerente con il piano di

sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavoti sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010,
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere

modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Durante P'esecuzione dei lavori ¢ compito dei direttori operativi, cio¢ dei tecnici che collaborano con il
direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare I’'aggiornamento del cronoprogramma
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dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformita rispetto alle previsioni

contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Articolo 21, Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché

della loro irregolare conduzione secondo programma:

2)

b)

d)

g

il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per 'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione, se nominato;

P’esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o

espressamente approvati da questa;
il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal

presente capitolato;
le eventuali controversie tra appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 22, Risoluzione del contratto petr mancato rispetto dei termini

1. D’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze

esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la

risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai

sensi dell’art. 108 del DLgs 50/2016.
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2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, del presente capitolato ¢ computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma

2.

4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 23, Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 la stazione appaltante eroghera all’appaltatore — entro 15
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento — Ianticipazione pati
al 20% dell'importo contrattuale. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante

alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice civile.

2. Nel caso in cui 'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi
imputabili al beneficiario, 'anticipazione ¢ revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi

al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

3. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, ¢ in ogni caso subordinata alla costituzione
di una garanzia fideiussoria, bancatia o assicurativa, di importo pati alla somma dell’anticipazione stessa, IVA
inclusa, e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessatio al recupero dell’anticipazione medesima
secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della detta garanzia sara gradualmente ed automaticamente
ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni

appaltanti, recupero da determinare caso per caso da parte del Direttore Lavori .
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Articolo 24. Pagamenti in acconto

1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato,
al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della
manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 35%

dellimporto contrattuale netto.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sul’'importo netto progressivo
dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del

certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisotio

3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il

» con l'indicazione della data e il RUP emette, contestualmente e comunque non oltre

sette giorni dall’adozione dello stesso, il conseguente certificato di pagamento.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante

emissione dell’apposito mandato.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a datre
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,

ove richiesto.
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Articolo 25, Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori ¢ compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione
degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali

I’esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione

Col conto finale ¢ accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui

liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del RUP entro il termine perentorio
di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 1l

RUP redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 24, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, ¢
pagata entro 30 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo

provvisorio.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 102 ¢ 103, del DLgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,

secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 ¢ costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell’art. 35 del
D. Lgs 50/2016, ¢ cioe ¢ di importo pati alla rato di saldo, al netto dell’IVA, maggiorato del tasso d’intetesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra il certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio

e il certificato di regolare esecuzione o del collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato assuma

carattere definitivo.
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Articolo 26. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 37 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle

circostanze per ’'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della

Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,

sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
. , . . .

questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del

Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'accettazione della fattura trasmessa
dall’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale
termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, spettano all’appaltatore gli interessi
di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale
di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni

dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 27, Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta ) giorni intercorsi tra I'accettazione della fattura trasmessa
dall’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio ed il suo
effettivo pagamento. Trascorso infruttuosamente questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora

sino al pagamento.
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Articolo 28. Revisione prezzi

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del

codice civile.

Articolo 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. F ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancatio o un intermediario

finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 30. 1avoti a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del
presente capitolato, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita
le quantita dei lavori stesse esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con I'indicazione

dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse vatiazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente
capitolato, fermo restando che le stesse vatiazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con

atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autotizzati dal

Direttore dei Lavori.
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4. Nel corrispettivo per esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi

unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma
1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative

quantita.

Articolo 31, lavoti a corpo

Nel presente appalto non sono previsti lavori a corpo.

Articolo 32, Lavotiin economia e somministrazioni su fatture
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia ¢ effettuata come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della
loro esecuzione, incrementando il costo della manodopera del 26,50 % per spese generali e utili (qualora non
gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime

componenti.

2. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti
alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi

precedentemente accettati e allo stato di fatto.

3. Le fatture, intestate all’appaltatore, cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore

stesso, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto — Progetto Mit S.P. Nomentana
Pag.27



Articolo 33, Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 24 del presente capitolato, all'importo dei lavori
eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d’opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in

difetto, ai prezzi di stima.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al

D.M. 145/2000.

Articolo 34. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle

somministrazioni per opere in economia - Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a

misura e le somministrazioni, compensano anche:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che

venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché

per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi
d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occotrre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che ’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei

vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua

convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
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Articolo 35, Lavori eventuali non previsti

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del DLgs

50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 44 del presente Capitolato speciale.

2. 1 prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016. Se
'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'Ente appaltante puo ingiungergli
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove I'"Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono

definitavamente accettati.

3. Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016, le modifiche, nonche le varianti, dei contratti di appalto in corso di
validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante

cui il RUP dipende.

Articolo 36. Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la

denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non

diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

CAPO 6 - GARANZIE

Articolo 37, Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del DLgs 50/2016, 'offerta ¢ corredata da una garanzia, pari al 2% dell’impotto

base indicato nel bando, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
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2. La garanzia prestata deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo

diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016.

Articolo 38. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs 50/2016, ¢ richiesta una garanzia fideiussotia, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%,
la garanzia ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore

al 20%, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso supetiore al 20%.

2. La garanzia ¢ prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e
cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisotio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, la garanzia fideiussotia prestata sara progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente
garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena I’appaltatore avra consegnato all’istituto garante
lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante I’avvenuta esecuzione)

in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D. Lgs 50/2016, ’ Amministrazione ha il dititto di avvalersi della cauzione,
nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta pet il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. .’ Amministrazione puo incamerare la
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze detivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; I'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.
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5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facolta

di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 39. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016, all’importto della cauzione provvisotia di cui all’art. 37 del
presente capitolato si applicano le riduzioni di cui al suddetto comma. In particolare, si applica la riduzione del
50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito
alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attivita produttive del

18 aprile 2005).

2. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo petiodo del D. Lgs 50/2016, 'importo della garanzia fideiussotia di
cui all’art. 38 del presente capitolato ¢ ridotto al 50% per 'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni

o dichiarazioni di cui al comma 1.

Articolo 40. Assicurazioni a catico dell’impresa

1. Al sensi dell’art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, ’appaltatore ¢ obbligato a stipulate, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile

per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.

2. 11 contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque,

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
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— la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi
causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprieta o in possesso
dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti

colposi o dolosi propri o di terzi;

— la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi
dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui 'impresa ¢ tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto

d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

— la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro
da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo
di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per
gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un
suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone
dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente

presenti in cantiere ¢ a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

— lindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante
autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la

sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare 'Ente Appaltante
contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale ¢ pari al 5% della

somma assicurata per le opere per un importo di 3.00.000,00 euro.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta

I'inefficacia della garanzia.
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6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti,
giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 41. Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, ’Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei
Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e

categoria dell’intervento) da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto l'ufficio
di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed

economici del contratto

3. 11 Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di
servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le

restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. D’ordine di servizio deve necessatiamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in

caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Articolo 42. Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del Capitolato

Generale di cui al D.M. 145/2000, dall’ Amministrazione all’ Appaltatore;

2. 1l prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sara quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la
deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.
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Articolo 43. Espropriazioni

Nel presente appalto non sono previsti espropti , servitu né occupazioni temporanee di aree

Articolo 44. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016.

2. Al sensi dell'art. 106, comma 1, lett. ¢) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle modifiche, non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo
art. 106, che a suo insindacabile giudizio dovessero tisultare opportune, senza che percio 'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato
speciale; I'importo complessivo di tali modifiche non potra comunque supetate la soglia del quinto dell'importo

del contratto.

3. Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori
non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le

seguenti modalita:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1, D.P.R. 207/2010;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti

alla data di formulazione dell’offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e Iesecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima

di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui

all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove Iesecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente

regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. ¢, del D.lgs. 50/2016 il RUP puo autotizzare le varianti in corso d’opera

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessita di modifica ¢ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di vatianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze pud tientrare anche la sopravvenienza
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di

interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

11 contratto pud essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del

contratto iniziale. In caso di pit modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Nel caso in cui le varianti in aumento non eccedano il quinto dell’importo originario del contratto I’Appaltatore
sara obbligato alla loro esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni. Ove le varianti, invece, comportino un
aumento dell'importo contrattuale compreso tra il 20 ed il 50 per cento del valore iniziale, 'appaltatore potra
accettare o meno di eseguire le lavorazioni in aumento alle stesse condizioni, previa sottoscrizione del contratto
aggiuntivo. In caso di mancata accettazione la Stazione appaltante dovra procedere senz’altro alla risoluzione

del contratto.

5. Nel corso dell” esecuzione del contratto la Stazione appaltante puo avvalersi della proroga. La stessa ¢ limitata
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente ¢ tenuto all'esecuzione delle ulteriori prestazioni agli stessi prezzi, patti e

condizioni o piu favorevoli per la Stazione appaltante.
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6. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessatio un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, puo imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 'appaltatore non puo far valere

il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 45, Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che
pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ¢ consentita la variante nei
limiti quantitativi di cui all’art. 106, comma 2, lett.b) , fissata nei limiti del 15 per cento del valore iniziale del

contratto. ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni.

2. Qualora si rendano necessarie varianti eccedenti il limite quantitativo di cui al punto precedente la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato

P'appaltatore originario.

3. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori

non eseguiti, fino a quattro quinti del’importo del contratto originario

3. Ai sensi dell’art. 106, comma 9, del D. Lgs 50/2016, i titolari dell’incatico di progettazione sono responsabili

dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo,

si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitolato.

Articolo 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui I’elenco di progetto
non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi
criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalita previste dal precedente art. 44 del presente

Capitolato.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 47. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore ¢,
altresi, obbligato ad osservatre scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per

quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito

nel presente articolo.

Articolo 48. Sicurezza sul luogo di lavoro

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n.

81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Articolo 49. Piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del D. Lgs 81/2008. 1l piano di sicurezza e coordinamento tispondera alle presctizioni di

cui all’art. 100 del D. Lgs 81/2008 ¢ s.m. ¢ i.

2. Al sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs 81/2008 l'appaltatore pud presentate al coordinatore per
P’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o piu proposte motivate di modificazione

o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
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a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva

dei rappresentanti per la sicurezza dei propti lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza,

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a

rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato
da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le

decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2,

lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), ’'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs 81/2008 e s.m. ¢ i, variazioni o adeguamenti

dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Neti casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggioti oneti a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova

applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 50. Piano operativo di sicurezza

1. L appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e
consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un

piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
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nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovra rispondere ai

requisiti di cui all’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all’art. 49 del presente Capitolato.

3. Prima dell'inizio dei lavori 'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese

esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proptio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per I'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo ’esito positivo delle suddette verifiche che sono

effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Articolo 51. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservate le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e
1.
2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al DLgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del

Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale

di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 ¢ s.m. ¢ i., I'impresa esecutrice o le imprese esecuttici
¢/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi petiodicamente, a

richiesta del committente o del coordinatore:

* la propria idoneita tecnico — professionale (cio¢ il possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita
di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita

dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. ¢ i;

* Tlindicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), allIstituto nazionale

assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
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collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai

lavoratori dipendenti.

3. Laffidatario ¢ tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo
quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs 81/2008 ¢ s.m. ¢ i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di

associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

4. 11 piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,

previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 52, Subappalto

1. L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto,

che non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. Al sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categotia
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che
prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere

autorizzato dalla Stazione appaltante.

3. Il subappalto ¢ il contratto con il quale 'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad

oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, I'eventuale subappalto non puo

superate la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di

importo supetiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
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qualora l'incidenza del costo della manodopera e del petsonale sia supetiore al 50 per cento dell'importo del

contratto da affidare.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, setvizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

7. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art.

105 del DLgs 50/2016..

8. Perleloro specificita, non si configura come attivita affidata in subappalto I'affidamento di attivita specifiche

a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

9. L'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,

previa autorizzazione della stazione appaltante purche:

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del

medesimo D.Igs. 50/2016 e ss.mm. e ii;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi

e forniture che si intende subappaltare;

10. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante I'appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da
patte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritt dal DLgs 50/2016 in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016. 1l contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente

I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. L'appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
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prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatoti, trasmettono alla Stazione appaltante ptima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché, copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del DLgs

50/2016.

13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatatio e a

tutti i subappaltatori.

14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5

e 6 del DLgs 50/2016.

15. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
b
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessati

accertamenti.

16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2106.

17. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non supetiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. L'affidatatio corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito
il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario ¢ solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza

previsti dalla normativa vigente.
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18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici.

19. 1 piani di sicurezza di cui al D. Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieti. L'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di
tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. 1l direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile

del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da

ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio.

21. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale

termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

22, Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autotizzazione da patte della stazione appaltante ¢ di 15
glorni.

23. 1 lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il

subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle

disposizioni del presente articolo ¢ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9. primo periodo, la costituzione

dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte

in appalto.
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25. La stazione appaltante rilascia i certificati necessati per la pattecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83,
comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono

richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Articolo 53. Responsabilita in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D. Lgs 50/2016, ’appaltatore ¢ in ogni caso responsabile in via esclusiva
nei confronti della Stazione appaltante per ’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. L’appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,
ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e ¢) del D.

Lgs 50/2016, l'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al petiodo precedente.

3. Il Direttore dei Lavorti e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia
di sicurezza di cui all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria

competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la
pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse,
senza l'autorizzazione dell'autorita competente, ¢ punito con 'arresto da sei mesi ad un anno e con I'ammenda
non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo
del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del
cottimo si applica la pena dell'atresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore
dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. F data all'amministrazione appaltante la facolta di chiedere la

risoluzione del contratto.
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Articolo 54. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D. Lgs 50/2016, la Stazione appaltante cortisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

b) su richiesta del subappaltatore.

CAaro 10 - ECCEZIONI, RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D’UFFICIO

Articolo 55. Eccezioni e Riserve - Forma e contenuti delle riserve

1. 1l registro di contabilita ¢ firmato dall'esecutore, con o senza tiserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni

e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione

le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. 11 direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in

responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o

le domande che ad essi si riferiscono.
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6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in

detrazione le partite provvisorie.

7. L'esecutore, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti

contabili.

8. Le risetve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a ricevetle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto

finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle

somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

10. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o

incrementl rispetto all'importo iscritto.

Articolo 56. Controversie

1. Al sensi dell’art. 205 del D. Lgs 50/2016, qualora in corso d’opera 1'Appaltatore abbia isctitto negli att
contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variate tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale,

al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.

2. 11 direttore dei lavori da immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del

procedimento trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.
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3. Il responsabile unico del procedimento valuta 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle tiserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto
che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista 'esperto ¢ nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta ¢ formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta ¢ formulata dal RUP entro 90 giorni

dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro 45
giorni dal suo ricevimento, 'accordo bonario ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso
di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine

di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinatio.

5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le tiserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo

complessivo del 15% dell'importo del contratto.

6. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi

maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art.

26 del D. Lgs 50/2016.
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8. Prima dell'approvazione del certificato di regolate esecuzione o del collaudo qualunque sia l'importo delle

riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.

Articolo 57. Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell’art. 205, comma 6, del DLgs 50/2016 il pagamento delle somme ticonosciute in sede di accordo
bonatio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione

appaltante.
2. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

3. Al sensi dell’art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme
riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo
con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso

legale.

Articolo 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. ’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono

i lavori;

b. isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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c. ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime

I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e pud procedere a una
detrazione del 10 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
del’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate
non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente

adempiuti.

3. Al sensi dell’art. 30, comma 5 del DLgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva tisultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del DLgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di

regolarita contributiva.

4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs 50/2016, in caso di titardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatatio, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la

stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratoti le retribuzioni arretrate, detraendo il
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relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

4. Ai sensi dell’att. 14, comma 1, del D. Lgs 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministeto del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attivita imprenditoriale
interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pati o supetiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati
nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto
per Tadozione del provvedimento di sospensione dell’attivita imprenditoriale sono quelle individuate

nell’Allegato I del DLgs 81,/2008.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b. il ripristino delle regolati condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs 81/2008, i datoti di lavoro nell’ambito dello svolgimento di
attivita in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui

all'art. 21, comma 1, lett. ¢), del D. Lgs 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi,

dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/20006, i datoti di lavoro con
meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito

registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul
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luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel
computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei

rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma

9. Al sensi dell’art. 55, comma 5 - lett. i) del D. Lgs 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e
comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 pet
ciascun lavoratore. Ai sensi dell’art. 59, comma 1 - lett. b) del DLgs 81/2008, il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad espotla ¢, a sua volta, punito con la sanzione

amministrativa da euro 50 a euro 300.

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Setvizio
competente nel cui ambito territoriale ¢ ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora
il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento

economico e normativo applicato.

11. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ¢ punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna
giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e
premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo essere inferiore a euro 3.000,

indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Articolo 59. Risoluzione del contratto

1. Al sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono tisolvere un contratto pubblico
durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 ¢ 4, dell'art. 107 del DLgs 50/2016,

se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi

dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016;
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b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del
DLgs 50/2016; con tiferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. ) del DLgs 50/2016,
sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
con tiferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del DLgs 50/2016 sono state superate le

soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

¢) l'aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.
80, comma 1 del DLgs 50/2016, pet quanto riguarda i settoti ordinati ovvero per quanto riguarda i settoti
speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del DLgs

50/2016;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai

sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso

qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del DLgs

50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita
delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguit regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi,
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non infetiore a 15 giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
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negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la

stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavoti o il responsabile unico dell'esecuzione
del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere infetiore a 10
giorni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve

il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto.

6. 11 responsabile unico del procedimento nel comunicate all'appaltatore la determinazione di tisoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in

conscgna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale ¢ accertata
la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto
previsto nel progetto approvato nonche nelle eventuali perizie di variante; ¢ altresi accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche nelle

eventuali perizie di variante

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture da eliminare riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista

dall'art. 110, comma 1 del DLgs 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve

provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
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termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato,
la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione
appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze, puod depositate cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancatia o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del DLgs 50/2016, pari all'1% del

valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 60. Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell’art. 109, comma 1 del DLgs 50/2016, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque
momento previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro

o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opete non eseguite

2. 11 decimo dell'importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti

del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. Llesercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi 1 quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il

collaudo definitivo.

4. 1 materiali, il cui valore ¢ riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli
gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua

assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li titenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere
e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del

contratto.
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6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e
deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso

contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPrO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Articolo 61. Ultimazione dei lavori

1. D’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al
Direttore dei Lavori, che effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con
I'appaltatore medesimo ed elabora, nei successivi cinque giorni il certificato di ultimazione e lo invia al RUP, il

quale ne rilascia copia conforme all’esecutore

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che 'impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette
constatazioni, fa riferimento alla finalita dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine
stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la

funzionalita dell’'opera stessa.

3. 11 certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per
consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sull’uso ¢ la
funzionalita dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che
I'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre

redigerne uno nuovo che accerti 'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui 'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali ¢ applicata
la penale di cui all’art. 18 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione

dell’appalto.

5. L’appaltatore puo chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si
riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono

manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.. Detto provvedimento puo
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essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la
responsabilita della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima ¢ sproporzionata
rispetto all’interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo

ove costituito.

6. I’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato,
non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa

del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con 'approvazione del certificato finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art.

63 del presente capitolato.

8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle
stesse verra tenuta a cura ¢ spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla strada
gia in esercizio, eseguira la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo,
provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le

disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la stazione appaltante.

Per gli oneri che ne derivassero ’Appaltatore non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso. I’Appaltatore
sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Per tutto
il periodo corrente tra l'esecuzione delle opere ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilita
sancite dall'art. 1669 del C.C., I’Appaltatore sara garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo
esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessati. Durante detto periodo
IAppaltatore curera la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in
volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti
da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro
notturno. Ove PAppaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procedera
d'ufficio con invito scritto, e la spesa andra a debito dell’Appaltatore stesso.  Per quanto riguarda le
pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, ¢ concesso all’Appaltatore di procedere

alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco e di
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pietrischetto bitumato, ecc.), salvo provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile. Qualora, nel
periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed i collaudo, si verificassero delle variazioni,
ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere
eseguite dall’Appaltatore, questi ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla stazione
appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle
necessatie constatazioni. L’Appaltatore tuttavia ¢ tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti
tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco; in
casi di particolare urgenza la stazione appaltante si riserva la facolta di ordinare che detti lavori vengano

effettuati anche di notte.

Articolo 62, Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere
in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo

precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puod opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli puo pero
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che

potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano

sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o

di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
P'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
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Articolo 63. Termini per il certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. eii., il certificato di regolare esecuzione &

emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. 11 certificato di regolare esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo

decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

4. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 102, comma 5 del DLgs 50/2016, il
pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento
dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso
non diviene definitivo. I’appaltatore ¢, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le

difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO 11 - NORME FINALI

Articolo 64. Oneti ed obblighi diversi a carico del’Appaltatore - Responsabilita

dell’Appaltatore

Oltre gli oneri previst agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M.
145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutt i piani per le misure di

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori
tempestive disposizioni scritte per i particola-i che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato
o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o

varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.

2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita

dell’opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
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tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o
metallico, 'approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento
degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuti il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone

addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

3. ’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

4. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato.

5. Le spese, i contributi, i diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessati per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di

sicurezza.

6. La disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di
locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...),
dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la

relativa manutenzione.

7. L approntamento dei necessati locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati

servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

8. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale

o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

9. La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato,
g gho p P

metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine

professionale; I'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva I’Appaltatore, il

Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita
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delle opere. I’Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e

sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

10. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai,

e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.

11. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione , della continuita degli scoli delle

acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

12. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere
arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia

I’ Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

13. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, ’Amministrazione
procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per
I'adempimento dei detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e

delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

14. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio
per 'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista all’art. 18 del
presente Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita alle

normative vigenti per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

15. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e

dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

16. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro tali rischi

dovra farsi con polizza intestata all’ Amministrazione appaltante.
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17. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi,
rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente
ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

18. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei
locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati

da altre Ditte.

19. 11 libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’ Amministrazione appaltante, nonché, a
richiesta della Direzione dei Lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che ’Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal’Amministrazione appaltante, I’Appaltatore non potra

pretendere compensi di sorta.

20. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scatico
e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie d’opera, secondo le disposizioni
della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione
appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti

suddetti dovranno essere tiparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

11 corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi dei lavori e nell’eventuale

compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del presente Capitolato.

Articolo 65. Obblighi speciali a carico del’Appaltatore

1. L’appaltatore ¢ obbligato a:
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a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora

egli, invitato non si presentl ;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti

dal Direttore dei Lavori;

c) consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano

mediante fattura;

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le

relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ;

2. L’appaltatore ¢ obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in
relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a coloti e
in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e ’ora nelle

quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Articolo 66. Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilitd conseguenti ai lavori
L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in affidamento,
ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di
interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal
"Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo
Regolamento di esecuzione.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione del singoli lavori.
Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima di iniziare i lavori

stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori.
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Nei casi di urgenza, pero, ’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed indennizzo per non
concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei

Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Articolo 67. Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose del’ Amministrazione
appaltante ¢ delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Cio anche durante i periodi di

sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 6406, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta

la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 eutro a 516,46 euro.

Articolo 68. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporte in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del

1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessati aggiornamenti periodici.

Articolo 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di tivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni

di progetto ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 .
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2. Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); P'IVA ¢ regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.

Articolo 70. Tutela dei dati personali

Il Titolare del Trattamento ¢ la Citta Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;
1. I1 Responsabile della Protezione Dati sara raggiungibile mediante i propri dati di contatto che

saranno riportati sul sito istituzionale della Citta Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione

Amministrazione Trasparente;

2. 11 Responsabile interno del Trattamento ¢ il Direttore del Dipartimento VII domiciliato in Roma via Ribotta

41/43, Ing. Claudio di Biagio;
3. 1l Responsabile esterno del trattamento €..............cooieviiiiiin

4. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’ufficio Servizio n. 1 del Dipartimento VII
con sede in Via G. Ribotta 41/43 00144 Roma Dott. Alessandro Peparoni, Dott.ssa Maria Rosaria di Russo e
Dott. Paolo Berno, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a

finalita e modalita del trattamento;
Il trattamento dei dati sara esclusivamente finalizzato alla verifica dell’inesistenza delle cause di

esclusione, nonché del possesso dei requisiti e delle capacita, o dei requisiti di qualificazione dalle procedure di

appalto cosi come previsto tispettivamente dagli artt. 80, 83 ed 84 del D.lgs. 50/2016 ¢ ss.mm. eii;
5. Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari,

6. I dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo informatico assegnato

esclusivamente al Servizio richiedente, con 'ausilio di mezzi elettronici dal personale

dell’Amministrazione che provvedera a conservarli in un’apposita cartella sul proprio P.C. accessibile soltanto

previo inserimento di ID e Password; il trattamento sara effettuato nel rispetto

delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ¢ secondo le istruzioni impartite dal

Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo
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correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi ¢ non

eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

7. 11 conferimento dei dati ¢ obbligatorio e I’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata

conclusione del procedimento;

8. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessatio al conseguimento delle finalita

per le quali sono stati raccolti.

9. 1 dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio, Tribunale,
Centri per 'impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni rese dall’Impresa in fase di

presentazione dell’offerta/preventivo.
70. 1 dati forniti non saranno diffusi
71. 1 dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi

72. 1 dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo

di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per

analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le

preferenze personali, gli interessi, 'affidabilita, il comportamento, I'ubicazione o gli
spostamenti);
13. L’intetessato potra esetcitare i diritt di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016

(diritto di accesso ai propti dati personali e loro rettifica, dititto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o
diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una

Autorita di Controllo.

n.b. per i minoti si dovranno predisporre informative idonee ai sensi del considerando n. 58 del Regolamento

UE n. 679/2016.
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Articolo 71. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

La Citta metropolitana di Roma Capitale, TITTOLARE del trattamento, nella persona del Direttore del
Dipartimento VII, Dott. Paolo Berno, per quanto di competenza, a cio delegato come da ordinanza
presidenziale n. 274/2005, designa PIMPRESA .. ...ccioiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiineen, quale
RESPONSABILE del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Codice della Privacy d.lgs. n.
196/2003 ¢ ss.mm.c ii. e dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nella misura necessatia e pet il tempo
stabilito dal contratto o dal verbale di esecuzione anticipata in via d’urgenza, per eseguire le attivita “ROMA e
altri — S.P. Nomentana — Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici,
barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km
24+000 al km 25+000 — S.P. Settecamini Guidonia — Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi
idraulici, barriere di sicurezza segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti - S.P. Arcinazzo — Lavori

di sistemazione del corpo stradale al km 2+600”- Anno 2019.

In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attivita
relative ai lavori ROMA e altri — S.P. Nomentana — Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi,
ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km
20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 — S.P. Settecamini Guidonia — Lavori di
pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza segnaletica dal km 0+900 al km 8+160
a tratti - S.P. Arcinazzo — Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600 il titolare definisce
quanto segue:

Per Tespletamento delle attivita relative ai Lavori di “ROMA e altri — S.P. Nomentana — Lavori di
pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica
dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 — S.P.
Settecamini Guidonia — Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza
segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti - S.P. Arcinazzo — Lavori di sistemazione del corpo
stradale al km 2+600” Anno 2019 il Titolare affida alla societa ...............ooooiii il trattamento

di dati personali per conto dell’Ente per le finalita di:
* incarico di R.U.P. Arch. M. Nohemy Quintero R.;

* incarico di Direttore dei Lavori Geom. Gemy Sepe;
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[lincarico di Cootdinatore della Sicurezza individuati 2 norma del D. Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. Geom. Angelo

D’Auria.
11 trattamento in questione concerne i dati personali relativi alle figure professionali sopra indicate.

I tipi di informazioni trattate sono dati comuni, cosi come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal

Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati di cui sopra potra avvenire, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE n.
679/2016 mediante utilizzo di Data Base dell’imptesa, e di Data Center del’Amministrazione
Metropolitana, sito in viale G. Ribotta, n. 41, nel pieno rispetto di tutte le misure tecniche ed organizzative
adottate dall’ Amministrazione presso tale sede e con il divieto assoluto di estrarre copia, anche parziale, dei dati,
dai software inerent le attivita del servizio. L’Impresa .............coooiiiiiiiiiii avra la facolta,
attraverso connessioni VPN sugli ambienti 77 messi a disposizione dall’Amministrazione, di effettuare le attivita
anche presso le proprie sedi, fatto salvo il raggiungimento dell’obiettivo finale ossia la piena e completa

autonomia propedeutica all’erogazione del Servizio.
LPIMpPresa...o.oooveiiiiiiiiie si impegna ad osservare quali misure di sicurezza
informatica le istruzioni operative del Direttore del Dipartimento VII per la protezione dei dati

personali non destinati alla diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal Servizio

4 del Dipartimento 11 di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente.

L IMpPresa...oooovveiiiiiiiiiiee ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si
impegna a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra I'altro, della tipologia di trattamento, delle finalita perseguite,
del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e

dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra I’altro:
a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacita di assicurare su base permanente la riservatezza, I'integrita, la disponibilita e la resilienza dei sistemi

e dei servizi di trattamento;
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¢) la capacita di ripristinare tempestivamente la disponibilita e l'accesso ai dati personali in caso di incidente

fisico o tecnico;

d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare
regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del

trattamento.

LPImpresa.....oovuiiiieiniiiiiiiiiie si impegna, a decorrere dalla data di consegna dell’appalto, ad
informare tempestivamente il Titolare, inviando una comunicazione a mezzo PEC allindirizzo
viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o
in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o ’accesso ai dati personali
trasmessi, conservati 0 comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione
all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorita ai sensi
dell’art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessat ai sensi dell’art. 34

dello stesso Regolamento.

LLa comunicazione al Titolare conterra almeno le seguenti informazioni:

1) 1a natura della violazione dei dati personali

2) la categoria degli interessati

3) contatto presso cui ottenere pitl informazioni

4) interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse
possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

LPIMPresa «.oovvviiiiiiiiiii i s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla
consegna dell’appalto, ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto
sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché
ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36

del Regolamento stesso.
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LPImMpresa...o.oovvviiiiiiiiiiiiieee si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del
Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari
dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di
amministratore di sistema”, cosi come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009
“Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati
con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per
il loro adempimento”, cosi come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro

pertinente provvedimento dell’Autorita.
In tal caso PImpresa........oooooviiiiiiiiiii. si impegna, in particolare, a:

I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di

impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;

II) predisporre e conservare I’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali

amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;

III) comunicare, ove richiesto dal Titolare, I'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
IV) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema;

V) mantenere i file di log previsti in conformita a quanto previsto nel suddetto provvedimento.
LPIMPresa ..ooovviiviiiiiiiiiiie si obbliga a:

a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento

UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per
I'adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto

esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalita diversi da quelli sopraindicati;

¢) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalita

del trattamento e alle modalita di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un

tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio suindicato;
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d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all’autorizzazione generale o
speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente

previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento;

e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratoti di software/banche dati, come

definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali di cui sopra, per i quali PImpresa.............ooo ¢ tenuta a rispettare gli
stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati);

f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al
rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenite ¢/o evitare,
tra Ialtro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita, anche
accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalita
di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative
nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresi al loro costante aggiornamento e alla

verifica periodica;

@) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate,
nella misura in cui cio sia possibile, al fine di soddisfare obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito

alle richieste per 'esercizio dei diritti dellinteressato di cui all’articolo 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;

h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del
trattamento nel garandre il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall’art. 32 all’att.
30, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach) all’Autorita
di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla

consultazione;
i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del

contratto per ’erogazione dei servizi a cui ¢ riferita la presente designazione, provvedendo, alla
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scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e alla consegna
di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente imposto per

disposizione di legge o per atto dell’Autorita giudiziaria;

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentite e contribuire alle attivita
di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi
incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere,
un’istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell'Unione relative

alla protezione dei dati personali;

esignare per iscritto ¢li incaricati/soggetti autotizzati attamento per ’erogazione del servizio
k) desig p tto gli ti/soggetti aut ti al tratt to per lerog del ,

impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attivita nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 ¢ dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;

1) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni
richiesta, ordine o attivita di controllo da parte dell’Autorita garante per la protezione dei dati personali o

dell’Autorita Giudiziaria.

LPIMPresa «.ovvviiniiiiiiiiiiii si impegna, altresi, ad operarsi affinché i dati personali
relativi alle attivita di trattamento poste in essere in virtu dell’atto di nomina siano:

- esatti e, se necessario, aggiornati;

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono trattati;

- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli
eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione),

nonché la limitazione o 'opposizione al relativo trattamento;
- conservati in una forma che consenta I'identificazione dell’interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente

trattati.
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L’ImMpresa ..ovvvvvniiiiiiiiiiii dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli
82, 83 ¢ 84 del Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le

finalita e 1 mezzi del trattamento, ¢ considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilita che ne

conscguono.

Articolo 72. Protocollo di legalita

1l contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura,
di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli

organi sociali o dirigenti di impresa.

11 predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317

del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., ogni
qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa,
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 —bis c.p., 319-ter c.p.,319 — quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p.
e 353-bis c.p.

Articolo 73. Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di

gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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