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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI NETTUNO
Citta Metropolitana di Roma Capitale

Rep. N. Anno 2019
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI ¢ ”
L’anno duemiladiciannove, il giorno del mese di , in Nettuno e nella
Residenza Municipale, avanti a me Dott. C.F. , domiciliato per la

carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica
amministrativa

SONO COMPARSI
da una parte

a) 'Ing. nato a il , CF

dirigente dell’Area Lavori Pubblici, domiciliato per la sua carica presso la sede

comunale di Nettuno, il quale interviene in questo Atto esclusivamente in rappresentanza e per conto
del Comune di Nettuno (RM) codice fiscale 02910820584 - Partita IVA 01133581007 autorizzato alla
stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”;

dall'altra parte

b) nato/a a il C.F.

generalizzato a mezzo di carta di identita rilasciata dal Comune di in data

n® , con scadenza residente in , via
la quale interviene in questo atto in qualita di AMMINISTRATORE

UNICO/LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa con sede in ,

via , codice fiscale e partita IVA : , di seguito nel presente atto

denominato semplicemente “appaltatore”.

Detti comparenti della cui identita personale e capacita giuridica, io segretario rogante, sono
personalmente certo, senza l'assistenza dei testimoni in quanto non richiesti dalle parti né da me Pubblico
Ufficiale Rogante, mi chiedono di ricevere quest’atto, ai fini del quale

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 207/2010, precisa le clausole



dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le norme contenute nel

Capitolato Speciale d’Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

PREMETTONO

- che con Delibera di Giunta Comunale n. del , ¢ stato approvato il

13

progetto definitivo di ”, per un importo complessivo dei lavori pari ad €

2

- che con Delibera di Giunta Comunale n. del , esecutiva, € stato

13

approvato il progetto esecutivo di ”, per un importo dei lavori da appaltare

di euro , di cui euro oggetto dell’offerta ed euro

per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che con Determina Dirigenziale n. in data , ¢ stata individuata la

procedura di affidamento dei lavori oggetto del presente contratto, mediante procedura

, ai sensi dell’art. del D.L.gs 50/2016;

- che in seguito all’espletamento della gara con procedura ( ) del D.Lgs.

50/2016), con , nel rispetto del criterio di rotazione,

individuati sulla base dell’elenco degli operatori economici della SUA; del

ha determinato di aggiudicare i lavori all’impresa con

sede in —Via n. —Cap - C.F. ,

per un importo complessivo pari ad € oltre Iva nella misura di legge;

- che con Determina Dirigenziale n. del ¢ stata approvato 1’atto di aggiudicazione

definitivo ed efficace dell’appalto a favore dell’impresa di ,
che ha offerto il ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara del % e
quindi per I’importo contrattuale, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

di€ oltre IVA al 10%;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76 del D.lgs n 50/2016;
- che pertanto sono trascorsi i termini di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 .
- che il titolare/legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria ed il Responsabile Unico del

Procedimento, in data hanno sottoscritto il verbale, dal quale risulta che

permangono le condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente
atto;

- che i1l Responsabile unico del Procedimento e dell'esecuzione del presente contratto ¢
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- che in conformita a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22

novembre 2002, n. 266, I’Amministrazione ha richiesto apposita certificazione relativa alla

regolarita contributiva, rilasciata da INAIL, in data numero d’ordine
INAIL ;
- che in data il titolare/legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria ha

reso la dichiarazione, acquisita agli atti di questo Ente, concernente 1'insussistenza di relazioni di
parentela o affinita, fra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa stessa e i
dirigenti e 1 dipendenti dell'Ente appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera

a) della Legge n 190/2012;

Tutto cido premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

(13 2

I. I Comune di Nettuno concede I’appalto relativo ai lavori di

all’ Appaltatore che, come sopra costituito, accetta senza riserva alcuna 1’esecuzione dell’intervento
di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto, sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotte e
risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli atti a questo allegati
o da questo richiamati, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente e che si
richiamano per formarne parte integrante e sostanziale , omessane la lettura.

2. L'efficacia del contratto decorrera dalla sua stipula (comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016).

3. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, con 1'onere di restituzione di quanto ivi previsto,
il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del successivo codice di
comportamento aziendale approvato con delibera di G.C. n. 2 del 7.1.2015 e comma 16 ter dell'art. 53

del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L’importo contrattuale ammonta ad € (Euro ) al netto del ribasso

d’asta del %, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € (Euro

), al netto dell’L.V.A. pari al 10%, tenuto conto dell’offerta presentata e salva la




liquidazione finale.
11 contratto ¢ stipulato interamente “a corpo”.
I prezzi del presente appalto s’intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori salvo quanto

previsto dall’ art. 106 del D. Lgsv. n. 50/2016 e dal secondo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.

ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL
CANTIERE.

1.

A tutti gli effetti del presente contratto 1’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di

—Via PEC :

ART. 4 - TEMPO UTILE E PENALL

. La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto e

deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con I’Appaltatore; dalla data di
consegna decorre il termine ultimo per la realizzazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti 1 lavori in appalto ¢ fissato in giorni 110 (centodieci) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore non potra

per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori.

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, si procede ai sensi del

comma 4 dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La penale, con I’applicazione delle stesse aliquote di cui al comma 3 e con le modalita previste dal
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non puo superare il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Non ¢ previsto alcun premio di accelerazione.

ART. 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI.

I

lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto

dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ferme restando le

eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.



ART. 6 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI.

1. E° ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, come previsto
dall’art 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato 1’interruzione.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in
materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza, sicurezza nei luoghi di lavoro e quant’altro
richiamato dal presente atto, nonché di quanto piu specificatamente riportato nel Capitolato Speciale
d’Appalto.

2. L’appaltatore ¢ altresi responsabile in solido verso la stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell’ambito del subappalto .

ART. 8 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE.

1. L’appaltatore, si impegna a produrre presso 1’ente appaltante al momento della consegna del cantiere :

a) nominativo del soggetto o 1 nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni,
incaricati per I’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

b)una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del D.Igs 81/2008 e s.m.i.; -
eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; il piano
operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore

di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.
5



17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, 1 cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs
81/2008;
2. Il piano di sicurezza e coordinamento forma parte integrante del presente contratto d’appalto.
3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la
sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni
del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 9 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.

1. L’anticipazione ¢ dovuta ai sensi di legge ex art. 26 ter L.98/2013 di conversione D.L. 69/2013 e art.
35 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle vigenti disposizioni di legge
in materia riportate nella parte II, Titolo IX, Capo I e II del D.P.R. n 207/2010 e secondo le
modalita indicate nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

4. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento
dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, di importo al netto non inferiore ad € (
Euro ), previa verifica della regolarita contributiva ( DURC), come previsto ai sensi
del comma 5 art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto ¢ effettuato dopo 1’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale,
entro giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo
provvisorio a seconda dei casi, in applicazione all’art.4, commi 2 e 4 del D.lgs n 231/2002
come modificato dal D.lgs n 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero
dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n 1293 del 23.1.2013 per
le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al
momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno
gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5 del citato decreto.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, Codice Civile ed ¢ corrisposto previo accertamento della regolarita

contributiva (DURC).



7.

8.

9.

II' Comune provvedera, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 a corrispondere
direttamente al subappaltatore I’'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto
I’appaltatore dovra comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con la specificazione del relativo importo € con proposta motivata di pagamento.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di acquisizione delle relative fatture al Protocollo
dell’Ente.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni ( art.186 D.P.R. 207/2010 ).

ART. 10 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore se
non ¢ disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del
Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina
di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 12 dell’art. 106 del D.

Lgs. n. 50/2016).

ART. 11 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE.

1.

2.

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
I’ Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva.

Il pagamento del corrispettivo sara disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di conferma
dell’accettazione del ricevimento delle fatture al sistema di interscambio, elettronicamente, ai sensi

del D.M. n. 55 del 03/04//2013. 1l Codice univoco da utilizzare per 1’inoltro al Comune di Nettuno
7



¢ CJYYS8D.

Ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72 e dall’art. 191 del D.Lgs.
267/2000, le fatture, bolle o altri documenti di spesa, inviate al Comune di Nettuno devono
riportare, oltre quelle previste dalla norma, le seguenti ulteriori informazioni:

a) Codice Ufficio cui la fattura ¢ diretta :CJYYS8D.

b) il numero della determinazione dirigenziale di impegno: n. 929 del 19.09.2018;

c¢) il numero e la data del contratto: Rep. n® __del / /2018

d) il capitolo impegnato: Cap. n. , esercizio finanziario i’
e) il numero dell’impegno: Mecc. , e.f. ;

f) il codice CUP :

g)il codice identificativo gara: CIG: ;

h) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento:

Agenzia di , IBAN: ;

1) la scadenza del pagamento;

L’appaltatore dichiara di essere informato che in mancanza anche di uno solo dei suddetti dati il
Settore competente per la liquidazione delle fatture provvedera a notificare al Sistema di
Interscambio (SdI) del Comune di Nettuno un Esito Committente di “Rifiuto” della fattura
elettronica.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento ¢ sospeso dalla data di contestazione da parte
della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo generale della nuova
fattura corretta e della documentazione contabile di storno di quella precedentemente emessa.

Il termine di pagamento ¢ interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico di Regolarita
Contributiva eventualmente irregolare.

La persona delegata ad operare sul/i conto/i predetto/i ¢ la Sig.

( ), nato/a a , il , residente in , ¢.f.

I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel
caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative
ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a trasmettere tutti i
contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola

di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.



10.

11.

136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne danno
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e

s.m.i. comportano I’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

ART. 12 - MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

1.

I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme previste dagli
artt. 102 e 196 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano
altresi le specifiche disposizioni del CSA.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve

essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.

. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, di cui all’ art. 108 del

D.Lgs. n.50/2016 e di quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto la Stazione Appaltante
procede con la risoluzione contrattuale. E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Stazione

Appaltante ex artt.1671 C.C. e come da art. 109 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 14 - CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI.

. La sottoscrizione del presente contratto equivale, da parte dell’operatore economico contraente, a

dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in
materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori

disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

ART. 15 - CONTROVERSIE.

1.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’ art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno
devolute al competente Foro di Velletri. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’ art.
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209 del D.Lgs. n. 50/2016. Sulla materia trovano altresi applicazione le disposizioni di cui al
Capitolato Speciale d’ Appalto.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016
saranno rimesse alla competenza dell’ Autorita Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente in via
esclusiva ¢ quello di Nettuno. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque,

I’Impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, pertanto, ritenuta illegittima.

ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza

delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

ART. 17 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme

contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale

dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell’allegato 1 al

D.Lgs. 104/2010.

ART. 18 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI
DELL’OPERATORE ECONOMICO.

1.

E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della
richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In
particolare, il subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti
stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel Capitolato
Speciale d’ Appalto.
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2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino
cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico
contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L’operatore economico contraente ¢ tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e
amministrativi.

4. Qualora I’istanza di subappalto provenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta il
Comune di Nettuno non procedera al rilascio dell’autorizzazione.

5. La Stazione Appaltante provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori.

6. Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato,

in sede di offerta, i lavori da subappaltare, non ¢ ammesso il subappalto.

ART. 19 - GARANZIE.

1. Ai sensi dell” art. 103 del D. Lgs m. 50/2016 a garanzia degli impegni assunti con il presente

contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'Appaltatore ha prestato una “garanzia definitiva”

mediante polizza fidejussoria numero in data rilasciata dalla
, Agenzia di , per limporto di €. = (Euro
_______________________ )partal % (diconst )

dell'importo del presente contratto, ridotta ai sensi dell’art. 93, co 7 del D.Lgs 50/2016.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia sara svincolata ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, 1I’Appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

5. L'Appaltatore ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha stipulato polizza di

assicurazione numero in data rilasciata dalla Agenzia
di , per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione per la somma di € (Euro ).

6. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della
richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In
particolare, il subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti

stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nonch¢ delle disposizioni contenute nel Capitolato
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Speciale d’ Appalto.

ART. 20 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Sono parte integrante del contratto e s’intendono esplicitamente richiamati, ancorché non
materialmente allegati:

- 1l Capitolato Generale d’ Appalto;

- 1 Piani di Sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;

- le polizze di garanzia;

- gli elaborati grafici progettuali;
Si allegano al presente contratto i1 sottoelencati documenti gia sottoscritti dalle parti per integrale
accettazione:

- il Capitolato Speciale d’ Appalto,

- I'Elenco dei prezzi unitari,

ART. 21 - SPESE DI CONTRATTO.

Tutte le spese ed i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo
per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte, tasse, diritti di segreteria fino alla

sua completa esecuzione, sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 22 - INCOMPATIBILITA EX DIPENDENTI COMUNALL

L’aggiudicatario con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art.53, comma 16 ter
del D.Igs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 23 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI
DELLA DITTA APPALTATRICE/CONCESSIONARIA.

L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n° 62/2013. e Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Nettuno , approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2014 esecutiva ai
sensi di legge, che viene consegnato in copia all’appaltatore al momento della sottoscrizione del presente
contratto il quale si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori.
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La violazione degli obblighi di comportamento comportera per I’ Amministrazione la facolta di risolvere il

contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave
ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n 675 e successive
modificazioni, informa 1’Appaltatore che trattera 1 dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia.

2. 11 presente atto viene stipulato in modalita elettronica sottoscritto dall’Appaltatore con firma
digitale, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, verificate ai sensi di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, I’ Appaltatore dichiara di
approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente
contratto : art. 4 (Tempo utile e penali), art. 7 (Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 8
(Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 12 (Risoluzione e recesso), art 16
(Adempimenti in materia antimafia), art. 18 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni

dell’operatore economico), art. 19 (Garanzie).

Il Dirigente Area Lavori Pubblici

La Societa
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