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QUADRO TECNICO ECONOMICO

A. Lavori a misura € 194.000,00
Al. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture) € 15.509,60
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.000,00
C. Costi della manodopera € 53.578,05
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1) €178.490,40
D2. Totale somme a base di gara (A+B) € 200.000,00
E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% € 4.000,00
F. IVA 22% € 44.000,00
G. Rilievi, accertamenti, indagini € 2.000,00
H. Totale somme a disposizione (E+F+G) € 50.000,00
I. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + H) € 250.000,00
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