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STIMA COSTI DELLA MANODPOERA 
 

Lavorazione Importo Incidenza % Costi della manodopera 

 Opere Stradali:

 Pavimentazioni 
€ 75.273,68 10 € 6.403,06 

Segnaletica € 4.709,68 25 € 1.177,42 

Noli € 13.040,64 50 € 6.520,32 

Barriere di sicurezza € 19.450,90 13 € 4.057,44 

Opere a verde  € 1.364,84 35 € 477,69 

Compensi ed utili 

impresa  
€ 6.369,15 50 € 3.184,58 

Operai in economia € 10.993,92 100 € 10.993,92 

Opere stradali: scavi, 

rinterri, riempimenti, 

gabbionate 

€ 42.889,30 35 € 15.011,26 

Opere murarie € 15.392,21 40 € 6.156,88 

Rimborsi fatture € 4.515,68 0 € 0,00 

TOTALE € 194.000,00 - € 53.578,05 
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