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STIMA COSTI DELLA MANODPOERA

Lavorazione Importo Incidenza % Costi della manodopera
S:fi:sesr::gz:} €75.273,68 10 € 6.403,06
Segnaletica €4.709,68 25 €1.177,42
Noli €13.040,64 50 €6.520,32
Barriere di sicurezza € 19.450,90 13 €4.057,44
Opere a verde €1.364,84 35 €477,69
Compensi ed util €6.369,15 50 €3.184,58
impresa
Operai in economia € 10.993,92 100 € 10.993,92
Opere stradali: scavi,
rinterri, riempimenti, € 42.889,30 35 € 15.011,26
gabbionate
Opere murarie € 15.392,21 40 € 6.156,88
Rimborsi fatture €4.515,68 0 €0,00
TOTALE € 194.000,00 - €53.578,05
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