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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie.

C01.10.018.a Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari,

02/08/2018 raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A

4,00

SOMMANO cad 4,00 341,21 1´364,84

2 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,

B01.04.005 dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni

02/08/2018 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 10,33 103,30

3 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita

B01.01.002 secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a

06/08/2018 lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del

pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

2,00 8,000 15,000 240,00

SOMMANO m/cm 240,00 0,61 146,40

4 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

CMCR_001 Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica

06/08/2018 con idonee frese, carico, compresa la pulizia  ... rizzato allo

stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale

per la presenza di eventuali chiusini.

20,00 8,000 15,000 2´400,00

SOMMANO mqxcm 2´400,00 0,64 1´536,00

5 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

CMCR_002 comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

06/08/2018 materiale di risulta proveniente dalla fresatur ... e firmato in ogni sua

parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri.

2,20 20,00 8,000 0,150 52,80

SOMMANO t 52,80 3,80 200,64

6 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché

A03.01.002.a di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni

02/08/2018 di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... razione, escluso il trasporto a

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in

mattoni pieni

volta ponticello 8,00 8,000 0,300 19,20

muretti 2,00 3,00 1,000 0,400 2,40

SOMMANO m³ 21,60 101,44 2´191,10

7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

06/08/2018 materiale di risulta proveniente da demolizioni ...  consegna del

modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli

oneri. rifiuti inerti non recuperabili

Vedi voce n° 6 [m³ 21.60] 1,500 32,40

SOMMANO ton 32,40 11,00 356,40

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 5´898,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´898,68

8 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di

A02.01.001.b qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²

02/08/2018 (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e

comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici,

compreso il carico sui mezzi di trasporto

lato sx ponticello 9,00 8,000 4,000 288,00

lato dx ponticello 9,00 8,000 4,000 288,00

SOMMANO m³ 576,00 5,87 3´381,12

9 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di

A02.01.003.c sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce

02/08/2018 sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... ue tipo e resistenza, esclusa

soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00

m e fino a 3,00 m

platea di fondazione 10,00 4,000 0,300 12,00

SOMMANO m³ 12,00 2,28 27,36

10 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno

A03.03.005.b vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

02/08/2018 secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il

successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico

effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 8 [m³ 576.00] 1,800 1´036,80

Vedi voce n° 9 [m³ 12.00] 1,800 21,60

materiale riutilizzato per il reinterro 20,00 8,000 3,000 -480,00

Sommano positivi ton 1´058,40

Sommano negativi ton -480,00

SOMMANO ton 578,40 8,42 4´870,13

11 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

A03.03.007.d comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

02/08/2018 materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del

modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli

oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 10 [ton 578.40] 578,40

materiale riutilizzato per il reinterro 20,00 8,000 3,000 -480,00

Sommano positivi ton 578,40

Sommano negativi ton -480,00

SOMMANO ton 98,40 7,00 688,80

12 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a

A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,

1.01.a conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il

02/08/2018 getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a

compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²

platea fondazione 10,00 8,000 0,300 24,00

SOMMANO m³ 24,00 128,16 3´075,84

13 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

02/08/2018 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre

lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:

lavorato in cantiere

rete elettrosaldata  platea 2,00 10,00 4,000 9,180 734,40

SOMMANO kg 734,40 1,48 1´086,91

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 19´028,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´028,84

14 Tubazione finsider del diametro interno di 2.000 mm avente spessore

CMCR_NP_ 2,5 mm ed un peso pari a 202 Kg/ml

7 10,00 202,000 2´020,00

02/08/2018

SOMMANO kg 2´020,00 4,00 8´080,00

15 Pietrame della pezzatura compresa tra i 25 e i 150 kg al pezzo, fornito

F01.05.002.a e posto in opera, per riempimenti di qualsiasi genere con pietrame

02/08/2018 minuto del peso inferiore ai 25 kg in qua ... strati secondo le sagome

prescritte dalla D.L.; misurato secondo il volume geometrico del

riempimento: pietrame calcareo

riempimento - laterale 2,00 8,00 1,300 5,000 104,00

parte superiore attraversamento 8,00 4,000 1,000 32,00

SOMMANO m³ 136,00 23,71 3´224,56

16 Rinterro o riempimento di cavi, eseguito con mezzo meccanico, di

F01.02.010 qualsiasi larghezza e profondità con materiale proveniente dagli scavi

06/08/2018 stessi e depositati lungo il cavo; compreso  ... ipazioni e pilonatura a

strati, bagnatura ed i necessari ricarichi e quanto altro necessario per

dare compiuto il lavoro

volumi necessari all'esecuzione dei lavori 2,00 8,00 3,000 48,00

SOMMANO m³ 48,00 7,62 365,76

17 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di

B01.02.001 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente

02/08/2018 mediante agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio

di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto

per uno spessore adeguato.

attraversamento 4,00 8,000 32,00

area necessaria al ripristino dell'attraversamento 16,00 8,000 128,00

SOMMANO m² 160,00 2,37 379,20

18 Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale

A02.02.003.a betonabile, secondo le specifiche allegate, comprensivo di trasporto e

06/08/2018 scarico e di tutti gli oneri derivanti dal ... i utilizzati per ciascuna

commessa. miscela betonabile, comprensivo di trasporto sul luogo di

impiego, scarico e ritorno

sottofondazione - attravresamento 4,00 8,000 0,600 19,20

sottofondazione - volumi necessari all'esecuzione dei lavori 2,00 8,00 8,000 0,600 76,80

SOMMANO m³ 96,00 97,12 9´323,52

19 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di

B01.03.003.b laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

02/08/2018 macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro

occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale

costipato: in misto granulare naturale

attravresamento 4,00 8,000 0,200 6,40

area necessaria all'esecuzione dei lavori 2,00 8,00 8,000 0,200 25,60

SOMMANO m³ 32,00 29,96 958,72

20 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa

CMCR_003 cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di

02/08/2018 capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2,

tra gli strati di sottofondo e base, binder e usure.

base 20,00 8,000 160,00

bynder 20,00 8,000 160,00

tappeto stradale 20,00 8,000 160,00

SOMMANO m2 480,00 0,77 369,60

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 41´730,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´730,20

21 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera

CMCR_004. di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... ee

02/08/2018 vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in

opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.

20,00 8,000 0,100 16,00

SOMMANO m3 16,00 135,71 2´171,36

22 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

CMCR_005. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

a collegamento (binder), provvisto di certificazione C ... ee

02/08/2018 vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in

opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.

20,00 8,000 0,070 11,20

SOMMANO m3 11,20 144,45 1´617,84

23 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in

CMCR_006. opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di

a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 131 ... tato con rulli di

02/08/2018 idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno

spessore di 3 cm: con bitume tradizionale

20,00 8,000 160,00

SOMMANO m2 160,00 5,09 814,40

24 Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, con maglia

B01.04.021.a esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 cm in filo di ferro del

.02 diametro di 2,7 mm, nelle misure standard, compre ...  del

02/08/2018 12.05.2006: gabbioni con fili metallici a forte zincatura: aventi altezza

di 100 cm e pietrame proveniente da cave:

protezione nuovo ponticello 4,00 2,00 3,000 24,00

SOMMANO m³ 24,00 182,96 4´391,04

25 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

CMCR_001 Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica

02/08/2018 con idonee frese, carico, compresa la pulizia  ... rizzato allo

stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale

per la presenza di eventuali chiusini.

tratto limitrofo 1200,00 7,000 3,000 25´200,00

SOMMANO mqxcm 25´200,00 0,64 16´128,00

26 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

CMCR_002 comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

02/08/2018 materiale di risulta proveniente dalla fresatur ... e firmato in ogni sua

parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri.

2,20 1200,00 7,000 0,030 554,40

SOMMANO t 554,40 3,80 2´106,72

27 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa

CMCR_003 cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di

06/08/2018 capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2,

tra gli strati di sottofondo e base, binder e usure.

1200,00 7,000 8´400,00

SOMMANO m2 8´400,00 0,77 6´468,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 75´427,56
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R I P O R T O 75´427,56

28 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in

CMCR_006. opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di

a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 131 ... tato con rulli di

06/08/2018 idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno

spessore di 3 cm: con bitume tradizionale

1200,00 7,000 8´400,00

SOMMANO m2 8´400,00 5,09 42´756,00

29 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o

A06.03.001.a armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e

02/08/2018 sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:

per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi

rovesce, murature di sotterraneo)

realizzazione cordoli latrali per barriere 4,00 10,00 8,000 0,400 128,00

SOMMANO m² 128,00 22,49 2´878,72

30 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a

A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,

1.01.a conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il

02/08/2018 getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a

compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²

realizzazione cordoli latrali per barriere 2,00 10,00 0,400 0,400 3,20

SOMMANO m³ 3,20 128,16 410,11

31 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

06/08/2018 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre

lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:

lavorato in cantiere

realizzazione cordoli latrali per barriere 2,00 10,00 1,000 40,000 800,00

SOMMANO kg 800,00 1,48 1´184,00

32 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su

B01.04.003.e terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del

02/08/2018 tipo corrispondente alle Classi pr ...  capitolato speciale d'appalto, per

quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in acciaio di classe

H/2 su terra

2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 95,00 1´520,00

33 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su

B01.04.003.f terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del

02/08/2018 tipo corrispondente alle Classi pr ... olato speciale d'appalto, per

quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere di acciaio di classe

H/2 su bordo ponte

2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 185,00 2´960,00

34 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e

B01.04.004.e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe

02/08/2018 H/2 su terra

2,00

SOMMANO cad 2,00 420,00 840,00

35 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 127´976,39
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127´976,39

B01.10.001 rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di

02/08/2018 attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di

superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso

ogni altro onere per l'esecuzione

1200,00 0,420 504,00

SOMMANO m² 504,00 5,58 2´812,32

36 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati

B01.10.002 (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice

06/08/2018 spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ...  onere per

l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor

rettangolo o più rettangoli di inviluppo

rallentatori ottici e scritte 100,00

SOMMANO m² 100,00 5,22 522,00

37 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.b ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in

Anas materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

06/08/2018 manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS- DEL

DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

10,00 4,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 6,82 272,80

38 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.200.1.b PELL.CL.RA1 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio

Anas marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale

06/08/2018 ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90

4,00

SOMMANO cad 4,00 41,71 166,84

39 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.210.1.b PELL.CL.RA1 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio

Anas marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale

06/08/2018 4867 ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60

6,00

SOMMANO cad 6,00 41,97 251,82

40 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi

H.02.400.a altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di

Anas dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... piè

06/08/2018 d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale

controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

10,00

SOMMANO cad 10,00 59,92 599,20

41 POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto

H.02.405.a anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì

Anas ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte. Il

06/08/2018 prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO

10,00

SOMMANO cad 10,00 8,47 84,70

42 BOB CAT - ESCAVATORE - CON CINGOLI DI GOMMA FINO A

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 132´686,07
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R I P O R T O 132´686,07

SL.001.036.g QL 30  con benna l=600mm

06/08/2018 6,00 8,000 48,00

SOMMANO h 48,00 40,74 1´955,52

43 AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA

SL.001.001.e SUPERIORE A 180 Q.LI  anche a cassa ribaltabile, compresi

06/08/2018 conducenti, carburante ed ogni altro onere

6,00 8,000 48,00

SOMMANO h 48,00 64,03 3´073,44

44 Compenso in ragione del 26.5% alla prestazione degli operai per utile

CMRC_NP_ spese generali dell'impresa relative ai noli

4 Vedi voce n° 43 [h 48.00] 40,74 1´955,52

06/08/2018 Vedi voce n° 43 [h 48.00] 64,03 3´073,44

SOMMANO % 5´028,96 26,50 1´332,67

45 Mano d'opera in economia da compensare con le tariffe ACER vigenti

CMRC_NP_ al momento delle prestazioni

1 28,63 6,00 4,000 8,000 5´496,96

06/08/2018

SOMMANO l 5´496,96 1,00 5´496,96

46 Compenso in ragione del 26,5%  alla prestazione  degli operai per

CMRC_NP_ utili e spese generali dell'impresa

2 Vedi voce n° 45 [l 5 496.96] 5´496,96

06/08/2018

SOMMANO % 5´496,96 26,50 1´456,69

47 Rimborso di fatture per fornitura di materiali o prestazioni non

CMRC_NP_ previste in tariffa

3 2´515,68

06/08/2018

SOMMANO € 2´515,68 1,00 2´515,68

48 Sicurezza

CMCR_NP_ lavori S.P. Marcellina 4´500,00

6

06/08/2018 SOMMANO 4´500,00 1,00 4´500,00

49 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché

A03.01.002.b di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni

03/08/2018 di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... rto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in pietrame locale o

con ricorsi a mattoni

12,00 3,000 1,200 43,20

SOMMANO m³ 43,20 91,35 3´946,32

50 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.b circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

03/08/2018 resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... .), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso

il carico sul mezzo di trasporto

12,00 2,400 0,500 14,40

SOMMANO m³ 14,40 65,68 945,79

51 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 157´909,14

A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,

1.01.a conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il

03/08/2018 getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a

compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²

Vedi voce n° 50 [m³ 14.40] 14,40

SOMMANO m³ 14,40 128,16 1´845,50

52 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o

A06.03.001.a armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e

03/08/2018 sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:

per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi

rovesce, murature di sotterraneo)

12,00 0,500 6,00

2,00 2,40 0,500 2,40

SOMMANO m² 8,40 22,49 188,92

53 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione

A06.02.002 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

03/08/2018 posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

diametro tondino da 4 mm a 12 mm

2,00 12,00 2,400 6,376 367,26

SOMMANO kg 367,26 1,43 525,18

54 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o

A09.01.002.a pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di

03/08/2018 calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ... d esclusione delle

eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con pietrame di

recupero, compresa la cernita

0,50 12,00 1,200 7,20

SOMMANO m³ 7,20 197,88 1´424,74

55 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o

A09.01.002.c pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di

03/08/2018 calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d'arte, ed esclusione

delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con

fornitura del pietrame calcareo

0,50 12,00 1,200 7,20

SOMMANO m³ 7,20 244,14 1´757,81

56 Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a faccia

A09.01.006.b vista, comprese la squadratura del pezzame, la raboccatura, la

03/08/2018 stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3 ... ta a regola d'arte,

esclusi i ponteggi: con paramento a pietra rasa e a teste scoperte per

muratura in pietrame calcareo

12,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 36,00 27,42 987,12

57 Drenaggio con scheggioni di cava di idonea pezzatura eseguito dietro

F01.05.005.a muri o pareti controterra, compresa la cernita del materiale, la

03/08/2018 sistemazione a mano e quanto altro necessario per dare il lavoro finito

a regola d'arte: con pietrame calcareo

12,00 0,500 3,000 18,00

SOMMANO m³ 18,00 41,42 745,56

58 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,

B01.04.005 dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165´383,97

03/08/2018 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 10,33 826,40

59 Mano d'opera in economia da compensare con le tariffe ACER vigenti

CMRC_NP_ al momento delle prestazioni

1 28,63 6,00 4,000 8,000 5´496,96

03/08/2018

SOMMANO l 5´496,96 1,00 5´496,96

60 Compenso in ragione del 26,5%  alla prestazione  degli operai per

CMRC_NP_ utili e spese generali dell'impresa

2 Vedi voce n° 59 [l 5 496.96] 5´496,96

03/08/2018

SOMMANO % 5´496,96 26,50 1´456,69

61 ESCAVATORE - HP 200 (150 KW)  compreso conducente,

SL.001.036.d carburante ed ogni altro onere

06/08/2018 6,00 8,000 48,00

SOMMANO h 48,00 102,88 4´938,24

62 AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA

SL.001.001.e SUPERIORE A 180 Q.LI  anche a cassa ribaltabile, compresi

03/08/2018 conducenti, carburante ed ogni altro onere

6,00 8,000 48,00

SOMMANO h 48,00 64,03 3´073,44

63 Compenso in ragione del 26.5% alla prestazione degli operai per utile

CMRC_NP_ spese generali dell'impresa relative ai noli

4 Vedi voce n° 62 [h 48.00] 64,03 3´073,44

03/08/2018 Vedi voce n° 61 [h 48.00] 102,88 4´938,24

SOMMANO % 8´011,68 26,50 2´123,10

64 Fornitura e posa in opera di barriere in legno di classe N/2 su terra

CMRC_NP_ 120,00 120,00

5

06/08/2018 SOMMANO m 120,00 110,01 13´201,20

65 Rimborso di fatture per fornitura di materiali o prestazioni non

CMRC_NP_ previste in tariffa

3 2´000,00

06/08/2018

SOMMANO € 2´000,00 1,00 2´000,00

66 Sicurezza

CMCR_NP_ Lavori S.P. Marano Sorgenti 1´500,00

6

06/08/2018 SOMMANO 1´500,00 1,00 1´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 200´000,00

T O T A L E   euro 200´000,00

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

  001 OPERE STRADALI - Pavimentazioni 75´273,68 37,637

  002 SEGNALETICA 4´709,68 2,355

  003 NOLI 13´040,64 6,520

  004 BARRIERE DI SICUREZZA 19´450,90 9,725

  005 OPERE A VERDE 1´364,84 0,682

  006 OPERAI IN ECONOMIA 10´993,92 5,497

  007 RIMBORSI DI FATTURE 4´515,68 2,258

  008 COMPENSI ED UTILI D'IMPRESA 6´369,15 3,185

  009 OPERE STRADALI - Scavi, reinterri, riempimenti e gabbionate 42´889,30 21,445

  010 OPERE MURARIE 15´392,21 7,696

  011 SICUREZZA 6´000,00 3,000

Totale CAPITOLI euro 200´000,00 100,000

     Roma, 01/08/2018

Il Tecnico

Geom. Gemy Sepe
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