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QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 

A. Lavori a misura € 194.000,00  

A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture) € 15.509,60 

B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.000,00 

C. Costi della manodopera € 53.578,05 

D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1) € 178.490,40 

D2. Totale somme a base di gara (A+B) € 200.000,00 

E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% € 4.000,00 

F. IVA 22% € 44.000,00 

G. Rilievi, accertamenti, indagini € 2.000,00 

H. Totale somme a disposizione (E+F+G) € 50.000,00 

I. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + H) € 250.000,00 
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