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Roma, ____________

Albano Laziale e altri... SP/101a Albano_Torvaianica, SP 93/b Cancelliera 
e SP 77/b Pedemontana dei Castelli.
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura 
stradale, pavimentazione e presidi idraulici.

Città Metropolitana di Roma Capitale

IL TECNICO
Arch. Gabriella Polidoro - Geom. Filippo De Meo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

S.P. PEDEMONTANA DEI CASTELLI  (SpCat 1)
Sovrastruttura  (Cat 3)

Pavimentazione  (SbCat 1)

1 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
001 Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante

scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia  ... rizzato allo
stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale
per la presenza di eventuali chiusini.
Dal Km 1+600 al Km 1+900 IS 1,00 300,00 6,50 4,00 7´800,00
Dal Km 2+550 al Km 2+800 IS 1,00 250,00 6,50 4,00 6´500,00
Dal Km 2+900 al Km 3+200 IS 1,00 300,00 6,50 4,00 7´800,00
Dal Km 3+450 al Km 3+550 IS 1,00 100,00 7,30 4,00 2´920,00
Dal Km 3+800 al Km 3+900 IS 1,00 100,00 7,00 4,00 2´800,00
Dal Km 4+450 al Km 4+550 IS 1,00 100,00 7,50 4,00 3´000,00
Dal Km 4+950 al Km 5+250 IS *(lung.=5250-4950) 1,00 300,00 7,50 4,00 9´000,00
Dal Km 6+300 al Km 6+500 DX 1,00 200,00 3,50 4,00 2´800,00
Dal Km 7+200 al Km 7+500 IS *(lung.=7500-7200) 1,00 300,00 6,50 4,00 7´800,00
Dal Km 7+600 al Km 7+800 SX *(lung.=7800-7600) 1,00 200,00 3,30 4,00 2´640,00
Dal Km 9+000 al Km 9+650 IS 1,00 650,00 7,50 4,00 19´500,00
Dal Km 10+300 al Km 10+450 IS 1,00 150,00 7,00 4,00 4´200,00
Dal Km 10+700 al Km 10+800 IS 1,00 100,00 6,50 4,00 2´600,00

SOMMANO mqxcm 79´360,00 0,64 50´790,40

Carico, trasporto e compensi discarica  (Cat 1)

2 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
002 comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente dalla fresatur ... e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri.
Dal Km 1+600 al Km 1+900 IS 2,20 300,00 6,50 0,04 171,60
Dal Km 2+550 al Km 2+800 IS 2,20 250,00 6,50 0,04 143,00
Dal Km 2+900 al Km 3+200 IS 2,20 300,00 6,50 0,04 171,60
Dal Km 3+450 al Km 3+550 IS 2,20 100,00 7,30 0,04 64,24
Dal Km 3+800 al Km 3+900 IS 2,20 100,00 7,00 0,04 61,60
Dal Km 4+450 al Km 4+550 IS 2,20 100,00 7,50 0,04 66,00
Dal Km 4+950 al Km 5+250 IS *(lung.=5250-4950) 2,20 300,00 7,50 0,04 198,00
Dal Km 6+300 al Km 6+500 DX 2,20 200,00 3,50 0,04 61,60
Dal Km 7+200 al Km 7+500 IS *(lung.=7500-7200) 2,20 300,00 6,50 0,04 171,60
Dal Km 7+600 al Km 7+800 SX *(lung.=7800-7600) 2,20 200,00 3,30 0,04 58,08
Dal Km 9+000 al Km 9+650 IS 2,20 650,00 7,50 0,04 429,00
Dal Km 10+300 al Km 10+450 IS 2,20 150,00 7,00 0,04 92,40
Dal Km 10+700 al Km 10+800 IS 2,20 100,00 6,50 0,04 57,20

SOMMANO t 1´745,92 3,80 6´634,50

Sovrastruttura  (Cat 3)

3 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione
003 bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove

Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e
usure.
Dal Km 1+600 al Km 1+900 IS 1,00 300,00 6,50 1´950,00
Dal Km 2+550 al Km 2+800 IS 1,00 250,00 6,50 1´625,00
Dal Km 2+900 al Km 3+200 IS 1,00 300,00 6,50 1´950,00
Dal Km 3+450 al Km 3+550 IS 1,00 100,00 7,30 730,00
Dal Km 3+800 al Km 3+900 IS 1,00 100,00 7,00 700,00
Dal Km 4+450 al Km 4+550 IS 1,00 100,00 7,50 750,00
Dal Km 4+950 al Km 5+250 IS *(lung.=5250-4950) 1,00 300,00 7,50 2´250,00
Dal Km 6+300 al Km 6+500 DX 1,00 200,00 3,50 700,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 10´655,00 57´424,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´655,00 57´424,90

Dal Km 7+200 al Km 7+500 IS *(lung.=7500-7200) 1,00 300,00 6,50 1´950,00
Dal Km 7+600 al Km 7+800 SX *(lung.=7800-7600) 1,00 200,00 3,30 660,00
Dal Km 9+000 al Km 9+650 IS 1,00 650,00 7,50 4´875,00
Dal Km 10+300 al Km 10+450 IS 1,00 150,00 7,00 1´050,00
Dal Km 10+700 al Km 10+800 IS 1,00 100,00 6,50 650,00

SOMMANO m2 19´840,00 0,77 15´276,80

4 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
006.a opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 131 ... tato con rulli
di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno
spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
Dal Km 1+600 al Km 1+900 IS 1,00 300,00 6,50 1´950,00
Dal Km 2+550 al Km 2+800 IS 1,00 250,00 6,50 1´625,00
Dal Km 2+900 al Km 3+200 IS 1,00 300,00 6,50 1´950,00
Dal Km 3+450 al Km 3+550 IS 1,00 100,00 7,30 730,00
Dal Km 3+800 al Km 3+900 IS 1,00 100,00 7,00 700,00
Dal Km 4+450 al Km 4+550 IS 1,00 100,00 7,50 750,00
Dal Km 4+950 al Km 5+250 IS *(lung.=5250-4950) 1,00 300,00 7,50 2´250,00
Dal Km 6+300 al Km 6+500 DX 1,00 200,00 3,50 700,00
Dal Km 7+200 al Km 7+500 IS *(lung.=7500-7200) 1,00 300,00 6,50 1´950,00
Dal Km 7+600 al Km 7+800 SX *(lung.=7800-7600) 1,00 200,00 3,30 660,00
Dal Km 9+000 al Km 9+650 IS 1,00 650,00 7,50 4´875,00
Dal Km 10+300 al Km 10+450 IS 1,00 150,00 7,00 1´050,00
Dal Km 10+700 al Km 10+800 IS 1,00 100,00 6,50 650,00

SOMMANO m2 19´840,00 5,09 100´985,60

5 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
006.a.1 opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 131 ...  di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento, aumento per ogni cm.
in più oltre ai 3: con bitume tradizionale.
Dal Km 1+600 al Km 1+900 IS 1,00 300,00 6,50 1´950,00
Dal Km 2+550 al Km 2+800 IS 1,00 250,00 6,50 1´625,00
Dal Km 2+900 al Km 3+200 IS 1,00 300,00 6,50 1´950,00
Dal Km 3+450 al Km 3+550 IS 1,00 100,00 7,30 730,00
Dal Km 3+800 al Km 3+900 IS 1,00 100,00 7,00 700,00
Dal Km 4+450 al Km 4+550 IS 1,00 100,00 7,50 750,00
Dal Km 4+950 al Km 5+250 IS *(lung.=5250-4950) 1,00 300,00 7,50 2´250,00
Dal Km 6+300 al Km 6+500 DX 1,00 200,00 3,50 700,00
Dal Km 7+200 al Km 7+500 IS *(lung.=7500-7200) 1,00 300,00 6,50 1´950,00
Dal Km 7+600 al Km 7+800 SX *(lung.=7800-7600) 1,00 200,00 3,30 660,00
Dal Km 9+000 al Km 9+650 IS 1,00 650,00 7,50 4´875,00
Dal Km 10+300 al Km 10+450 IS 1,00 150,00 7,00 1´050,00
Dal Km 10+700 al Km 10+800 IS 1,00 100,00 6,50 650,00

SOMMANO m2xcm 19´840,00 1,70 33´728,00

Segnaletica Orizzontale  (Cat 4)
Segnaletica  (SbCat 5)

6 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico
B01.10.001 rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di

attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di
superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso
ogni altro onere per l’esecuzione
Marginatori 2,00 4´000,00 0,15 1´200,00
Mezzeria 1,00 4´000,00 0,12 480,00
Scritte e varie *(larg.=+4000*,1) 400,00 400,00

SOMMANO m² 2´080,00 5,58 11´606,40

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 219´021,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Barriere Metalliche  (Cat 5)
Barriere di protezione  (SbCat 4)

7 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,
B01.04.005 dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni

Km 3+500 SX 16,00 16,00
Km 8+900 DX 8,00 8,00
Km 10+150 DX 12,00 12,00

SOMMANO m 36,00 10,33 371,88

8 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera
B01.04.003.b su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale,

del tipo corrispondente alle Classi pr ... di cui al capitolato speciale
d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in
acciaio di classe N/2
Km 8+900 DX 8,00 8,00
Km 10+150 DX 12,00 12,00

SOMMANO m 20,00 50,00 1´000,00

9 Sovrapprezzo per quantità di barriere inferiori a 1.000 ml
B.01.03.n complessivi (+30,00%)

Voce 8 1´000,00 1´000,00

SOMMANO % 1´000,00 30,00 300,00

10 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera
B01.04.003.f su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale,

del tipo corrispondente alle Classi pr ... olato speciale d’appalto, per
quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere di acciaio di classe
H/2 su bordo ponte
Km 3+500 SX 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 185,00 2´960,00

11 Sovrapprezzo per quantità di barriere inferiori a 1.000 ml
B.01.03.n complessivi (+30,00%)

Voce 10 2´960,00 2´960,00

SOMMANO % 2´960,00 30,00 888,00

12 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente
B01.04.004.f e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di

classe H/2 bordo ponte
Km 3+500 SX 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 608,00 608,00

Drenaggi  (Cat 7)
ripristino condotte drenaggio  (SbCat 2)

13 SPURGO DI FOSSI STRADALI AL MQ DI PROIEZIONE
E.004.001 ORIZZONTALE secondo le pendenze da determinare con

livellazione onde consentire il deflusso delle acque compreso lo
scarico delle mater ... zione della scarpata e profilatura dei cigli,
compreso l'onere del carico e trasporto a rifiuto delle materie di
risulta
Tra Km 8 e Km 10+850 2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 3,26 3´260,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 228´409,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´409,58

14 TEST DI CESSIONE analisi chimiche necessarie alla
E.008.001 caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del c ... e
CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per
ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto
Cunette 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 248,60 497,20

Carico, trasporto e compensi discarica  (Cat 1)

15 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ...  consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Cunette *(H/peso=1,5*(((1+,8)*1)/2)*,3) 2,00 500,00 0,41 410,00

SOMMANO ton 410,00 11,00 4´510,00

Noli di Automezzi  (Cat 8)

16 NOLI AUTOCARRO - ATTREZZATO PER SPURGHI E
SL.001.001.h LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC

Pulizia Pozzetti e attraversamenti Km 4+350 SX, Km 10+850 SX 4,00 8,00 32,00

SOMMANO h 32,00 78,89 2´524,48

Opere a Verde  (Cat 6)
potature, abbattimenti, decespugliamenti  (SbCat 3)

17 SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE STRADALI IN TRINCEA
F.004.066.b O IN RILEVATO mediante ceduazione delle piantagioni esistenti,

con l'obbligo di lasciare una matricina ogni 20 mq debitamente
potata ... la d'arte. La misurazione del diametro si intende effettuata
a mt 1,30 da terra - FUSTI DA CM 10 O SUPERIORE IN
RILEVATO
Km 7+500 DX 1,00 250,00 4,00 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 2,74 2´740,00

18 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.004.033.c STRADALI con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli

oneri per il conferimento a discarica e la pulizia del piano via ... altri
manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della
sminuzzatura in minime parti delle canne stesse
Km 7+700 circa " Il Canneto" 1,00 50,00 2,00 100,00

SOMMANO m² 100,00 1,54 154,00

19 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.004.055.a ESSENZA previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo

depezzamento a terra dei rami stessi compresa la pulizia del piano
viabile, l'on ... L., con materiale di risulta che resta di proprietà
dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante - DI ALTEZZA FINO A
M 6,00
Km 7+500 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 58,30 583,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 239´418,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´418,26

Mano d'Opera  (Cat 9)
Economie  (SbCat 6)

20 Mano d'opera in economia da compensare con le tariffe ACER
CMRC_NP_ vigenti al momento delle prestazioni
1 Per piccoli lavori 2´880,00

SOMMANO l 2´880,00 1,00 2´880,00

Compenso Mano d'opera  (Cat 10)

21 Compenso in ragione del 26,5%  alla prestazione  degli operai per
CMRC_NP_ utili e spese generali dell'impresa
2 2´880,00

SOMMANO % 2´880,00 26,50 763,20

S.P. ALBANO TORVAIANICA  (SpCat 2)
Sovrastruttura  (Cat 3)

Pavimentazione  (SbCat 1)

22 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
001 Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante

scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia  ... rizzato allo
stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale
per la presenza di eventuali chiusini.

1° TRATTO - Dal km. 5+200 al km 7+100 (Rotatoria S. Palomba) - A TRATTI

1° TRATTO - Dal km. 5+200 al km 7+100 (Rotatoria S. 
Palomba) - A TRATTI

Fresatura per Bonifica (7.00 cm)

Fresatura per Bonifica (7.00 cm) 2,00 300,00 2,70 5,00 8´100,00

Fresatura per Tappeto (3,00 cm)

Fresatura per Tappeto (3,00 cm) 1,00 600,00 7,50 3,00 13´500,00

2° TRATTO - Dal km. 7+240 (Rotatoria S. Palomba) al km 7+800 (Incrocio Fiorucci) 

2° TRATTO - Dal km. 7+240 (Rotatoria S. Palomba) al km 7+
800 (Incrocio Fiorucci) 

Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm) Largh. media

Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm) Largh. media 1,00 560,00 6,00 15,00 50´400,00

Fresatura per Bonifica (7.00 cm)

Fresatura per Bonifica (7.00 cm) 1,00 560,00 10,00 7,00 39´200,00

Fresatura per Tappeto (3,00 cm)

Fresatura per Tappeto (3,00 cm) 1,00 560,00 10,00 3,00 16´800,00

SOMMANO mqxcm 128´000,00 0,64 81´920,00

Carico, trasporto e compensi discarica  (Cat 1)

23 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
002 comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente dalla fresatur ... e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri.

1° TRATTO - Dal km. 5+200 al km 7+100 (Rotatoria S. Palomba) - A TRATTI

1° TRATTO - Dal km. 5+200 al km 7+100 (Rotatoria S. 
Palomba) - A TRATTI

Fresatura per Bonifica (7.00 cm)

Fresatura per Bonifica (7.00 cm) 2,00 300,00 2,70 0,05 81,00

Fresatura per Tappeto (3,00 cm)

Fresatura per Tappeto (3,00 cm) 1,00 600,00 7,50 0,03 135,00

2° TRATTO - Dal km. 7+240 (Rotatoria S. Palomba) al km 7+800 (Incrocio Fiorucci) 

2° TRATTO - Dal km. 7+240 (Rotatoria S. Palomba) al km 7+
800 (Incrocio Fiorucci) 

Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm)

Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm) 1,00 560,00 6,00 0,15 504,00

Fresatura per Bonifica (7.00 cm)

Fresatura per Bonifica (7.00 cm) 1,00 560,00 10,00 0,07 392,00

Fresatura per Tappeto (3,00 cm)

Fresatura per Tappeto (3,00 cm) 1,00 560,00 10,00 0,03 168,00

SOMMANO t 1´280,00 3,80 4´864,00

fondazioni stradali  (Cat 2)

24 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato
B01.03.005.b riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento

variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto gr ... perfetta regola

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 329´845,46
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R I P O R T O 329´845,46

d’arte, misurato a materiale costipato: realizzato con misto
granulare riciclato conforme alla norma UNI
2° Tratto - Scavo Tecnico 1,00 560,00 6,00 0,15 504,00

SOMMANO m³ 504,00 61,45 30´970,80

Sovrastruttura  (Cat 3)

25 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione
003 bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove

Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e
usure.
1° Tratto 2,00 300,00 2,70 1´620,00
2° Tratto 1,00 560,00 10,00 5´600,00

SOMMANO m2 7´220,00 0,77 5´559,40

26 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
005.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder), provvisto di certificazione C ... ee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.
1° Tratto 2,00 300,00 2,70 0,05 81,00
2° Tratto 1,00 560,00 10,00 0,07 392,00

SOMMANO m3 473,00 144,45 68´324,85

27 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione
003 bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove

Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e
usure.
1° Tratto 1,00 600,00 7,50 4´500,00
2° Tratto 1,00 560,00 10,00 5´600,00

SOMMANO m2 10´100,00 0,77 7´777,00

28 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
006.a opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 131 ... tato con rulli
di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno
spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
Vedi voce n° 27 [m2 10 100.00] 10´100,00

SOMMANO m2 10´100,00 5,09 51´409,00

Segnaletica Orizzontale  (Cat 4)
Segnaletica  (SbCat 5)

29 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico
B01.10.001 rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di

attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di
superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso
ogni altro onere per l’esecuzione
Marginatori 2,00 1´500,00 0,15 450,00
Mezzeria 1,00 1´500,00 0,12 180,00
Scritte, zebrature e varie *(H/peso=+1176*,2) 235,20 235,20

SOMMANO m² 865,20 5,58 4´827,82

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 498´714,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 498´714,33

Drenaggi  (Cat 7)
ripristino condotte drenaggio  (SbCat 2)

30 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.004.015 PER TRATTI NON SUPERIORI A 400 ML del bordo dello

spartitraffico, dei cordoli di opere d'arte o di arginelli, compresa
anche quella d ... te per la temporanea deviazione del traffico e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

2,00 400,00 800,00

SOMMANO ml 800,00 1,71 1´368,00

31 PULIZIA DI CIGLI E BORDI STRADALI PER TRATTI OLTRE I
E.004.016.a PRIMI 400 ML in presenza di muri di contenimento, barriere N.J.

ecc., compreso ogni onere per l’asportazione a mano, di vegetaz ...
nto a discarica autorizzata, e l’esecuzione dei lavori in presenza di
traffico, oltre - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE

2,00 160,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 0,59 188,80

32 PULITURA CANALETTE E CANALI DI SCOLO DI ACQUE da
E.004.014 erbacce, terriccio e quant'altro ostacoli il naturale deflusso delle

acque, da effettuarsi a macchina o a mano, anche in presenza di
traffico

2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 2,18 2´180,00

S.P. CANCELLIERA  (SpCat 3)
Mano d'Opera  (Cat 9)

Economie  (SbCat 6)

33 Mano d'opera in economia da compensare con le tariffe ACER
CMRC_NP_ vigenti al momento delle prestazioni
1 Per piccoli lavori 2´880,00

SOMMANO l 2´880,00 1,00 2´880,00

Compenso Mano d'opera  (Cat 10)

34 Compenso in ragione del 26,5%  alla prestazione  degli operai per
CMRC_NP_ utili e spese generali dell'impresa
2 2´880,00

SOMMANO % 2´880,00 26,50 763,20

Sovrastruttura  (Cat 3)
Pavimentazione  (SbCat 1)

35 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
001 Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante

scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia  ... rizzato allo
stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale
per la presenza di eventuali chiusini.

1° TRATTO - Dal km. 2+600 al km 3+600 A TRATTI

1° TRATTO - Dal km. 2+600 al km 3+600 A TRATTI

Fresatura per Bonifica (7.00 cm)

Fresatura per Bonifica (7.00 cm) 2,00 300,00 2,70 7,00 11´340,00

Fresatura per Tappeto (3,00 cm)

Fresatura per Tappeto (3,00 cm) 1,00 500,00 7,50 3,00 11´250,00

2° TRATTO - Dal km. 3+600 al km 4+000 (Rotatoria Ardeatina) 

2° TRATTO - Dal km. 3+600 al km 4+000 (Rotatoria Ardeatina) 

Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm) Largh. media

Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm) Largh. media 1,00 500,00 7,50 15,00 56´250,00

Fresatura per Bonifica (7.00 cm)

Fresatura per Bonifica (7.00 cm) 1,00 500,00 7,50 7,00 26´250,00

Fresatura per Tappeto (3,00 cm)

Fresatura per Tappeto (3,00 cm) 1,00 500,00 9,00 3,00 13´500,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 118´590,00 506´094,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´590,00 506´094,33

SOMMANO mqxcm 118´590,00 0,64 75´897,60

36 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
002 comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente dalla fresatur ... e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri.

1° TRATTO - Dal km. 2+600 al km 3+600 A TRATTI

1° TRATTO - Dal km. 2+600 al km 3+600 A TRATTI

Fresatura per Bonifica (7.00 cm)

Fresatura per Bonifica (7.00 cm) 2,00 300,00 2,70 0,07 113,40

Fresatura per Tappeto (3,00 cm)

Fresatura per Tappeto (3,00 cm) 1,00 500,00 7,50 0,03 112,50

2° TRATTO - Dal km. 3+600 al km 4+000 (Rotatoria Ardeatina) 

2° TRATTO - Dal km. 3+600 al km 4+000 (Rotatoria Ardeatina) 

Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm) Largh. media

Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm) Largh. media 1,00 500,00 7,50 0,15 562,50

Fresatura per Bonifica (7.00 cm)

Fresatura per Bonifica (7.00 cm) 1,00 500,00 7,50 0,07 262,50

Fresatura per Tappeto (3,00 cm)

Fresatura per Tappeto (3,00 cm) 1,00 500,00 9,00 0,03 135,00

SOMMANO t 1´185,90 3,80 4´506,42

fondazioni stradali  (Cat 2)

37 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato
B01.03.005.b riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento

variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto gr ... perfetta regola
d’arte, misurato a materiale costipato: realizzato con misto
granulare riciclato conforme alla norma UNI
2° Tratto - Scavo Tecnico 1,00 500,00 7,50 0,15 562,50

SOMMANO m³ 562,50 61,45 34´565,63

Sovrastruttura  (Cat 3)

38 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione
003 bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove

Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e
usure.
1° Tratto 2,00 300,00 2,70 1´620,00
2° Tratto 1,00 500,00 7,50 3´750,00

SOMMANO m2 5´370,00 0,77 4´134,90

39 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
005.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder), provvisto di certificazione C ... ee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.
1° Tratto 2,00 300,00 2,70 0,07 113,40
2° Tratto 1,00 500,00 7,50 0,07 262,50

SOMMANO m3 375,90 144,45 54´298,75

40 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione
003 bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove

Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e
usure.
1° Tratto 1,00 500,00 7,50 3´750,00
2° Tratto 1,00 500,00 9,00 4´500,00

SOMMANO m2 8´250,00 0,77 6´352,50

41 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 685´850,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 685´850,13

006.a opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 131 ... tato con rulli
di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno
spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
Vedi voce n° 40 [m2 8 250.00] 8´250,00

SOMMANO m2 8´250,00 5,09 41´992,50

Segnaletica Orizzontale  (Cat 4)
Segnaletica  (SbCat 5)

42 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico
B01.10.001 rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di

attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di
superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso
ogni altro onere per l’esecuzione
Marginatori 2,00 1´200,00 0,15 360,00
Mezzeria 1,00 1´200,00 0,12 144,00
Varie 1,00 150,00 150,00

SOMMANO m² 654,00 5,58 3´649,32

Drenaggi  (Cat 7)
ripristino condotte drenaggio  (SbCat 2)

43 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.004.015 PER TRATTI NON SUPERIORI A 400 ML del bordo dello

spartitraffico, dei cordoli di opere d'arte o di arginelli, compresa
anche quella d ... te per la temporanea deviazione del traffico e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

2,00 1´000,00 2´000,00

SOMMANO ml 2´000,00 1,71 3´420,00

S.P. ALBANO TORVAIANICA  (SpCat 2)
Mano d'Opera  (Cat 9)

Economie  (SbCat 6)

44 Mano d'opera in economia da compensare con le tariffe ACER
CMRC_NP_ vigenti al momento delle prestazioni
1 Per piccoli lavori 2´880,00

SOMMANO l 2´880,00 1,00 2´880,00

45 Compenso in ragione del 26,5%  alla prestazione  degli operai per
CMRC_NP_ utili e spese generali dell'impresa
2 2´880,00

SOMMANO % 2´880,00 26,50 763,20

VARIE  (SpCat 4)
Rimborsi a Fattura, Anticipazioni  (Cat 11)

Sicurezza  (SbCat 7)

46 Anticipazioni e Rimborso di Fatture per fornitura di materiali.
SPA 235 5´974,00

SOMMANO € 5´974,00 1,00 5´974,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 744´529,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 744´529,15

Sicurezza  (Cat 12)

47 Costo della Sicurezza NON soggetto a Ribasso
SPA 240 24´019,24 24´019,24

SOMMANO € 24´019,24 1,00 24´019,24

Parziale LAVORI A MISURA euro 768´548,39

T O T A L E   euro 768´548,39
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COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 S.P. PEDEMONTANA DEI CASTELLI 243´061,46
  002 S.P. ALBANO TORVAIANICA 263´032,87
  003 S.P. CANCELLIERA 232´460,82
  004 VARIE 29´993,24

Totale SUPER CATEGORIE euro 768´548,39
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COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Carico, trasporto e compensi discarica 16´008,50
  002 fondazioni stradali 65´536,43
  003 Sovrastruttura 602´953,72
  004 Segnaletica Orizzontale 20´083,54
  005 Barriere Metalliche 6´127,88
  006 Opere a Verde 3´477,00
  007 Drenaggi 10´914,00
  008 Noli di Automezzi 2´524,48
  009 Mano d'Opera 9´403,20
  010 Compenso Mano d'opera 1´526,40
  011 Rimborsi a Fattura, Anticipazioni 5´974,00
  012 Sicurezza 24´019,24

Totale CATEGORIE euro 768´548,39
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COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Pavimentazione 679´988,65
  002 ripristino condotte drenaggio 17´948,48
  003 potature, abbattimenti, decespugliamenti 3´477,00
  004 Barriere di protezione 6´127,88
  005 Segnaletica 20´083,54
  006 Economie 10´929,60
  007 Sicurezza 29´993,24

Totale SUB CATEGORIE euro 768´548,39

     Roma, __________

Il Tecnico
Arch. Gabriella Polidoro - Geom. Filippo De Meo
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