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DIPARTIMENTO VII - VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE
UFFICIO di DIREZIONE - VIABILITA’ SUD

NEMI e altri:

S.P. Nemi Lago, S.P. Nemorense — Rifacimento pavimentazione stradale a tratti.
S.P. Montegiove - Lavori per la messa in sicurezza e rifacimento asfalto, a tratti. Via di
Sale S.P. 111/b — Rifacimento manto stradale dal km. 0+000 al km. 1+900. S.P. Cinque
Miglia — Rifacimento manto stradale dal km. 4+000 al km. 44500 sul Ponte Palmolive:
S.P. Cinque Miglia — Messa in sicurezza attraversamento pedonale con incrocio A6.
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Stima Costi Manodopera
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NEMI e altri:

SP 32/a Newi Lago ¢ SP 76/ a Nemorense - Rifaci 7 ione stradale a tratti; SP 98/ b Montegiove - Lavori di messa in sicurezza e rifacimento asfalto a tratti; SP 111/ b Via di Salé - Rifacimento manto stradale
dal km. 0+000 al km. 1+900; SP 5/ A Cingue Miglia - Rifacimento manto stradale dal fem. 4+000 al km. 4+500, sul Ponte Palmolive - SP 5/ A Cingue Miglia - Messa in sicurexza attraversamento pedonale all'incrocio
con 5/ A6 SP Sacida Cavallo Morto.

NEMI e altri:

SP 32/a Nemi Lago ¢ SP 76/a Nemorense - Rifacimento pavimentazione stradale a tratti; SP 98/b Montegiove - Lavori
di messa in sicurezza e rifacimento asfalto a tratti; SP 111/b Via di Salé - Rifacimento manto stradale dal km. 0+000 al km.
1+900; SP 5/A Cinque Miglia - Rifacimento manto stradale dal km. 4+000 al km. 4+500, sul Ponte Palmolive - SP 5/A
Cinque Miglia - Messa in sicurezza attraversamento pedonale all'incrocio con 5/A6 SP Sacida Cavallo Morto.

Stima dei Costi della Mano d'Opera

Lavorazione Importo € Incidenza % Costi della Manodopera
Pavimentazioni 382.908,48 10% 38.290,85
Barriere di Sicurezza 2.500,00 13% 325,00
Segnaletica o
Verticale/Orizzontale 19.838,82 25% 4.959,71
Opere Varie e Verde 12.968,62 35% 4.539,02
Noli Automezzi 7.799,28 50% 3.899,64
Operai in Economia 12.313,60 100% 12.313,60
Compensi Noli e Operai 3.263,10 0% 0,00
Rimborsi Fatture 11.537,13 0% 0,00
TOTALE 453.129,03 64.327,81
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