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DIPARTIMENTO VII - VIABILITA’ e INFRASTRUTTURE
UFFICIO di DIREZIONE - VIABILITA’ SUD

NEMI e altri:

S.P. Nemi Lago, S.P. Nemorense — Rifacimento pavimentazione stradale a tratti.
S.P. Montegiove - Lavori per la messa in sicurezza e rifacimento asfalto, a tratti. Via di
Sale S.P. 111/b — Rifacimento manto stradale dal km. 0+000 al km. 1+900. S.P. Cinque
Miglia — Rifacimento manto stradale dal km. 4+000 al km. 44500 sul Ponte Palmolive:
S.P. Cinque Miglia — Messa in sicurezza attraversamento pedonale con incrocio A6.
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Quadro Tecnico Economico
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NEMI e altri:

SP 32/a Nemi Lago e SP 76/ a Nemorense - Rifacimento pavimentazione stradale a tratti; SP 98/ b Montegiove - Lavori di messa in sicurezza e rifacimento asfalto a
tratti; SP 111/ b Via di Sale - Rifacimento manto stradale dal fem. 0+000 al km. 1+900; SP 5/A Cingune Miglia - Rifacimento manto stradale dal km. 4+000 al
km. 4+500, sul Ponte Palmolive - SP 5/ A Cingue Miglia - Messa in sicurezza attraversamento pedonale all'incrocio con 5/ A6 SP Sacida Cavallo Morto.

NEMI e altri:

SP 32/a Nemi Lago e SP 76/a Nemorense - Rifacimento pavimentazione stradale a tratti; SP 98/b
Montegiove - Lavori di messa in sicurezza e rifacimento asfalto a tratti; SP 111/b Via
di Sal¢ - Rifacimento manto stradale dal km. 0+000 al km. 14+900; SP 5/A Cinque Miglia -
Rifacimento manto stradale dal km. 4+000 al km. 4+500, sul Ponte Palmolive - SP 5/A Cinque
Miglia - Messa in sicurezza attraversamento pedonale all'incrocio con 5/A6 SP Sacida Cavallo Morto.

Quadro Tecnico Economico

A. Lavori a Misura € 453.129,03
... di cui NON Soggetti a Ribasso
Al. Operai in Economia 12.313,60 € € 23.850,73
Anticipazioni e Rimborsi a Fattura 11.537,13 €
B. Costi della Sicurezza NON Soggetti a Ribasso € 13.000,00
C. Costi della Manodopera € 64.327.81
D1. Totale Somme a Base di Gara Soggette a Ribasso (A-Al) €429.278,30
D2. Totale Somme a Base di Gara (A+B) € 466.129,03
E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 2 % €9.322.58
F. LV.A. 22 % € 102.548,39
G. Rilievi, Accertamenti e Indagini € 7.000,00
H. Totale Somme a Disposizione (E+F+G) € 118.870,97
I. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + H) € 585.000,00
Roma: ... ...
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