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ACCORDO QUADRO
LAVORI PER LA MANUTENZIONE, REPERIBILITA’ E PRONTO
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO AL

COMUNE DI CIAM PINO - DURATA 4 ANNI

PROGEÌ7O ESECUTIVO

Protocollo: 42568 del 10/10/2018

QUDRO ECONOMICO

Progettazione:

Doti. Arch. Colella Francesc

Geom. Franco Esposito

Coordinatore per la progettazione dei lavori:

Geom. Enrico Colella

Data: ottobre2018
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QUADRO ECONOMICO

Descrizione della spesa totale

A) LAVORI

a
Lavori manutenzione edifici soggetti a ribasso d’asta

€ 1 00000000(di cui 263.370,72 quale costi per la manodopera)

TOTALE LAVORI € 1.000.000,00

a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 29.826,99

TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA € 1.029.826,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE PER:

b.1 I.V.A. 22% sui lavori €226.561,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €226.561,94

TOTALE SPESA € 1.256.388,93


