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1. Premessa

Vista la natura dell’accordo in oggetto si precisa che le quantità delle voci non sono

esattamente definibili in via preventiva e non possono essere assegnante a specifiche voci

di elenco prezzi, di conseguenza non si può redigere un computo metrico estimativo.

Il presente documento è stato redatto come stima sommaria della suddivisione

dell’importo a disposizione tra le tipologie degli interventi propri dell’accordo quadro in

oggetto.

La suddivisione è stata redatta sulla base di analoghe esperienze maturate nelle

annualità precedenti.

Nell’accordo si intendono incluse indicativamente, e salvo una più compiuta e

puntuale descrizione nel relativo capitolato speciale d’appalto e nel relativo schema di

accordo quadro, tutte le seguenti attività e/o lavorazioni:

- manutenzione ordinaria;

- Sorveglianza, reperibilità e pronto intervento;

- interventi periodici di cui al N.R 01 allegato al C.S.A.;

Fanno parte della Manutenzione Ordinaria tutti gli interventi di ripristino non aventi

carattere d’urgenza, per l’esecuzione dei quali è richiesta l’emissione di apposito Ordine

di Servizio da parte della Direzione Lavori, quali, a mero titolo esemplificativo e non

esaustivo:

1.sistemazioni, riparazioni o nuova realizzazione, anche di piccola entità, di:
a. rntonaci;
b. Infissi interni ed esterni e relativi meccanismi di chiusura;
c. impermeabilizzazioni;
d. pavimentazioni e rivestimenti;
e. opere murarie;
f. impianti idro-sanitari;
g. impianti elettrici;
h. opere in ferro;
i. demolizioni;

2.pulizia o spurgo di pozzetti e colonne di scarico;
3.adeguamenti per superamento barriere architettoniche;
4.riempimenti, scavi, demolizioni, movimenti di terra.



Tutti i lavori previsti nell’accordo quadro debbono essere accertati in contraddittorio tra

la direzione lavori e l’esecutore e contabilizzati a misura con riferimento agli elenchi

prezzi posto a base di gara.

2. Stima di lavori

La suddivisione è stata redatta sulla base di analoghe esperienze maturate nelle

annualità precedenti.

Tipologia intervento Importo presunto %

Reperibilità, pronto intervento, attività € 146.000,00
periodiche, ecc. di cui al N.P. 01 14,18 %
dell’elenco prezzi allegato al C.S.A.

Impermeabilizzazioni € 130.000,00 12,61 %

Opere murarie € 264.000,00 25,64 %

Pavimentazioni e rivestimenti € 50.000,00 4,86 %

Riparazione infissi interni ed esterni € 150.000,00 14,57%

Riparazione impianti idrico-sanitari € 160.000,00 15,54%

Riparazione impianti elettrici € 40.000,00 3,88 %

Opere da pittore € 30.000,00 2,91 %

Opere in ferro € 30.000,00 2,91 %

Oneri per la sicurezza € 29.826,99 2,90 %

TOTALE € 1.029.826,99 100,00%




