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1. Premessa

Vista la natura dell'accordo in oggetto si precisa che le quantita delle voci non sono
esattamente definibili in via preventiva e non possono essere assegnante a specifiche voci
di elenco prezzi, di conseguenza non si pud redigere un computo metrico estimativo.

Il presente documento & stato redatto come stima sommaria della suddivisione
dell'importo a disposizione tra le tipologie degli interventi propri dell’'accorde quadro in
oggetto.

La suddivisione & stata redatta sulla base di analoghe esperienze maturate nelle

annualita precedenti.

Nell'accordo si intendono incluse indicativamente, e salvo una pil compiuta e
puntuale descrizione nel relativo capitolatio speciale d’'appaito e nel relativo schema di
accordo quadro, tutte le seguenti attivita e/o lavorazioni:

- manutenzione ordinaria;

- Sorveglianza, reperibilita e pronto intervento;

- interventi periodici di cui al N.P. 01 allegato al C.S.A.;

Fanno parte della Manutenzione Ordinaria tutti gli interventi di ripristino non aventi

carattere d'urgenza, per I'esecuzione dei quali é richiesta I'emissione di apposito Ordine
di Servizio da parte della Direzione Lavori, quali, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo:

1.sistemazioni, riparazioni 0 nuova realizzazione, anche di piccola entita, di:
a. Intonaci;

b. Infissi interni ed esterni e relativi meccanismi di chiusura;

¢. impermeabilizzazioni;

d. pavimentazioni e rivestimenti;

€. opere murarie;

f. impianti idro-sanitari;

g. impianti elettrici;

h. opere in ferro;

i. demolizioni;

2.pulizia o spurgo di pozzetti e colonne di scarico;
3.adeguamenti per superamento barriere architettoniche;
4.riempimenti, scavi, demolizioni, movimenti di terra.



Tutti i lavori previsti nell’'accordo quadro debbono essere accertati in contraddittorio tra
la direzione lavori e l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento agli elenchi

prezzi posto a base di gara.

2. Stima di lavori

La suddivisione & stata redatta sulla base di analoghe esperienze maturate nelle

annualita precedenti.

Tipologia intervento

Importo presunto

%

Reperibilita, pronto intervento, attivita € 146.000,00
periodiche, ecc. di cui al N.P. 01 14,18 %
dell'elenco prezzi allegato al C.S.A.
Impermeabilizzazioni € 130.000,00 12,61 %
Opere murarie € 264.000,00 25,64 %
Pavimentazioni e rivestimenti € 50.000,00 4,86 %
Riparazione infissi interni ed estemi € 150.000,00 14,57 %
Riparazione impianti idrico-sanitari € 160.000,00 15,54 %
Riparazione impianti elettrici € 40.000,00 3,88 %
Opere da pittore € 30.000,00 2,91 %
Opere in ferro € 30.000,00 2,91 %
Oneri per la sicurezza € 29.826,99 2,90 %
TOTALE € 1.029.826,99 100,00 %







