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ANALISI PREZZ|

art. elenco N.P. 01
Fornitura e posa in opera di Struttura prefabbricata (certificata REI 60) costituita da:
-Pilastri in C.A.V. dotati di perni di fissaggio antisismico per le travi,di pluviali in PVC
incorporati nel getto e di mensole per le travi porta solai;
o -Travi porta solaio in C.A.P.
Descrizione:  _gojajo realizzato con tegoloni TT
-Tamponatura perimetrale realizzata tramite la posa in opera di pannelli Prefabbricati a
taglio in C.A.V.di tipo sandwich. di spessore 25 cm e larghezza 250 cm.
Compreso il trasporto in sito e il montaggio delle strutture.
Unita di .. .
CODICE DESCRIZIONE ) Costo unitario Quantita Costo totale
misura
A - Materiali
Al Pilastri in C.A.V. m € 29333 258,00 € 75.680,00
A2 Travi Elle m € 133,51 228,00 € 30.440,00
A3 Tegoloni TT mq € 54,38 1683,00 € 91.520,00
A4 Pannelli mq € 39,43 1683,00 € 66.360,00
A5 Cls per inghisaggi mc € 65,00 4,00 € 260,00
B - Manodopera
MO1 Operaio IV liv. ora € 31,22 € -
MO2 Operaio [T lv. - (ex ora € 29,60 220,00 € 6.512,00
specializzato)
MO3 Operaio L liv.  (ex ora € 27,50 220,00 € 6.050,00
qualificato)
MO4 Operaio v, (ex ora € 24,77 € -
comune)
C - Materiali di consumo e trasporti
C1 Trasporti A.C. € 1.096,70 1,00 € 1.096,70
c2 Materiale di AC. € 120,00 1,00 € 120,00
consumo ¢ vari
C3 Autogru h € 22,850 200,00 € 4.570,00
TOTALE PARZIALE| € 282.608,70
D - Spese Generali (su A+B+C) €  282.608,70 15,00% € 42.391,30
E - Utile d'impresa (su A+B+C+D+E) € 325.000,00 10,00% € 32.500,00
€ .
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)| € 325.000,00
PREZZO APPLICATO cadauno | € 325.000,00




