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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata

S01.01.001.1 con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con

2.a banda in plastica colorata. Nolo dei piantoni per ogni mese o

07/10/2016 frazione.

44,00

SOMMANO m 44,00 0,23 10,12

2 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata

S01.01.001.1 con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con

2.b banda in plastica colorata. Messa in opera e successiva rimozione.

07/10/2016 88,00

SOMMANO m 88,00 0,72 63,36

3 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e

S01.04.001.0 prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/

8.a 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o

07/10/2016 frazione: 125 x 185 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 0,13 0,13

4 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo

2.b di utilizzo per mese o frazione: 270 x 330 mm

07/10/2016 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,30 0,60

5 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di

B01.03.002.b pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, lo

07/10/2016 spandimento, la cilindratura, trattata in superficie c ... ne e 10 litri/

m² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a
spessore finito: dello spessore di 5,0 cm

PISTA PER MEZZI PESANTI 144,00 10,000 0,350 504,00

SOMMANO m² 504,00 3,36 1´693,44

6 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione

S01.01.002.3 dei depositi contro le intemperie.

6 50,00

07/10/2016

SOMMANO m² 50,00 6,71 335,50

7 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

S01.01.002.0 refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura

1.a strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di

07/10/2016 alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio,

smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

SOMMANO m² 36,00 89,00 3´204,00

8 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

S01.01.002.0 refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura

1.b strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ... lle

07/10/2016 linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per

ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

(par.ug.=2*36) 72,00 72,00

COMMITTENTE: Comune di Sacrofano

A   R I P O R T A R E 72,00 5´307,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72,00 5´307,15

SOMMANO m² 72,00 3,30 237,60

9 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e

S01.01.002.0 sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
3.a mese o frazione

07/10/2016 1,00

SOMMANO addetto 1,00 49,07 49,07

10 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e

S01.01.002.0 sedili, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione

3.b 2,00

07/10/2016

SOMMANO addetto 2,00 1,47 2,94

11 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con

S01.01.002.0 cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto

8.a doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
07/10/2016 mese o frazione

1,00

SOMMANO addetto 1,00 135,52 135,52

12 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con

S01.01.002.0 cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto

8.b doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o

07/10/2016 frazione

2,00

SOMMANO addetto 2,00 12,08 24,16

13 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e

S01.01.002.2 dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam.

0.a elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base

07/10/2016 m² 18). Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
esclusa custodia ad infermiere incaricato..

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´159,14 2´159,14

14 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e

S01.01.002.2 dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam.

0.b elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base

07/10/2016 m² 18). Nolo per ogni mese successivo o frazione
2,00

SOMMANO cad 2,00 59,40 118,80

15 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e

S01.01.002.2 posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un

1.a mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
07/10/2016 12,00

SOMMANO m² 12,00 66,75 801,00

16 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e

S01.01.002.2 posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un

1.b mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione

07/10/2016 24,00

SOMMANO m² 24,00 2,48 59,52

COMMITTENTE: Comune di Sacrofano

A   R I P O R T A R E 8´894,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´894,90

17 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,

S01.01.002.2 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento

2.a in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti

07/10/2016 speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio,

smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
2,00

SOMMANO cad 2,00 296,00 592,00

18 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,

S01.01.002.2 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento

2.b in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e

07/10/2016 smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese

successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione

4,00

SOMMANO cad 4,00 130,00 520,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´006,90

T O T A L E   euro 10´006,90

     Data, __________
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COMMITTENTE: Comune di Sacrofano

A   R I P O R T A R E 


