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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata
S01.01.001.1 |con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con
2.a banda in plastica colorata. Nolo dei piantoni per ogni mese o
07/10/2016  |frazione.
44,00
SOMMANO m 44,00 0,23 10,12
2 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata
S01.01.001.1 |con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con
2b banda in plastica colorata. Messa in opera e successiva rimozione.
07/10/2016 88,00
SOMMANO m 88,00 0,72 63,36
3 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 |prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/
8.a 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
07/10/2016  |frazione: 125 x 185 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 0,13 0,13
4 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
2.b di utilizzo per mese o frazione: 270 x 330 mm
07/10/2016 2,00
SOMMANO cad 2,00 0,30 0,60
5 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di
B01.03.002.b |pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, lo
07/10/2016  |spandimento, la cilindratura, trattata in superficie ¢ ... ne e 10 litri/
m? di graniglia da 0,5+1 cm separatamente cilindrate, misurata a
spessore finito: dello spessore di 5,0 cm
PISTA PER MEZZI PESANTI 144,00 10,000 0,350 504,00
SOMMANO m? 504,00 3,36 1'693,44
6 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione
S01.01.002.3 |dei depositi contro le intemperie.
6 50,00
07/10/2016
SOMMANO m? 50,00 6,71 335,50
7 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
S01.01.002.0 |refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
la strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di
07/10/2016  |alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)
(par.ug.=12%*3) 36,00 36,00
SOMMANO m? 36,00 89,00 3'204,00
8 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
S01.01.002.0 |refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
1.b strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... lle
07/10/2016  |linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per
ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
(par.ug.=2*36) 72,00 72,00
A RIPORTARE 72,00 5'307,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Tl:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72,00 5307,15
SOMMANO m? 72,00 3,30 237,60
9 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 |sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
3.a mese o frazione
07/10/2016 1,00
SOMMANO addetto 1,00 49,07 49,07
10 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 [sedili, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
3b 2,00
07/10/2016
SOMMANO addetto 2,00 1,47 2,94
11 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con
S01.01.002.0 |cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto
8.a doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
07/10/2016  |mese o frazione
1,00
SOMMANO addetto 1,00 135,52 135,52
12 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con
S01.01.002.0 |cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto
8.b doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o
07/10/2016  |frazione
2,00
SOMMANO addetto 2,00 12,08 24,16
13 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e
S01.01.002.2 |dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam.
0.a elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base
07/10/2016 |m? 18). Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
esclusa custodia ad infermiere incaricato..
1,00
SOMMANO cad 1,00| 2°159,14 2'159,14
14 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e
S01.01.002.2 |dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam.
0.b elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base
07/10/2016  |m? 18). Nolo per ogni mese successivo o frazione
2,00
SOMMANO cad 2,00 59,40 118,80
15 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e
S01.01.002.2 |posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio ¢ nolo per un
la mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
07/10/2016 12,00
SOMMANO m? 12,00 66,75 801,00
16 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e
S01.01.002.2 |posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un
1.b mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione
07/10/2016 24,00
SOMMANO m? 24,00 2,48 59,52
A RIPORTARE 8894,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 8'894,90
17 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 c¢m, peso 75 kg, allestimento
2.a in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti
07/10/2016  |speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio,

smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
2,00

SOMMANO cad 2,00 296,00 592,00
18 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
2.b in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e
07/10/2016  |smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese

successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione
4,00

SOMMANO cad 4,00 130,00 520,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 107006,90

TOTALE euro 10°006,90

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE
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